

FORMULÁŘ 5

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Název PS,SO : ŽST Opatovice nad Labem, přístupová komunikace k zastávce Opatovice nad Labem

Datum zpracování : 5.5.2013

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-32-05.1

Datum aktualizace : 5.5.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce								
1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 328,40		0,000		0,00		0,00
2	123211	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM	M3	48,50		0,000		0,00		0,00
3	125211	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	48,50		0,000		0,00		0,00
4	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT	M3	2 697,30		0,000		0,00		0,00
5	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	2 032,60		0,000		0,00		0,00
6	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1 467,30		0,000		0,00		0,00
7	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 467,30		0,000		0,00		0,00
8	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	44,02		0,000		0,00		0,00
9	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	1 467,30		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy								
10	21466	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM HL DO 0,5M	M2	893,70		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace								
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	406,52		0,000		0,00		0,00
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 847,00		0,000		0,00		0,00
15	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 884,00		0,000		0,00		0,00
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	708,00		0,000		0,00		0,00
17	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM	M2	1 847,00		0,000		0,00		0,00
20	58402	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM	M2	68,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce								
22	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
23	914431	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
24	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	224,50		0,000		0,00		0,00
25	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	32,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00