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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová – Opatovice nad Labem, železni ční 

přejezd ev km 11,161 - SŽDC, s. o.

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 04-33-21.1
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 9.5.2013

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 01 Společné práce SD
1 02710R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 

CESTY
ks 1,000 0,000 0,00 0,00 B R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními příslušná část z Dopravních opatření stavby - viz Souhrná část B.8; předpoklad 6% z 

celkových nákladů na dopravní opatření;
za celý SO 04-33-21: 
95317 Standartní svislá dopravní značka - nájem 2 ks
95318 Nosič svislé dopravní značky - nájem  2 ks
953222 Montážní práce - osazení a odstranění  4 ks

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 01 Společné práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 10 Zemní práce SD

2 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. 
POJIVEM, ODVOZ DO 16KM

M3 3,120 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

20,8*0,15; dle přílohy č. 003, převod z m2 na m3, odvoz na Deponii stavebního 
odpadu Svobodné Dvory, z místa stavby prům. 14 km

3 113321 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, 
KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. Z KAMENIVA NESTMEL. 
ODVOZ DO 1KM

M3 4,160 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 6.

20,8*0,20; dle přílohy, převod z m2 na m3, požadovaný objem na zásypy a násypy, 
který se odveze na mezideponii

4 125111 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S 
ODVOZEM DO 1KM

M3 7,400 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
* pokračování technické specifikace na dalším řádku

 5,600+1,800; nakládání na mezideponii

* pokračování technické specifikace z předchozího řádku
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
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mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová – Opatovice nad Labem, železni ční 

přejezd ev km 11,161 - SŽDC, s. o.

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 04-33-21.1
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 9.5.2013
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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5 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3 5,600 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
 sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy,
 zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5,6; dle přílohy č. 003, materiál z výkopu

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3 1,800 0,000 0,00 0,00 B OTSKP Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1,6+0,2; dle přílohy č. 003

7 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 28,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

28,0; dle přílohy č. 003, uvažována největší plocha konstrukční vrstvy

S Celkem za 10 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
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Díl: 20 Základy SD
8 272113 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C16/20 (B20) M3 3,240 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 

pracoviště   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206 

 (4*6,0)*(0,3*0,45); dle přílohy č. 003 a 004, prefabrikovaný základ pod závěrnou 
zídku přejezdu, převod z m na m3

S Celkem za 20 Základy 0,000 0,00 0,00
Díl: 40 Vodorovné konstrukce SD

9 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 0,720 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
 vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
 osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
 konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
* pokračování technické specifikace na dalším řádku

 (4*6,0)*0,03; dle přílohy č. 003 a 004, podkladní beton pod prefabrikovaný základ 
pro závěrnou zídku přejezdu, převod z m na m3

* pokračování technické specifikace z předchozího řádku
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
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Díl: 50 Komunikace SD
10 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 

200MM
M2 2,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

2,0; dle přílohy č. 003

11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2 2,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

2,0; dle přílohy č. 003

12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2 24,600 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24,6; dle přílohy č. 003

13 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM M2 6,800 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

6,0+0,8; dle přílohy č. 003

14 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 24,600 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24,6; dle přílohy č. 003
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15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 23,600 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

23,6; dle přílohy č. 003

16 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM M2 22,700 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

22,7; dle přílohy č. 003, pro ACO 11 (ABS II)

17 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM M2 23,600 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

23,6; dle přílohy č. 003, pro ACP 16+ (OKS I)

S Celkem za 50 Komunikace 0,000 0,00 0,00
Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce SD

18 917511R CHODNÍK OBRUBY Z UŽITÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ M 7,000 0,000 0,00 0,00 B R Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou 
opěrku.

7,0; dle přílohy č. 003

19 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN m3 0,250 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola a příprava podkladu  
–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

0,25; provizorní dřevěná lávka

S Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00
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Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce na železnici SD
20 921141 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 

MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU
M 12,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a 

součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního provozu. 
Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu 
(např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného 
materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku 
veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP .

6,0+6,0; dle přílohy č. 003, kolej 60E1 na betonových pražcích

S Celkem za 92 Doplňující konstrukce a práce na železnici 0,000 0,00 0,00
Díl: 96 Bourání a demontáže SD

21 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ 
ASFALTOVÝCH

M2 12,900 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku a poplatku za skládku,
- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů o bezpečnosti práce

12,9; dle přílohy č. 003

22 965953 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ 
NÁVĚSTÍ ODVOZ SUTI DO 15 KM

KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční 
tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, nástupištních desek, 
podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení 
a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, 
pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 
km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní 
hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v 
metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

 2; dle přílohy č. 003,  výstražné kříže vč. sloupků, odvoz do kovošrotu Pardubice, z 
místa stavby prům. 15 km

23 966187 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 
16KM

t 0,343 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
- kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiál

7,0*0,049; dle přílohy č. 003, kolejnice zabudovaná do vozovky, převod z m na tuny, 
odvoz do kovošrotu Pardubice, z místa stavby prům. 15 km

S Celkem za 96 Bourání a demontáže 0,000 0,00 0,00
Díl: O990 Poplatky za skládky SD

24 03.170302-O vybouraný asfaltový beton bez dehtu T 7,583 0,000 0,00 0,00 B R Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního skládkování 
2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky  
V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky 
dvakrát a odliší se variantou.

3,120*1,500; vybouraný asfaltový beton, převod z m3 na tuny
12,9*0,15*1,500; vybouraný asfaltový beton z přejezdu, převod z m2 na tuny

25 08.170201-O dřevo po stavebním použití, z demolic T 0,175 0,000 0,00 0,00 B R Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky.

 0,250*0,700; provizorní lávka, po skončení provizorního stavu, převod z m3 na tuny

S Celkem za O990 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00
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