

Položkový rozpočet

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| Rozpočet: | 1 Venkovní osvětlení | | |
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : | |
| 3 | SO 01-06-01 Venkovní osvětlení areálu | | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : | |
| 13.10.2014 | Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ | | |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | | 0 |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | | 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : | | |
| Rozpočtové náklady | | | |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
| | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka |
| R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |
| N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |
| ZRN celkem | | 0 | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) |
| RN II.a III.hlavy | | 0 | Ostatní VRN |
| ZRN+VRN+HZS | | 0 | VRN celkem |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Datum : | Jméno : | | Jméno : |
| | Datum : | | Datum : |
| | Podpis: | | Podpis : |
| Základ pro DPH | 0,0 % činí : | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % činí : | | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % činí : | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % činí : | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 0 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|--------------------|
| Stavba : | 13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STRELNA | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | 3 SO 01-06-01 Venkovní osvětlení areálu | Venkovní osvětlení |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| M0151 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0152 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ-MATERIÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0171 VÝKOPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0221 REVIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|--------------------|
| Stavba : | 13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 3 SO 01-06-01 Venkovní osvětlení areálu | Venkovní osvětlení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|-------|----------|-----------|-------------|
| Díl: | M0151 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | | | | |
| 1 | 210010084R00 | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm | m | 50,00 | | |
| 2 | 210010351R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 10,00 | | |
| 3 | 210020131R00 | Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. 200 mm | m | 30,00 | | |
| 4 | 210020651RT2 | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg včetně dodávky L 30/30/3 | kus | 15,00 | | |
| 5 | 210020652RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg včetně dodávky L 25x25x3 | kus | 7,00 | | |
| 6 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 18,00 | | |
| 7 | 210100351R00 | Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21 | kus | 25,00 | | |
| 8 | 210201093R00 | Svítilno prům.přisazené, LED, IP 65 | kus | 7,00 | | |
| 9 | 210204002R00 | Stožár osvětlovací sadový - ocelový | kus | 1,00 | | |
| 10 | 210204101R00 | Výložník ocelový 1ramenný na zeď | kus | 3,00 | | |
| 11 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 350,00 | | |
| 12 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 180,00 | | |
| 13 | 220261622R00 | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi | kus | 150,00 | | |
| 14 | R-pol. | Demontáž a opětná montáž soumrakového spínače | ks | 1,00 | | |
| 15 | R-pol. | Montáž venkovního svítidla LED | kus | 4,00 | | |
| 16 | R-pol. | MTZ drobného mo ntážního materiálu | kmpl. | 1,00 | | |
| 17 | R-pol. | Demontáž a opětná montáž výbojkového svítidla 150W vč. výložníku na zeď | ks | 7,00 | | |
| | Celkem za | M0151 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | | | | |
| Díl: | M0152 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ-MATERIÁL | | | | |
| 18 | Cena dod. | Nastavení režimu spínání soumrakového spínače | hod | 285,00 | | |
| 19 | Cena dod. | Rošt pro pevné uložení kabelů 60 x 150 mm | m | 30,00 | | |
| 20 | Cena dod. | Venkovní svítidlo LED na výložník/stožár, 4500lm | ks | 4,00 | | |
| 21 | Cena dod. | Výložník na zeď | ks | 3,00 | | |
| 22 | Cena dod. | Sadový stožár bezpaticový L=4 m vč. stožár. svorkovnice | ks | 1,00 | | |
| 23 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 180,00 | | |
| 24 | Cena dod. | Hmoždinka HM 8 | ks | 150,00 | | |
| 25 | Cena dod. | Trubka pancéřová PE, d25, tuhá vč. příchytok | m | 50,00 | | |
| 26 | Cena dod. | Krabice PE na povrch, IP 54 se svorkovnicí | ks | 10,00 | | |
| 27 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 350,00 | | |
| 28 | Cena dod. | Drobný montážní a upevňovací materiál | kmpl. | 1,00 | | |
| 29 | Cena dod. | Průmyslové svítidlo LED, 20W, 600 mm, 1800 lm, IP65 | ks | 7,00 | | |
| 30 | 112 R00 | Mimostaveništní doprava čl.8-3b | % | | | |
| 31 | 131 R00 | Přesun do zóny m21,22,36,39 | % | | | |
| | Celkem za | M0152 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ-MATERIÁL | | | | |
| Díl: | M0171 | VÝKOPY | | | | |
| 32 | 460010024RT1 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 100 m | km | 0,10 | | |
| 33 | 460050703RT1 | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy | m3 | 1,00 | | |
| 34 | 460200643RT2 | Výkop kabelové rýhy 65/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy | m | 40,00 | | |
| 35 | 460200683RT2 | Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3 ruční výkop rýhy | m | 15,00 | | |
| 36 | 460420021R00 | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm | m | 55,00 | | |
| 37 | 460490012RT1 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm | m | 55,00 | | |
| 38 | 460570643R00 | Zához rýhy 65/80 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 40,00 | | |
| 39 | 460570683R00 | Zához rýhy 65/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 15,00 | | |
| 40 | R-pol. | Konečná úprava povrchu výkopu | kmpl | 1,00 | | |
| | Celkem za | M0171 VÝKOPY | | | | |
| Díl: | M0191 | STAVEBNÍ VÝPOMOC | | | | |
| 41 | R-pol. | Stavební výpomoc | hod | 5,00 | | |
| | Celkem za | M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC | | | | |
| Díl: | M0221 | REVIZE | | | | |
| 42 | 900 RT3 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik | hod | 5,00 | | |
| 43 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | hod | 15,00 | | |
| | Celkem za | M0221 REVIZE | | | | |