

Položkový rozpočet

Rozpočet:	1 ELEKTROINSTALACE		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
13.10.2014	Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :		Jméno :
	Datum :		Datum :
	Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STRELNA	Rozpočet : 1
Objekt :	1 SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV	ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M0041 ELEKTROINSTALACE	0	0	0	0	0
M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL	0	0	0	0	0
M0043 SVÍTIDLA	0	0	0	0	0
M0044 SVÍTIDLA_MATERIÁL	0	0	0	0	0
M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC	0	0	0	0	0
M0221 REVIZE	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M0041	ELEKTROINSTALACE				
1	210010084R00	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm	m	60,00		
2	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	45,00		
3	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm ²	kus	5,00		
4	210020131R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. 200 mm	m	40,00		
5	210020652RT1	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg včetně dodávky L 25x25x3	kus	2,00		
6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	12,00		
7	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	10,00		
8	210100351R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21	kus	38,00		
9	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	4,00		
10	210110024R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní	kus	4,00		
11	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	2,00		
12	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00		
13	210810001R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm ² volně uložený	m	10,00		
14	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	200,00		
15	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² pevně uložený	m	80,00		
16	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm ² pevně uložený	m	75,00		
17	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	40,00		
18	220261622R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	150,00		
19	R-pol.	MTZ drobného mo ntážního materiálu	kmpl.	1,00		
	Celkem za	M0041 ELEKTROINSTALACE				
Díl:	M0042	ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
20	Cena dod.	Spínač na povrch řazení 1, IP 44	ks	4,00		
21	Cena dod.	Drobný montážní a upevňovací materiál	kmpl.	1,00		
22	Cena dod.	Ochranná trubka PE d110 mm	m	45,00		
23	Cena dod.	Přepínač střídavý na povrch, řazení 6, IP 44	ks	4,00		
24	Cena dod.	Venkovní zásuvková skříň 1x 230V, 16A, 1x400V, 16A 1x400V, 32A, s jističi, chráničem, vypínačem	ks	1,00		
25	Cena dod.	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	40,00		
26	Cena dod.	Krabice PE na povrch, IP 54 se svorkovnicí	ks	5,00		
27	Cena dod.	Trubka pancéřová PE, d25, tuhá vč. příchytok	m	60,00		
28	Cena dod.	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	10,00		
29	Cena dod.	Hmoždinka HM 8	ks	150,00		
30	Cena dod.	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	200,00		
31	Cena dod.	Kabel CYKY-J 5x10	m	75,00		
32	Cena dod.	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	80,00		
33	Cena dod.	Rošt pro pevné uložení kabelů 60 x 150 mm	m	40,00		
34	Cena dod.	Zásuvka na povrch jednonásobná, IP 44, 230V, 16A	ks	2,00		
35	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%			
36	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%			
	Celkem za	M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
Díl:	M0043	SVÍTIDLA				
37	210201067R00	Svítilo průmyslové, stropní IP 65	kus	20,00		
38	210203610R00	Reflektor žárovkový halogenový 300 W	kus	4,00		
	Celkem za	M0043 SVÍTIDLA				
Díl:	M0044	SVÍTIDLA MATERIÁL				
39	Cena dod.	Světlomet s halogenovou žárovkou 150W, vč. zdroje	ks	4,00		
40	Cena dod.	Průmyslové svítidlo LED, 2x25W, 3600 lm, IP56	ks	20,00		
41	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%			
42	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%			
	Celkem za	M0044 SVÍTIDLA MATERIÁL				
Díl:	M0191	STAVEBNÍ VÝPOMOC				
43	R-pol.	Stavební výpomoc	hod	5,00		
	Celkem za	M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC				
Díl:	M0221	REVIZE				
44	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik	hod	5,00		
45	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	15,00		
	Celkem za	M0221 REVIZE				