

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
TNS Ústí u Vsetína, kabelovod

Název PS,SO :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

825 18

Datum zpracování : srpen 2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 45-15-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce: ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN - Bude upřesněno v dalším stupni PD ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - Bude upřesněno v dalším stupni PD ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT - Bude upřesněno v dalším stupni PD OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - jemný granulovaný materiál, 100mm nad poslední multikanál - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	4,744		0,000		0,00		0,00
1	113135		M3	110,708		0,000		0,00		0,00
2	113325		M3	40,000		0,000		0,00		0,00
3	11511		HOD	114,856		0,000		0,00		0,00
4	122711		M3	83,271		0,000		0,00		0,00
5	131711		M3	499,626		0,000		0,00		0,00
6	131719		M3	267,601		0,000		0,00		0,00
7	132711		M3	916,470		0,000		0,00		0,00
8	132719		M3	236,016		0,000		0,00		0,00
9	17120		M3	114,857		0,000		0,00		0,00
10	17411		M3	30,375		0,000		0,00		0,00
11	17581_3		M3			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce: KANÁLY PRO ROZVODY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	18,668		0,000		0,00		0,00
12	38812		M3	18,668		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
TNS Ústí u Vsetína, kabelovod

Název PS,SO :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

825 18

Datum zpracování : srpen 2013

majitel HIM: SŽDC 0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 45-15-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	388154	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ ČTYŘOTVOROVÝCH - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M	7,200		0,000		0,00		0,00
14	388156R3	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M	170,800		0,000		0,00		0,00
15	388156R4	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ - kompl. osazení, montáž, dodávka vč.dopravy, zkrácených, ohyb., konc.a odboč. kusů a spojů,adaptérů / osaz. do prostupů, těs.+utěs.spojů a prost. proti vniknutí vody a nečistot, čištění a kalibrace - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M	5,000		0,000		0,00		0,00
16	388157R3	PROTAHOVACÍ LANO PRŮMĚRU 9MM PRO KABELOVOD VČETNĚ BUBNU - kompl. osazení, montáž a dodávka vč.dopravy / celková délka lana 130,00m - Bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	388324	TĚLESO KABELOVODU ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	6,316		0,000		0,00		0,00
18	388366	VÝZTUŽ TĚLES KABELOVODU Z KARI SÍTÍ - Bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,632		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
19 45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	15,867		0,000			0,00		0,00
20 45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	81,906		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:			0,000			0,00		0,00

Díl: 60	Úpravy povrchu:									
21 631451	CEMENTOVÝ POTÉR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	3,267		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
TNS Ústí u Vsetína, kabelovod

Název PS,SO :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

825 18

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 45-15-11

Datum zpracování : srpen 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
22	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	203,002		0,000		0,00		0,00
23	711112	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	3,396		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
		OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - VYSTROJENÍ KABELOVÝCH KOMOR								
		ROŠTY S KONZOLAMI KOMPLET ŠÍRKY 422MM - montáž, dodávka a osazení roštů vč.								
		konzol, držáků, systémových pom. prvků, kotvení a příslušenství / povrchová úprava								
		žárové zinkování s ponorem - Bude upřesněno v dalším stupni PD								
24	767998R3		m	9,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM - chránička prům. 160 mm, včetně osazení								
25	87634	do šachty a vodotěsné utěsnění - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M	4,000		0,000		0,00		0,00
26	898371R	KABELOVÁ KOMORA Z PLASTŮ UZAMYKATELNÁ VODOTĚSNÁ 1100x1100x1620	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
		MM - Bude upřesněno v dalším stupni PD								
27	898372R	KABELOVÁ KOMORA Z PLASTŮ UZAMYKATELNÁ VODOTĚSNÁ 1100x1695x2020	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
		MM - Bude upřesněno v dalším stupni PD								
28	898373R	KABELOVÁ KOMORA Z PLASTŮ UZAMYKATELNÁ VODOTĚSNÁ 1100x1695x1620	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
		MM - Bude upřesněno v dalším stupni PD								
29	898374R	KABELOVÁ KOMORA Z PLASTŮ UZAMYKATELNÁ VODOTĚSNÁ 800x1400x1620 MM	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
		- Bude upřesněno v dalším stupni PD								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
TNS Ústí u Vsetína, kabelovod

Název PS,SO :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

825 18

Datum zpracování : srpen 2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 45-15-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	898375R	KABELOVÁ KOMORA Z PLASTŮ UZAMYKATELNÁ VODOTĚSNÁ 1100x1100x1820 MM - Bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	898384	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 - Bude upřesněno v dalším stupni PD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	899113R3	POKLOPY Z KOMPOZITŮ UZAMYKATELNÉ VODOTĚSNÉ POJÍŽDĚNÉ NÁKLAD AUTY VČ RÁMU A KOTVENÍ 600X900MM - kompletní osazení, montáž a dodávka venkovního poklopu; nosnost 40t (D400) / betonový rám výška 150 mm - Bude upřesněno v dalším stupni PD	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
33	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	30,866		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
34	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M	100,600		0,000		0,00		0,00
35	938001R3	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY V ŠACHTÁCH PO PROTAŽENÍ KABELŮ KOMPLET - Bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	49,000		0,000		0,00		0,00
36	938001R4	ZÁSLEPKA PRO 9-TI OTVOROVÝ PLAST MULTIKANÁL - Bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
37	967115	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	4,227		0,000		0,00		0,00
38	967155	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	9,540		0,000		0,00		0,00
43	967165	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM - Bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky:								
------	-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
TNS Ústí u Vsetína, kabelovod
srpen 2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

825 18

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 45-15-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop - Bude upřesněno v dalším stupni PD	T	446,070		0,000		0,00		0,00
40	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu - Bude upřesněno v dalším stupni PD	T	10,437		0,000		0,00		0,00
42	44.170504-O	kamenná suť - Bude upřesněno v dalším stupni PD	T	221,416		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00