

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

**Název stavby :** „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : **TNS Ústí u Vsetína, napájecí vedení po dobu výstavby** objektu : (UKSO)

Datum zpracování : 30.8.2013

*maailtel HIM:*

0

Číslo sta

Datum aktualizace :

0,8

C

|   |  |
|---|--|
| e |  |
|---|--|

počet m

objektový ukazatel

**13-020-231-PS**

SE

P ŠŽ

P SŽ

P SŽ

P ŠŽ

P ŠŽ

P ŠŽ

P ŠŽ

SD

P ŠŽ

P ŠŽ

P ŠŽ

P ŠŽ

P ŠŽ

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, napájecí vedení po dobu výstavby

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS SO 45-01-01

Datum aktualizace :

km

0,8

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Číslo zakázky: 13-020-231-PS

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr  |                      |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|-----------------------|--|----------------------|
|                 |               |  |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |           |                     |                       |  |                      |
|                 |               |  |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |           |                     |                       |  |                      |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |           | 12                  | 13                    | 14   | 15                   |
| 15              | 74L110        | Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž) | hod            | 16,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P SŽDC    |                     |                       | Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz technická zpráva |
| S               | Celkem za m2  | 74B Stožáry TV   |                |          |                     |                  |            |        |            | 0,00   |           |                     |                       |  |                      |

|      |        |   |     |         |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|------|--------|---|-----|---------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| Díl: | m3     | 74C Vodiče TV   |     |         |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 16   | 74C110 | Závěs na konzole  | kus | 4,000   |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 17   | 74C111 | Závěs na konzole s přídavným lanem                      | kus | 11,000  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 18   | 74C121 | Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SILK-u | kus | 15,000  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 19   | 74C301 | Věšák troleje   | kus | 140,000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 20   | 74C310 | Proudová propojení                                      | kus | 4,000   |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 21   | 74C320 | Spojka 2 lan nebo TR + lana                             | kus | 16,000  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 22   | 74C322 | Sjízdná spojka troleje                                  | kus | 2,000   |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 23   | 74C432 | Vložená izolace v podélných a příčných polích           | kus | 16,000  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 24   | 74C502 | Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN           | kus | 2,000   |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 25   | 74C560 | Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN  | kus | 2,000   |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 26   | 74C5A1 | Tažení nosného lana 70 mm2 Bz                           | m   | 244,000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 27   | 74C5A2 | Tažení nosného lana 120 mm2 Cu                          | m   | 120,000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 28   | 74C5B3 | Tažení troleje 150 mm2 Cu                               | m   | 724,000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :

TNS Ústí u Vsetína, napájecí vedení po dobu výstavby

Datum zpracování :

30.8.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS SO 45-01-01

Datum aktualizace :

km

0,8

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Číslo zakázky:

13-020-231-PS

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace  | Výkaz výměr        |
|-----------------|---------------|---|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|---------------------|--|--------------------|
|                 |               |   |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |  |           |                     |  |                    |
|                 |               |   |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |           |                     |  |                    |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |  | 12        | 13                  | 14   | 15                 |
| 29              | 74C5C0        | Výšková regulace troleje                                      | m              | 1 040,000 |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | viz. polohový plán |
| 30              | 74C5E0        | Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje              | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. polohový plán |
| 31              | 74C5E1        | Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana         | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. polohový plán |
| 32              | 74C5F0        | Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení                     | kus            | 8,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi,vč.mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. polohový plán |
| 33              | 74C5H0        | Zkouška mechanických vlastností TV                            | km             | 1,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. polohový plán |
| 34              | 74C5H1        | Zkouška elektrických vlastností TV                            | km             | 1,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. polohový plán |
| 35              | 74C601        | Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV              | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán |
| 36              | 74C610        | Kotvení 1 lana ZV, NV, OV                                     | kus            | 8,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán |
| 37              | 74C620        | Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs na T, P, BP, DS | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán |
| 38              | 74C621        | Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS    | kus            | 9,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán |
| 39              | 74C622        | Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs přeponky na BP  | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán |
| 40              | 74C630        | Svislý závěs 1-2 lan ZV, NV, OV                               | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán |
| 41              | 74C632        | "V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV                                  | kus            | 9,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán |
| 42              | 74C644        | Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV                           | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán |
| 43              | 74C660        | Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu                       | m              | 700,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | 2*350              |
| 44              | 74C700        | Pohon odpojovače motorový                                     | kus            | 10,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | viz. polohový plán |

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :

TNS Ústí u Vsetína, napájecí vedení po dobu výstavby

Datum zpracování :

30.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS SO 45-01-01

Datum aktualizace :

km

0,8

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Číslo zakázky:

13-020-231-PS

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace  | Výkaz výměr  |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|---------------------|--|--|
|                 |               |  |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |  |           |                     |  |  |
|                 |               |  |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |           |                     |  |  |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |  | 12        | 13                  | 14   | 15   |
| 45              | 74C702        | Odpojovač nebo odpínač na stož. TV                                 | kus            | 10,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán   |
| 46              | 74C712        | Kotvení dvojitého svodu z odpoj. s přípoj. na TV - BP              | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán   |
| 47              | 74C713        | Kotvení dvou dvojitých svodů z odpoj. s přípoj. na TV - BP         | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán   |
| 48              | 74C750        | Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 1 třmenem na stož. TV    | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán   |
| 49              | 74C751        | Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 třmeny na stož. BP   | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán   |
| 50              | 74C752        | Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 3-6 třmeny na stož. BP   | kus            | 5,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán   |
| 51              | 74C755        | Kotvení 2-4 lan napáj. převěsů 120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs | kus            | 24,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů                       | viz. polohový plán   |
| 52              | 74C773        | Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP               | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů                       | viz. polohový plán   |
| 53              | 74C77B        | Přípevnění 1-4 kabelů na stož. BP                                  | kus            | 24,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů                       | viz. polohový plán   |
| 54              | 74C78D        | Přípevnění 4 krytů na stož. BP                                     | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů                       | viz. polohový plán   |
| 55              | 74C7A2        | Tažení lan napájecích převěsů ručně 120 mm2 Cu                     | m              | 1 842,000 |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | 4 napaječe na 153A, pak dva napaječe na 159, 160 4*3*70+2*3*14+2*3*153 |
| 56              | 74C800        | Upevnění konzol středové, stranové                                 | kus            | 14,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů             | viz. polohový plán   |
| 57              | 74C810        | Upevnění 2 konzol  | kus            | 8,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů             | viz. polohový plán   |
| 58              | 74C900        | Bleskojistka různá na stožáru T, P, BP                             | kus            | 10,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů                       | viz. polohový plán   |
| 59              | 74C904        | Omezovač přepětí_pro kabely vn                                     | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   |  | P         | SŽDC                | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů                       |  |

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS **SO 45-01-01**

Datum aktualizace :

0,8

0

|        |  |
|--------|--|
| mj dle |  |
| JKSO   |  |

počet mj

objektový ukazatel

**Číslo zakázky:**

**13-020-231-PS**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        | typ řádku | kód datové základy | Technická specifikace  | Výkaz výměr                           |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------------------|--|---------------------------------------|
|                 |               |   |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |           |                    |  |                                       |
|                 |               |   |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |           |                    |  |                                       |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     | 12        | 13                 | 14   | 15                                    |
| 60              | 74C961        | Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm                       | kus            | 6,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím viz. polohový plán  |                                       |
| 61              | 74C964        | Ovládací lávka s boční lávkou na stož. BP                       | kus            | 4,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím viz. polohový plán  |                                       |
| 62              | 74C966        | Žebřík pro ovládací lávku                                       | kus            | 4,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím viz. polohový plán  |                                       |
| 63              | 74C972        | Přípevnění návěšního štítu                                      | kus            | 4,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. viz. polohový plán   |                                       |
| 64              | 74C980        | Výstražné tabulky na stožárů T, P, BP, DS                       | kus            | 14,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. viz. polohový plán   |                                       |
| 65              | 74C981        | Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky               | kus            | 40,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. viz. polohový plán   |                                       |
| 66              | 74L120        | Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) | hod            | 140,000  |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejíšti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | viz. technická zpráva                 |
| S               | Celkem za m3  | 74C Vodiče TV   |                |          |                     |                  |            |        |            | 0,00   |           |                    |  |                                       |
| Díl:            | M4            | Nátěry TV   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |           |                    |  |                                       |
| 67              | 74N300        | Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV                     | kus            | 11,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | viz. polohový plán                    |
| 68              | 74N400        | Vrchní nátěr postavených stožárů a bran dle TKP                 | m2             | 30,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | viz. polohový plán                    |
| S               | Celkem za M4  | Nátěry TV   |                |          |                     |                  |            |        |            | 0,00   |           |                    |  |                                       |
| Díl:            | m5            | 74R Různé TV  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |           |                    |  |                                       |
| 69              | 74R000        | Kontrolní zaměření základu TV                                   | kus            | 16,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje kontrolní geodetické zaměření základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad pro dokumentaci skutečného provedení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. polohový plán                    |
| 70              | 74R001        | Vytýčení výšky TK projektované koleje                           | bod            | 14,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. polohový plán                    |
| 71              | 74R010        | Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár           | kus            | 16,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje geodetické práce pro evidenci skutečného stavu provedených prací na TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | viz. polohový plán                    |
| 72              | 74R015        | Zaměření skutečného provedení TV 2kolej, trať, malé ŽST za 100m | kus            | 4,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. polohový plán                    |
| S               | Celkem za m5  | 74R Různé TV  |                |          |                     |                  |            |        |            | 0,00   |           |                    |  |                                       |
| Díl:            | m6            | 74D Demontáže TV  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |           |                    |  |                                       |
| 73              | 74D000        | Dem_Bourání betonového základu                                  | m3             | 30,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | 1,2*1,4*7*1,5+1*1,2*4*1,5+1*1,8*2*1,5 |
| 74              | 74D020        | Dem_Stožár - D, T, TB   | kus            | 8,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P         | SŽDC               | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů                          | viz. polohový plán                    |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, napájecí vedení po dobu výstavby

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS SO 45-01-01

Datum aktualizace :

|             |          |                    |
|-------------|----------|--------------------|
| km          | 0 , 8    | 0                  |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

Číslo zakázky:

13-020-231-PS

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky                                     | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |   | typ řádku | kód datové základny  | Technická specifikace             | Výkaz výměr |
|-----------------|---------------|---|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|--|-----------------------------------|-------------|
|                 |               |   |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |   |           |  |                                   |             |
|                 |               |   |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |   |           |  |                                   |             |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |   | 12        | 13   | 14                                | 15          |
| 75              | 74D070        | Dem_Stožár - BP, AP                               | kus            | 7,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných viz. polohový plán mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů |                                   |             |
| 76              | 74D080        | Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km      | m3             | 31,365    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | 30+1,365 (izolatory a odpojovače) |             |
| 77              | 74D090        | Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km | m3 x km        | 627,300   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | 31,365*20                         |             |
| 78              | 74D200        | Dem_Konzoly TV vč. upevnění                       | kus            | 6,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných viz. polohový plán mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů |                                   |             |
| 79              | 74D210        | Dem_Konzoly ZV, OV vč. závěsu                     | kus            | 13,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných viz. polohový plán mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů |                                   |             |
| 80              | 74D310        | Dem_Závěsy na převěsu                             | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných viz. polohový plán mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů |                                   |             |
| 81              | 74D400        | Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení        | kus            | 6,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných viz. polohový plán mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů |                                   |             |
| 82              | 74D410        | Dem_Věšáky  | kus            | 140,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných viz. polohový plán mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů |                                   |             |
| 83              | 74D411        | Dem_Proudové propojky podélné, příčné             | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných viz. polohový plán mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů |                                   |             |
| 84              | 74D414        | Dem_Dělič   | kus            | 2,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | viz. polohový plán                |             |
| 85              | 74D420        | Dem_Vložené izolace                               | kus            | 4,000     |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných viz. polohový plán mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů |                                   |             |
| 86              | 74D440        | Dem_Trolej vč. nástavků - stříhání                | m              | 724,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | 2*362                             |             |
| 87              | 74D600        | Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vč. připevnění lišt       | kus            | 14,000    |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | viz. polohový plán                |             |
| 88              | 74D610        | Dem_Lano ZV - stříhání                            | m              | 2 400,000 |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P | SŽDC      | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů   | 4*3*75+2*3*250                    |             |

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

## SOUPIS PRACÍ

**Název stavby :** „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

**Název PS,SO :** *TNS Ústí u Vsetína, napájecí vedení po dobu výstavby*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 30.8.2013

*maailtel HIM:*

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS **SO 45-01-01**

Datum aktualizace :

km

0,8

C

mj d

počet m

objektový ukazate

**Číslo zakázky:**

13-020-231-PS

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |    | typ<br>rádku | kód<br>datové<br>základny  | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|----|--------------|--|-----------------------|-------------|
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |    |              |  |                       |             |
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |    |              |  |                       |             |
|                       | 1                | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     | 12 | 13           | 14   | 15                    |             |
| 89                    | 74D700           | Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu                        | kus               | 6,000    |                        |                     |            |        |            | 0,00   | P  | SŽDC         | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán    |             |
| 90                    | 74D711           | Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojité lano       | kus               | 2,000    |                        |                     |            |        |            | 0,00   | P  | SŽDC         | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán    |             |
| 91                    | 74D721           | Dem_Svody - dvojité lano                                 | kus               | 2,000    |                        |                     |            |        |            | 0,00   | P  | SŽDC         | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán    |             |
| 92                    | 74D800           | Dem_Bleskojistky   | kus               | 4,000    |                        |                     |            |        |            | 0,00   | P  | SŽDC         | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán    |             |
| 93                    | 74D902           | Dem_Břevínko - propojení stožárové dvojice               | kus               | 2,000    |                        |                     |            |        |            | 0,00   | P  | SŽDC         | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán    |             |
| 94                    | 74D910           | Dem_Návěst pro el. provoz                                | kus               | 8,000    |                        |                     |            |        |            | 0,00   | P  | SŽDC         | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | viz. polohový plán    |             |
| 95                    | 74L150           | Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž) | hod               | 42,000   |                        |                     |            |        |            | 0,00   | P  | SŽDC         | Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů  | viz. technická zpráva |             |
| S                     | Celkem za m6     | 74D Demontáže TV   |                   |          |                        |                     |            |        |            | 0,00   |    |              |  |                       |             |

| Díl: | M701   | 701 Zemní práce  |     |         |  |  |  |  |  |      |
|------|--------|--|-----|---------|--|--|--|--|--|------|
| 96   | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km  | 0,030   |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 97   | 701ABB | Sejmutí dřvu   | m2  | 30,000  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 98   | 701ACB | Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý                  | m2  | 700,000 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 99   | 701ACC | Kácení stromů do fi 30cm                                     | kus | 35,000  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 100  | 701ACI | Vodorovné přemístění kmenů stromů do 20 km                   | kus | 35,000  |  |  |  |  |  | 0,00 |

SD

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováním kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí dřvu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. délka 30m, šířka 1m

Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu délka 350m, šířka 2m za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Položka obsahuje: Naseknutí stromu ve směru pádu, odříznutí stromu, porážení stromu do určeného místa, případně odřezání větví, odtáhnutí stromu do 50m. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Položka obsahuje: Vodorovné přemístění stromů do vzdálenosti 20km. Dále obsahuje odvoz kácených stromů v oblasti nového napájecího a zesilovacího vedení  
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
„Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :  
TNS Ústí u Vsetína, napájecí vedení po dobu výstavby

Datum zpracování :  
30.8.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS SO 45-01-01

Datum aktualizace :

|             |          |                    |
|-------------|----------|--------------------|
| km          | 0 , 8    | 0                  |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

Číslo zakázky:

13-020-231-PS

| Poř. číslo pol. | Číslo položky  | Název položky  | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |        | typ řádku | kód datové základny  | Technická specifikace   | Výkaz výměr |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|--------|-----------|--|---|-------------|
|                 |                |  |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |        |           |  |   |             |
|                 |                |  |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |        |           |  |   |             |
|                 | 1              | 2  | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |        | 12        | 13   | 14  | 15          |
| 101             | 701CBS         | Hloubení a zához kabelové rýhy 1100/1300mm zemina do tř. 4                     | m              | 60,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P SŽDC |           | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2x délka trasy od stožárů k převoznému měnícímu 2*30m (montáž a demontáž) |             |
| 102             | 701CFB         | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m              | 60,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P SŽDC |           | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  | 2*30  |             |
| 103             | 701CGA         | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)                               | m              | 120,000  |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P SŽDC |           | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | 4 x napajec 4*30  |             |
| 104             | 701CGF         | Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynyty         | m              | 120,000  |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P SŽDC |           | Položka obsahuje: Uvolnění, vyzdvižení a složení betonového žlabu nebo plastového, včetně krycích poklopů na transportní zařízení, nebo do vzdál. max. 4 m, od původního místa, bez dopravy na deponii. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | viz montáž  |             |
| 105             | 701CGG         | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm   | m              | 90,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P SŽDC |           | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | 3*30  |             |
| 106             | 701CHB         | Položení drnu  | m2             | 30,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P SŽDC |           | Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udušení drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrmované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  | viz sejmutí drnu  |             |
| 107             | 701CHC         | Osetí povrchu trávou   | m2             | 30,000   |                     |                  |            |        |            | 0,00   | P SŽDC |           | Položka obsahuje: Ruční rozhození travního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | viz sejmutí drnu  |             |
| S               | Celkem za M701 | 701 Zemní práce  |                |          |                     |                  |            |        |            | 0,00   |        |           |  |   |             |

|      |                |   |     |         |  |  |  |  |  |      |        |  |   |  |  |
|------|----------------|---|-----|---------|--|--|--|--|--|------|--------|--|---|--|--|
| Díl: | M742           | 742 Silnoprůdé rozvody  |     |         |  |  |  |  |  |      |        |  |   |  |  |
| 108  | 742ECC         | 6-CHBU 1x120 - 1x150 mm2, kabel silový izolace pryžová ( bez kabelových přichytek ) | m   | 760,000 |  |  |  |  |  | 0,00 | P SŽDC |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  | 4x napajec+kabel po stožáru a po převozném měnícím 4*4*(30+10+7,5)                               |  |
| 109  | 742FDJ         | Kabelová koncovka pro jednožilové kabely s pryžovou izolací do 6kV, 70 - 150 mm2    | kus | 32,000  |  |  |  |  |  | 0,00 | P SŽDC |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 4x napajec x 2 konce 4*4*2   |  |
| 110  | 742KAC         | Označovací štítek na kabel  | kus | 32,000  |  |  |  |  |  | 0,00 | P SŽDC |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů   | 4x napajec x 2 konce 4*4*2   |  |
| 111  | 742ZBB         | Demontáž kabelového vedení vn   | m   | 760,000 |  |  |  |  |  | 0,00 | P SŽDC |  | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynyty, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  | viz montáž, kabel se po ukončení provozu převozným měnícím smoták a uskladní na stabilní měnícím |  |
| S    | Celkem za M742 | 742 Silnoprůdé rozvody  |     |         |  |  |  |  |  | 0,00 |        |  |   |  |  |

SD

P SŽDC

Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

4x napajec+kabel po stožáru a po převozně měnícím 4\*4\*(30+10+7,5)

P SŽDC

Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

4x napajec x 2 konce 4\*4\*2

P SŽDC

Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

4x napajec x 2 konce 4\*4\*2

P SŽDC

Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynyty, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

viz montáž, kabel se po ukončení provozu převozně měnícím smoták a uskladní na stabilní měnícím



FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :  
„Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :  
TNS Ústí u Vsetína, napájecí vedení po dobu výstavby

Datum zpracování :  
30.8.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS SO 45-01-01

Datum aktualizace :

|             |          |                    |
|-------------|----------|--------------------|
| km          | 0 , 8    | 0                  |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

Číslo zakázky:

13-020-231-PS

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------|--|--|--|--|
|                 |               |  |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |           |                     |                       |             |  |  |  |  |
|                 |               |  |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |           |                     |                       |             |  |  |  |  |
| 1               | 2             | 3  | 4              | 5        | 6                   | 7                | 8          | 9      | 10         |        | 12        | 13                  | 14                    | 15          |  |  |  |  |
| Díl:            | 990           | 990 Poplatky za skládky                                  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |           |                     |                       |             |  |  |  |  |
| 112             | 170504-O      | Výkopová zemina-odkop                                    | t              | 360,000  |                     |                  |            |        | 0,00       |        |           |                     |                       |             |  |  |  |  |
| 113             | 170101-O      | Beton z demolice objektů, základů TV, betonových stožárů | t              | 63,000   |                     |                  |            |        | 0,00       |        |           |                     |                       |             |  |  |  |  |
| 114             | 170103-O      | Izolátory porcelánové 10,5 kg                            | t              | 0,363    |                     |                  |            |        | 0,00       |        |           |                     |                       |             |  |  |  |  |
| 115             | 170103-O      | Odpojovače-ocel, porcelán 100 kg                         | t              | 0,600    |                     |                  |            |        | 0,00       |        |           |                     |                       |             |  |  |  |  |
| S               | Celkem za 990 | 990 Poplatky za skládky                                  |                |          |                     |                  |            |        | 0,00       |        |           |                     |                       |             |  |  |  |  |

SD

P SŽDC

Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

přepočet zeminy na tuny 200\*1,8

P SŽDC

Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

přepočet demontáží betonu na tuny 30\*2,1

P SŽDC

Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

přepočet demontovaných izolátorů na tuny 33\*0,011

P SŽDC

Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

přepočet demontovaných odpojovačů na tuny 6\*0,1

|      |                   |   |     |         |  |  |  |  |      |  |
|------|-------------------|---|-----|---------|--|--|--|--|------|--|
| Díl: | B.1.1.6           | Revize a zkoušky TV   |     |         |  |  |  |  |      |  |
| 116  | 74M020            | Statické měření parametrů TV dle ČSN                                      | hod | 4,160   |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 117  | 74M100            | Protokol způsobilosti TV  | hod | 16,000  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 118  | 74M110            | Technická kontrola TV   | hod | 32,000  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 119  | 74M300            | Revizní zpráva  | hod | 16,000  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 120  | 74M400            | Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora                           | hod | 448,000 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 121  | 747ECA            | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV                                | kus | 16,000  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 122  | 747ECB            | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu | kus | 16,000  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| S    | Celkem za B.1.1.6 | Revize a zkoušky TV   |     |         |  |  |  |  | 0,00 |  |

SD

P SŽDC

Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

délka regulovaného úseku 1040\*4/1000

P SŽDC

Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

2dny x 8 hod

P SŽDC

Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

4dny x 8 hod

P SŽDC

Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

2dny x 8 hod

P SŽDC

Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

viz technická zpráva

P SŽDC

Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4\*4

P SŽDC

Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4\*4