

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína**

Název PS,SO : **TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní kanalizace**

Datum zpracování : **30.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

827 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO_45-27-04**

Datum aktualizace : **30.9.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	89,362		0,000		0,00		0,00
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	26,810		0,000		0,00		0,00
3	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	89,362		0,000		0,00		0,00
4	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	26,809		0,000		0,00		0,00
5	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	357,448		0,000		0,00		0,00
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	178,724		0,000		0,00		0,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	178,724		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
8	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,502		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
9	8948123R5	Demontáž plastové šachty - R položka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
10	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
11	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	221,050		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00
Díl: 99		Přesun hmot								
12	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,607		0,000		0,00		0,00
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	288,498		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína**

Název PS,SO : **TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní kanalizace**

Datum zpracování : **30.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

827 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO_45-27-04**

Datum aktualizace : **30.9.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,304		0,000		0,00		0,00
15	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	2,450		0,000		0,00		0,00
16	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	14,853		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
17	721100911	Zazátkování stávajícího hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	721252807	Demontáž šoupátka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
19	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	15,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,000		0,00		0,00
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny								
20	732410850	Demontáž čerpadla G 6/4	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 732	Ústřední vytápění - strojovny				0,000		0,00		0,00
Díl:	0	Vedlejší rozpočtové náklady								
21	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
22	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
23	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
24	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
25	041002000	Dozory	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
26	042002000	Posudky	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Místo: Ústí u Vsetína

Datum: 30.9.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Místo: Ústí u Vsetína

Datum: 30.09.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
04	SO 45 27-04 TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní kanalizace	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Objekt: 04 - SO 45 27-04 TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní kanalizace

KSO: 827 29

Místo: Ústí u Vsetína

Datum: 30.09.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
Objekt: **04 - SO 45 27-04 TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní kanalizace**
Místo: Ústí u Vsetína Datum: 30.09.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
 Objekt: **04 - SO 45 27-04 TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní kanalizace**
 Místo: Ústí u Vsetína Datum: 30.09.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	89,362		0,00	CS ÚRS 2013 01
			"výkop rýhy pro odstranění potrubí"					
			"větev I"					
			0,6*(1,69+1,071)*0,5*26,45		21,909			
			0,6*(1,071+1,544)*0,5*(41,8-26,45)		12,042			
			0,6*(1,544+1,374)*0,5*(52,4-41,8)		9,279			
			0,6*(1,374+1,5)*0,5*(72,25-52,4)		17,115			
			"větev II"					
			0,6*(1,3+1,4)*0,5*14,9		12,069			
			0,6*(1,4+1,626)*0,5*(28,3-14,9)		12,165			
			0,6*(1,626+1,53)*0,5*(50,9-28,3)		21,398			
			"připojky"					
			0,6*(1,04+1,27)*0,5*22,9		15,870			
			0,6*(0,6+1,1)*0,5*2,0*3		3,060			
			0,6*(1,1+0,63)*0,5*6,7		3,477			
			0,6*(1,0+0,63)*0,5*4,5		2,201			
			0,6*(1,0+0,64)*0,5*1,5		0,738			
			0,6*(0,84+0,63)*0,5*4,5		1,985			
			0,6*(1,544+0,64)*0,5*16,8		11,007			
			0,6*(1,364+0,73)*0,5*14,35		9,015			
			0,6*(1,3+0,63)*0,5*2,4*4		5,558			
			0,6*(1,5+1,0)*0,5*2,25*2		3,375			
			"demontáž tlakové potrubí"					
			0,6*(1,5+1,61)*0,5*(3,5+3,05)		6,111			
			0,6*1,5*11,5		10,350			
	r1		Mezisoučet		178,724			
	r		Součet		178,724			
			r*0,5		89,362			
2	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	26,809		0,00	CS ÚRS 2013 01
			r*0,5*0,3		26,809			
3	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	89,362		0,00	CS ÚRS 2013 01
			r*0,5		89,362			
4	K	132301109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	26,809		0,00	CS ÚRS 2013 01
			r*0,5*0,3		26,809			
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	357,448		0,00	CS ÚRS 2013 01
			"odvoz vykopané zeminy na mezideponii" r		178,724			
			"dovoz zpět pro zásyp" r		178,724			
			Součet		357,448			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	178,724		0,00	CS ÚRS 2013 01

"pro zásypy" r 178,724

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	178,724		0,00	CS ÚRS 2013 01
r					178,724			

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,502		0,00	CS ÚRS 2013 01
"bourání obetonovaná šachta Š8"								
(3,14*0,77*0,77-3,14*0,5*0,5)*0,87					0,937			
3,14*0,75*0,75*0,2					0,353			
-3,14*0,3*0,3*0,2					-0,057			
1,64*1,64*0,1					0,269			
Součet					1,502			

8 - Trubní vedení 0,00

9	K	8948123R5	Demontáž plastové šachty - R položka	kus	7,000		0,00	
10	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

11	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	221,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
"demontáž potrubí od DN 100-200mm"								
"DN 200" 52,4					52,400			
"DN 160" 19,85+50,9					70,750			
"přípojky DN 160"					77,250			
22,9+2,0*3+6,7+4,5+1,5+4,5+16,8+14,35					14,100			
"přípojky DN 125" 2,4*4+2,25*2					6,550			
"tlakové potrubí DN 160" 3,5+3,05					221,050			
Součet								

99 - Přesun hmot 0,00

12	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,607		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	288,498		0,00	CS ÚRS 2013 01
20,607*14 "Přepočtené koeficientem množství"					288,498			
14	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,304		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	2,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	14,853		0,00	CS ÚRS 2013 01
20,607-3,304-2,45					14,853			

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

17	K	721100911	Zazátkování stávajícího hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	721252807	Demontáž šoupátka	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

19	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	15,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
"tlakové potrubí DN 6/4"								
4,0+11,5					15,500			

732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

20	K	732410850	Demontáž čerpadla G 6/4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

21	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
23	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	041002000	Dozory	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	042002000	Posudky	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST