

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, provozní oplocení traf 110kV

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 815 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	133711	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	5,376		0,000		0,00		0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	5,376		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
3	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH/ včetně kotvení a zabetonování sloupků - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,421		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické:								
4	76792	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAŽ PLAST HMOTOU - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	130,320		0,000		0,00		0,00
5	76796	VRATA A VRÁTKA / ocelové sloupky včetně kotvení a zabetonování sloupků - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	17,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00