

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, oplocení areálu

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - vhodnou vytěženou zeminou - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	15,624		0,000		0,00		0,00
2	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	5,888		0,000		0,00		0,00
3	133711	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	18,944		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	24,832		0,000		0,00		0,00
5	17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUT - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	15,624		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
6	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	5,888		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
7	318314	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 (B30) - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	0,552		0,000		0,00		0,00
8	33812	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON/ včetně kotvení a zabetonování sloupků - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	3,668		0,000		0,00		0,00
9	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH/ včetně kotvení a zabetonování sloupků - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,082		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, oplocení areálu

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 767		Konstrukce zámečnické:								
10	76792	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAŽ PLAST HMOTOU - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	692,000		0,000		0,00		0,00
11	76796	VRATA A VRÁTKA / ocelové sloupky včetně kotvení a zabetonování sloupků - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	12,700		0,000		0,00		0,00
12	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,158		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00

Díl: 96		Bourání a demontáže:								
13	966111	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	1,656		0,000		0,00		0,00
14	966119R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	9,936		0,000		0,00		0,00
15	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	4,416		0,000		0,00		0,00
16	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	26,496		0,000		0,00		0,00
17	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	271,370		0,000		0,00		0,00
18	966843	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	7,000		0,000		0,00		0,00
19	966845	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	72,450		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, oplocení areálu

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
20	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	96,914		0,000		0,00		0,00
21	62.170405-O	železný šrot - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,880		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00