

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, demolice stání transformátorů měnirny (TU1-3, TVS1-2, TZ1-2)

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-08

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	136711	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM - porovnávací položka - odstranění násypu pod traťy - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	152,076		0,000		0,00		0,00
2	136719	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ 1-4 PŘÍPL 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	6 995,496		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	152,076		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
4	919134	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	27,225		0,000		0,00		0,00
5	919144	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
6	76430R3	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ DO 500 MM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m	31,000		0,000		0,00		0,00
7	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	0,419		0,000		0,00		0,00
8	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	2,514		0,000		0,00		0,00
9	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	224,634		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, demolic stání transformátorů měnirny (TU1-3, TVS1-2, TZ1-2)

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-08

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	3 028,164		0,000		0,00		0,00
11	96618	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	5,328		0,000		0,00		0,00
12	966189R	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	t	28,356		0,000		0,00		0,00
13	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	7,125		0,000		0,00		0,00
14	966843	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	15,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995		Poplatky za skládky:								
15	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,838		0,000		0,00		0,00
16	04.170101-O_1	železobeton z demolic - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	438,300		0,000		0,00		0,00
17	170503-N	zemina a kamení obs. nebezpečné látky (např. z okolí výhybek) - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	301,110		0,000		0,00		0,00
18	42.170106-N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	100,822		0,000		0,00		0,00
19	62.170405-O	železný šrot - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	5,671		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00