

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stavební úpravy pro převoznou měnirnu

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	113321	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	21,900		0,000		0,00		0,00
2	122711	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	10,500		0,000		0,00		0,00
3	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - vhodnou vytěženou zeminou - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	10,500		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	10,500		0,000		0,00		0,00
5	17421	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUT - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	10,500		0,000		0,00		0,00
6	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	35,000		0,000		0,00		0,00
7	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	70,000		0,000		0,00		0,00
8	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH / ořezání větví ovocného stromu - bude upřesněno v dalším stupni PD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	2,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	21,900		0,000		0,00		0,00
11	584121R3	DOČASNÁ PLOCHA ZE SILNIČNÍCH PANELŮ VČ OBRATOVOSTI, DEMONTÁŽE A ODVOZU - bude upřesněno v dalším stupni PD	m2	45,000	0,479	21,577		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				21,577		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stavební úpravy pro převoznou měnírnu

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	93884	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	93,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00