



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 1537/2014-SSV
VYŘIZUJE: Majerová Renáta
TEL.: 724 932 325
FAX:
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/26.02.2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice
Dodatečné informace – Dodatek č. 2**

Dotaz č. 2:

V souboru 00_CELKOVÝ ROZPOČET – Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice, na záložce SO 01-15-05 – Rekonstrukce budovy TNS je položka č.108 (excel řádek 344) - Dodávka a montáž zdravoinstalace (dle samostatného rozpočtu). Samostatný rozpočet však chybí.

Odpověď na dotaz č. 2:

Chybějící soubor dodán v příloze.

Dotaz č. 3:

V souboru 00_CELKOVÝ ROZPOČET – Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice, na záložce SO 01-06-03 – Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a areálu je položka č.24 (excel řádek 194) - Uzemnění areálu dle samostatného rozpočtu - dokončovací práce). Samostatný rozpočet však chybí.

Odpověď na dotaz č. 3:

Jedná se o chybnou interpretaci v rozpočtu. Není provedeno dle samostatného rozpočtu, ale rozsah a cena dokončovacích prací je stanovena dle zkušeností a znalostí projektanta a rozpočtáře. Správně má být: (excel řádek 194) - Uzemnění areálu - dokončovací práce.

Přílohy k dotazu č.: 2:

ROZPOČET_TNS ŘÍKOVICE_SO 05-REKONSTR BUDOVY TNS-3-ZTI.pdf
ROZPOČET_TNS ŘÍKOVICE_SO 05-REKONSTR BUDOVY TNS-3-ZTI.xls.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 377398).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 3. 3. 2014 a nahrazujeme datem 10. 3. 2014

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 3. 3. 2014 a nahrazujeme datem 10. 3. 2014

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 3. 3. 2014 a nahrazujeme datem 10. 3. 2014

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace