

Název :

## Soupis prací

Objekt :	PS 01-09-11TNS Říkovice, Ovládání světelného indikátoru návěstí "Stáhněte sběrač".		
Akce :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice		
Místo :	TNS Říkovice		
Zadavatel :	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
Stupeň PD :	Přípravná dokumentace		
Evidenční číslo :			
Číslo zakázky :	2258-1	Datum :	07/2013
Obsah :	Krycí list rozpočtu		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1. Dodávky	Σ		
2. Materiál	Σ		
3. Práce	Σ		
CELKEM ZRN	0,00 Kč		
CELKEM ZRN (bez DPH)			0,00 Kč
Základ pro DPH 21%	0,00 Kč	DPH 21%	0,00 Kč
		DPH celkem	0,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			0,00 Kč
Změnové záznamy :	c)	Výtisk:	
	d)		
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval:	Ing. Martin Otčenášek		

1. Dodávky (dle specifikace dodávek SD)					
TOS č.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1	Ovládací skříň N50 pro ovládání světelných návěstí	ks	1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
	Celkem				
				Dodávky celkem	

2. Materiál					
Pol.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1	Návěst 50, 230 V AC, LED, svítící body. vč. sloupku	ks	6		
2	Kabelová spojka - sada	sada	18		
3	Kabelový štítek	ks	32		
	Kabely				
1	CYKY-J 3x2,5	m	50		
2	CYKY-O 2x4	m	300		
3	CYKY-O 2x1,5	m	360		
3	CYKY-O 3x1,5	m	40		
4	SYKFY 10x2x0,5	m	50		
	Celkem				
				Materiál celkem	

3. Práce (dle příslušných ceníků práce)						
Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	<b>Montáž</b>	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 102 001	Kabelová spojka, do 1 kV, do 4x25 mm2	kus	18,00		
	210 257 153	Návěst pro el. provoz č. 41 na sam. sloupek	kus	6,00		
	210 190 154	Montáž přechodové skříňe	kus	1		
	210 100 101	Ukončení vodičů v rozvaděči, vč.koncovky a zapojení, do 2,5 mm2	kus	36		
	210 100 251	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 4x10 mm2	kus	34		
	220 300 002	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 10x2	kus	2		
	210 950 101	Označovací štítek na kabel	kus	36		
	<b>Demontáž</b>	(dle C21M, C22M, 46M)				
	<b>Zemní práce</b>					
	460 050 602	Jáma pro základ stožárové trafostanice, zem.tř.3-4	0,7*0,4*0,4*6	m3	0,67	
	460 080 000	Betonový základ do zeminy	0,7*0,4*0,4*6	m3	0,67	
	460 600 001	Odvoz zeminy	0,7*0,4*0,4*6	m3	0,67	
	460 620 013	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	0,7*0,4*0,4*6	m2	0,67	
	<b>Revize</b>	(dle C32M)				
	320 410 003	Celková prohlídka a vystavení rev.zprávy	kus	1		
	320 410 010	Izolační zkouška kabelů	kus	18		
	320 410 016	Měření odporu nulových smyček	kus	18		
		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou	kus	1		
		Vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1		
	<b>Hodinová</b>	(dle hodinové zúčtovací sazby)				
		Koordinace zhotovitele s objednavatelem	1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	8	
		Předkomplexní vyzkoušení	1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	16	
		Komplexní vyzkoušení	1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	16	
		Kontrola návazností na stávající zařízení	1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	8	
	Σ	Celkem				
					<b>Práce celkem</b>	