

Položkový rozpočet

Rozpočet:	SO 01-15-04 Elektroinstalace		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	SO 01-15-04 KABELOVOD		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		35-1303
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	Zařízení stavenišť	
		Provoz investora	0
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Sklenička	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
08.08.13	Podpis:		Podpis :
	0		
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice	Rozpočet : SO 01-15-04
Objekt :	1 SO 01-15-04 KABELOVOD	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M0041 ELEKTROINSTALACE	0	0			0
M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL	0	0			0
M0043 SVÍTIDLA	0	0			0
M0044 SVÍTIDLA_MATERIÁL	0	0			0
M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC	0	0			0
M0221 REVIZE	0	0	0		
CELKEM OBJEKT	0	0			0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		0	0
Oborová přírážka	0		0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimostaveništní doprava	0		0	0
Zařízení staveniště	0		0	0
Provoz investora	0		0	0
Kompletační činnost (IČD)	0		0	0
Rezerva rozpočtu	0		0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice	Rozpočet: SO 01-15-04
Objekt :	1 SO 01-15-04 KABELOVOD	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M0041	ELEKTROINSTALACE				
1	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	10,00		
2	210020306R00	Žlab kabelový drát. s přísluř., 60x150 mm bez víka	m	80,00		
3	210020651RT1	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg včetně dodávky L 20/20/3	kus	32,00		
4	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,00		
5	210100351R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21	kus	80,00		
6	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	6,00		
7	210140251R00	Ovladač pomocných obvodů - 2 tlačítkový	kus	5,00		
8	210810041R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	150,00		
9	210810042R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	150,00		
10	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	250,00		
11	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	200,00		
12	220261622R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	150,00		
13	R-pol.	MTZ děrovaná kovová instalační lišta	m	50,00		
	Celkem za	M0041 ELEKTROINSTALACE				
Díl:	M0042	ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
14	Cena dod.	Dvojtlačítkový ovladač, IP 54 v plast. kr. se signálkou	ks	5,00		
15	Cena dod.	Krabice PE na povrch, IP 54 se svorkovnicí	ks	10,00		
16	Cena dod.	Kovová děrovaná instalační lišta	m	50,00		
17	Cena dod.	Drátěný žlab 60 x 150 mm vč. podpěr	m	80,00		
18	Cena dod.	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	200,00		
19	Cena dod.	Hmoždinka HM 8	ks	150,00		
20	Cena dod.	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	150,00		
21	Cena dod.	Zásuvka na povrch jednonásobná, IP 44, 230V, 16A	ks	6,00		
22	Cena dod.	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	250,00		
23	Cena dod.	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	150,00		
24	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	331,10		
25	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	331,10		
	Celkem za	M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
Díl:	M0043	SVÍTIDLA				
26	210201067R00	Svítilno zářivkové do 1x40 W prům.stropní	kus	10,00		
27	210201097R00	Svítilno zářivkové prům. do2x36 W, IP 66	kus	22,00		
	Celkem za	M0043 SVÍTIDLA				
Díl:	M0044	SVÍTIDLA_MATERIÁL				
28	Cena dod.	Zářivkové průmyslové svítidlo 2x24W, IP 65 vč. zdroje	ks	22,00		
29	Cena dod.	Nouzové přisazené svítidlo 1x24W,110V,DC, IP20 vč. zdroje	ks	10,00		
30	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	408,00		
31	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	408,00		
	Celkem za	M0044 SVÍTIDLA_MATERIÁL				
Díl:	M0191	STAVEBNÍ VÝPOMOC				
32	R-pol.	Stavební výpomoc	hod	20,00		
	Celkem za	M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC				
Díl:	M0221	REVIZE				
33	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik	hod	8,00		
34	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	20,00		
	Celkem za	M0221 REVIZE				