

## Položkový rozpočet

Rozpočet:	<b>SO 05.4-5 Vytápění a MaR</b>		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>5</b>	<b>Rekonstrukce budovy TNS</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>1</b>	<b>Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	35-1303	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>Rozpočtové náklady</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení stavenišť	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing. Poloch, Sklen	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
08.08.13	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		
DPH	21,0 % činí :		
Základ pro DPH	0,0 % činí :		
DPH	0,0 % činí :		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			

Poznámka :

Stavba :	<b>1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice</b>	Rozpočet : SO 05.4-5
Objekt :	<b>5 Rekonstrukce budovy TNS</b>	Vytápění a MaR

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	
735 Otopná tělesa	0		0	0	0
M36 Montáže měřících a regul.zaříz	0	0			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)	0		0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice</b>	Rozpočet: SO 05.4-5
Objekt :	<b>5 Rekonstrukce budovy TNS</b>	Vytápění a MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
1	900 RT2	HZS-demontáž stávajícího zařízení UT	h	8,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>730 Ústřední vytápění</b>				
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
2	735159110R00	Montáž přímotopných těles do 1500 W	kus	8,00		
3	735159111R00	Montáž přímotopných těles do 2000 W	kus	12,00		
4	PRIM1	Elektrické přímotopné těleso , topný výkon 500 W	kus	2,00		
5	PRIM2	Elektrické přímotopné těleso , topný výkon 1500 W	kus	6,00		
6	PRIM3	Elektrické přímotopné těleso , topný výkon 2000 W	kus	10,00		
7	PRIM4	Elektrické přímotopné těleso , topný výkon 2500 W	kus	2,00		
8	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	624,16		
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M36</b>	<b>Montáže měřících a regul.zařiz</b>				
9	210010105R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkladací	m	60,00		
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	40,00		
11	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	15,00		
12	210140650R00	MTZ Termostat prostorový	kus	9,00		
13	210810041R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	380,00		
14	220261622R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	80,00		
15	R-pol.	Stavební výpomoc	hod	20,00		
16	Cena dod.	Programovatelný prostorový termostat, 230V, 16A	ks	7,00		
17	Cena dod.	Vkladací lišta PE 20 x 20 mm	m	60,00		
18	Cena dod.	Prostorový termostat IP 44, 230V, 16A	ks	2,00		
19	Cena dod.	Hmoždinka HM 8	ks	80,00		
20	Cena dod.	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	380,00		
21	900 RT3	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik	hod	7,00		
22	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	15,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M36 Montáže měřících a regul.zařiz</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
23	979081111R00	Odvoz a likvidace stávajícího zařízení UT	komple	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				