

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY



Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice

Provozní soubor: PS 01-09-09 Transformace 110/22kV

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávky

Montáže

Materiál

HZS+ mechanismy

Mimostav. doprava z dodávky

Podružný materiál

Přirážka na přesun materiálu

PPJP

PPV

Celkem

Vedlejší náklady

Provozní vlivy

GZS

Celkem

Doplňkové náklady

Napěťové zkoušky vn kabelů, proměření

Funkční zkoušky, revize a uvedení do provozu

Izolace a proměření uzemnění

Šéfmontáže

Dokončovací práce

Celkem

Celkem bez DPH

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Návrh: Zvýšení trakčního výkonu TNS Rukovice
Provozní úseček: PS 01-09-09, Transformace 110/22kV



Dodávky		Počet	Jedn.cena	Celkem
No.	Číslo položky			
1	Transformátor 110/22kV, 3f, 16MVA	2 ks		
2	OMEZOVAC PŘEPETI 110kV	6 ks		
3	SEKČOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU ICTP100	2 ks		
4	Podpěrný izolátor 110kV	6 ks		
5	Omezoval 22kV, 10kA	6 ks		
6	Omezoval 18kV, 10kA	2 ks		
7	Průch. uzemňovací drát, vodivost dleobal 120x400x100	2 ks		

Celkem		Počet	Jedn.cena	Celkem
No.	Číslo položky			
1	Náhradní součásti			
2	2 43770	1500 kg		
3	PC2432840	24 ks		
4	PC2432850	10 ks		
5	PC1001380	8 ks		
6	PC1861820	8 ks		
7	PC1861400	2 ks		
8	PC1870120	2 ks		
9	PC1869920	8 ks		
10	PC1870420	8 ks		
11	PC1870620	24 ks		
12	Izolátor 22 kV, ušlech	32 ks		
13	PC1847420	16 ks		
14	PC1894980	16 ks		
15	PC1846420	16 ks		
16	PC1846380	16 ks		
17	PC1898800	16 ks		
18	PC1898800	16 ks		
19	PC1871440	8 ks		
21	44370	50 kg		
22	44410	20 kg		
23	44530	15 kg		
24	ISPA 473 100 100A ZEMNÍKA PRO LANA ALFE	6 ks		
25	ISPA 145 100 ZEMNÍKY KOLIK PRO ZKRAZOVACÍ SOUPRAVU	6 ks		
26	43250	30 m		
27	43210	40 m		
28	43111	45 m		
29	Uzemňovací prvky			
30	45670	2 m2		
31	PC2436700	12 ks		
32	18060	6 m		
34	Montážní pás	5 ks		
35	Spřevozní materiál	1		
36	45310	48 ks		
37	45530	48 ks		
38	45470	48 ks		
39	Katodní anoda kovová M80	80 ks		
40	Uchycení kabelových kanálů	10 ks		
41	1140780	10 ks		
42	1140790	10 ks		
43	1140800	40 ks		
44	1140900	18 ks		
45	PC1833400	10 ks		
46	Kabelové svazky			
47	25-CEKRYCEV 18x40/25	560 m		
48	POK-1401/30x-CE305	2 sad		
49	Komlektor 630A	2 sad		
50	43270	2 m		
51	44530	30 kg		
52	PC1913240	160 m		
53	PEKRYVKA KRP 40-55 (FORMEX U-KOR)	20 ks		
54	44750	4 m2		
55	Barva vodová (BOK a BOK)			
56	45620	10 kg		
57	45630	15 kg		
58	45650	10 ks		

Celkem		Počet	Jedn.cena	Celkem
No.	Číslo položky			
1	Montážní prvky a související materiál	1		
2	2 10 173002	2 ks		
3	2 10 173524	2 ks		
4	2 10 173622	2 ks		
5	2 10 173531	2 ks		
6	RP	4 ks		
7	2 10 173003	2 ks		
8	2 10 173003	2 ks		
9	2 10 173001	6 ks		
10	2 10 120701	6 ks		
11	2 10 120322	8 ks		
12	2 10 070023	24 ks		
13	2 10 070021	10 ks		
14	2 10 075122	6 ks		
15	PEZ076173	14 ks		
16	PEZ076174	14 ks		
17	2 10 173003	2 ks		
18	2 10 070310	30 m		
19	2 10 070307	40 m		
20	2 10 070604	30 m		
21	2 10 070601	40 m		
22	2 10 050401	16 ks		
23	2 10 100014	12 ks		
24	2 10 100013	4 ks		
25	2 10 075151	8 ks		
26	2 10 075072	8 ks		
27	Uzemňovací prvky	1		
28	2 10 180272	12 ks		
29	2 10 000634	6 m		
30	2 10 220458	20 m		
31	RP	2 sad		
32	Uzemňovací prvky	1		
33	2 10 021141	1500 kg		
34	2 10 020133	187 ks		
35	2 10 020101	20 ks		
36	2 10 020102	20 ks		
37	2 10 020104	225 m2		
38	2 10 020111	6 m		
39	2 10 030213p	400 m		
40	2 10 030213p	160 m		
41	2 10 000113	12 ks		
42	2 10 010136	160 m		
43	2 10 021051	28 ks		
44	2 10 020111	4 m2		

Celkem		Počet	Jedn.cena	Celkem
No.	Číslo položky			
1	PC2436700	600 m2		