

FORMULÁŘ 9 b

CÚ 2013

Soubor :		PS 01-14-01		JKSO :		xxxxxxx	
Název objektu :		TNS Ostrov nad Oslavou, MOK					
Stavba :						SKP :	
Název stavby :		Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou					
Projektant :		SUDOP BRNO spol. s r.o.		Počet měrných jednotek :		1	
Objednatel :		SŽDC, s.o., Stavební správa východ		Náklady na MJ :			
Počet listů :		4+		Zakázkové číslo :		13037-01-0813	
Zpracovatel projektu :		SUDOP BRNO spol. s r.o.		Zhotovitel :			
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI							
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1				Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2			
Z R N	B.2.1.1.1 Dodávka celkem			B.2.1.2.1 zařízení staveníště			
		Montážní práce celkem		B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby			
		HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem			
		PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady			
		B.2.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	-----	B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele			
	B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem	-----	B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele				
	B.2.1.1.4 HZS		B.2.1.5 zkoušky a revize				
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem				B.2.1.6 poplatek za uložení na skládku a ostatní			
				A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku			
				Ostatní rozpočtové náklady celkem			
				PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele		
Ing. Jaroslav Přikryl 08/2013			Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH			15 % činí :				
DPH			15 % činí :				
Základ pro DPH			21 % činí :				
DPH			21 % činí :				
CENA ZA SOUBOR CELKEM							

FORMULÁŘ 8 b

B.2.1.6

Poplatek za uložení na skládku

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Číslo stavby :

Datum zpracování : srpen 2013

Název PS : TNS Ostrov nad Oslavou, MOK

Číslo PS : PS 01-14-01

Datum aktualizace:

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	m3	25,00	1,600	t	40,00		- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3		1,600	t			- Kč
2	17 05 03	O/N	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	šterk čistý	m3		1,800	t			- Kč
4	17 05 07	N	šterk kontam.ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolice objektů, základů TV	m3		2,300	t			- Kč
9	17 01 06	N	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,300	t			- Kč
10	17 01 06	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolice	t		1,000	t			- Kč
11	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	m3		2,000	t			- Kč
12	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolice	m3		0,700	t			- Kč
13	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
14	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t			- Kč
15	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
16	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
17	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t			- Kč
18	17 02 04	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
19	17 04 04	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
20	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t		1,000	t			- Kč
21	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
23	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
24	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
25	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
27	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t	0,1	1,000	t	0,10		- Kč
28	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
29	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
30	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		1,000	kg			- Kč
31	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,650	kg			- Kč
32	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
34	15 01 02	O	obaly plastové	kg	5	0,001	t	0,01		- Kč
35	15 01 01	O	obaly papírové	kg	10	0,001	t	0,01		- Kč
36	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg	200	0,001	t	0,20		- Kč
37	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		1,000	kg			- Kč
38	16 02 14	O	likvidované sděl, + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
39	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	16 06 02	N	Ni-Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
42	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,011	t			- Kč
43	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,010	t			- Kč
44	07 02 99	O	pryžové podložky	km		0,600	t			- Kč
45	17 02 03	O	PE podložky	km		0,300	t			- Kč
46	17 06 05	N	stavební materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t			- Kč
47	17 02 04	N	rámy oken se skleněnou výplní	t		1,000	t			- Kč
48	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t			- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 b

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Číslo stavby :

Datum zpracování : srpen 2013

Název PS : TNS Ostrov nad Oslavou, MOK

Číslo PS : PS 01-14-01

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.2.1.2.1	zařízení staveniště				
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby				
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele				
B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele				
B.2.1.5	zkoušky a revize				
B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.2	poplatek za uložení na skládku				
Celkem					

FORMULÁŘ 6 b

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Číslo stavby :

Datum zpracování :

srpen 2013

Název PS : TNS Ostrov nad Oslavou, MOK

Číslo PS : PS 01-14-01

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na manipulaci s odpadem	HZS
------------	------------	------------	---------------	----------------	--	------------

FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2013

Položkový rozpočet PS

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou
Název PS : TNS Ostrov nad Oslavou, MOK
Datum zpracování : srpen 2013

Číslo stavby
Číslo SO PS 01-14-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: M22		Dodávka a montáž zabezpečovací s sdělovací techniky								
1 SUDOP Brno		Opt.kabel 12vl. 9/125 (podíl z 1x4km)	m	1 000,00						
2 SUDOP Brno		Skříň 19", hl. 600 mm, v. 42U,přední dveře prosklené, vč. příslušenství	ks	1,00						
3 SUDOP Brno		Výsuvná police do skříně 19"	ks	1,00						
4 SUDOP Brno		Optický rozvaděč sestavený pro 12 vláken (1U) s příslušenstvím	ks	2,00						
5 SUDOP Brno		Pigtail (vláknové provedení) E2000 APC	ks	24,00						
6 SUDOP Brno		Patchord (kabelové provedení) E2000 APC délka 1m	ks	14,00						
7 SUDOP Brno		Patchord (kabelové provedení) E2000 APC délka 2m	ks	10,00						
8 SUDOP Brno		Kryt pro optickou rezervu, vnitřní, prům.70cm	ks	2,00						
9 SUDOP Brno		Ochranná trubka HDPE 40	m	900,00						
10 SUDOP Brno		Ochranná trubka HFXP 40/34-nehořlavá šedá	m	60,00						
11 SUDOP Brno		Spojka HDPE trubky PLASSON 40/40	ks	5,00						
12 SUDOP Brno		Průchodka vodotěsná 40mm Jackmoon	ks	2,00						
13 SUDOP Brno		Koncovka na HDPE trubku	ks	4,00						
14 SUDOP Brno		Vyhledávací vodič TCEPKPFLEZE 5XN 0,8	m	900,00						
15 SUDOP Brno		Spojkování HDPE trubky	ks	5,00						
16 SUDOP Brno		Kalibrace HDPE trubky	m	900,00						
17 SUDOP Brno		Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	900,00						
18 SUDOP Brno		Zatažení kabelu do objektu do 9 kg	m	90,00						
19 SUDOP Brno		Uložení kabelu v objektu (lišty, trubky, upevňovací materiál)	m	40,00						
20 SUDOP Brno		Svařování vlákn na pigtail	ks	24,00						
21 SUDOP Brno		Měření kabelu při přejímce (buben)	vl	12,00						
22 SUDOP Brno		Montáž průchodek na HDPE	ks	2,00						
23 SUDOP Brno		Montáž koncovky na HDPE	ks	4,00						
24 SUDOP Brno		Montáž optického rozvaděče	ks	2,00						
25 SUDOP Brno		Montáž kříže pro optickou rezervu	ks	2,00						
26 SUDOP Brno		Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vl./úsek	12,00						
27 SUDOP Brno		Pokládka HDPE trubky do výkopu	m	80,00						
28 SUDOP Brno		Pokládka HDPE trubek do objektu	m	10,00						
29 SUDOP Brno		Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	m	900,00						
30 SUDOP Brno		Ukončení OK v optickém rozvaděči, 12 vláken	případ	2,00						
31 SUDOP Brno		Nasazení ochranné trubky HFXP na pokládaný kabel	m	60,00						
32 SUDOP Brno		Dozor správce zařízení	hod	32,00						
33 SUDOP Brno		Vyhotovení kabelové knihy - 1ks	km	0,85						

FORMULÁŘ OSTATNÍ

CÚ 2013

Položkový rozpočet PS - ostatní

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou**
Název PS : **TNS Ostrov nad Oslavou, MOK**
Datum zpracování : srpen 2013

Číslo stavby
Číslo SO **PS 01-14-01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10