
FORMULÁŘ 9 b CÚ 2013

Soubor : PS 01_09_03 JKSO : 81596
Název objektu : TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ
Stavba : SKP :
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod
Projektant : SUDOP BRNO spol. s r.o. Počet měrných jednotek : 1
Objednatel : SŽDC, s.o., Stavební správa východ Náklady na MJ :
Počet listů : 4+2 Zakázkové číslo : 13039-01-0913
Zpracovatel projektu : OMZ-IS s.r.o. Zhotovitel :

PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI

Základní rozpočtové náklady B.2.1.1 Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2
B.2.1.1.1 Dodávka celkem B.2.1.2.1 zařízení staveniště

Montážní práce celkem B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby
HSV práce celkem Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem
PSV práce celkem Ostatní rozpočtové náklady 

B.2.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele
B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele
B.2.1.1.4 HZS B.2.1.5 zkoušky a revize

Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) B.2.1.1 celkem B.2.1.6 poplatek za uložení na skládku a ostatní 710

A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku   
Ostatní rozpočtové náklady celkem 710

PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI 710

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Ing. Stanislav Marek Jméno : Jméno :
 září / 2013 Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15 %  činí :
DPH 15 %  činí :
Základ pro DPH 21 %  činí :
DPH 21 %  činí :

CENA ZA SOUBOR CELKEM

Z
  R

  
N

 

149,20

860,00

710,40



FORMULÁŘ 8 b

Poplatek za uložení na skládku

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod
Číslo stavby :  Datum zpracování : září 2013
Název PS : TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ
Číslo PS : PS 01_09_03 Datum aktualizace:

poř. katalogové cena za celkem
číslo číslo likvidaci za likvidaci

1 17 05 04 O výkopová zemina  čistá (zemina 1-3) m3 1,600 t -  Kč            
1a 17 05 04 O výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku) m3 1,600 t -  Kč            
2 17 05 03 O/N zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka m3 1,600 t -  Kč            
3 17 05 08 O štěrk čistý m3 1,800 t -  Kč            
4 17 05 07 N štěrk kontam.ropnými látkami - biodegradace m3 2,035 t -  Kč            
5 17 05 07 N lokálně zneč. štěrk (výhybky) / skládka m3 2,035 t -  Kč            

6 17 01 07 O
stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních 
materiálů) m3 1,800 t -  Kč            

7 17 09 04 O směsné stavební a demoliční odpady ( z interiérů budov) t t -  Kč            
8 17 01 01 O beton z demolic objektů, základů TV m3 2,300 t -  Kč            
9 17 01 06 N úlomky betonu znečištěné škodlivinami m3 2,300 t -  Kč            
10 17 01 06 N kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t 1,000 t -  Kč            
11 17 03 02 O vybouraný asf.beton (demolice vozovky) m3 2,000 t -  Kč            
12 17 02 01 O dřevo po stav.použití, z demolic m3 0,700 t -  Kč            
13 17 09 02 N stavební suť a zemina s PCB m3 1,800 t -  Kč            
14 02 01 03 O smýcené stromy a keře m3 0,700 t -  Kč            
15 17 02 04 N železniční pražce dřevěné ks 0,080 t -  Kč            
16 17 01 01 O železniční pražce betonové ks 0,270 t -  Kč            
17 17 01 01 O kůly a sloupy betonové ks 1,400 t -  Kč            
18 17 02 04 N kůly a sloupy dřevěné ks 1,400 t -  Kč            
19 17 04 04 N mostnice - podlahy z ocelových mostů t 1,000 t -  Kč            
20 17 04 05 O železný šrot - konstrukce,kolejnice t 1,8 1,000 t 1,80 -  Kč            
21 12 01 01 O piliny ze železných kovů kg 0,001 t -  Kč            
22 12 01 03 O piliny z neželezných kovů kg 0,001 t -  Kč            
23 17 04 07 O šrot neželezných kovů t 1,000 t -  Kč            
24 17 04 09 N výhybky znečištěné mazadly ks t -  Kč            
25 17 04 02 O odpad hliníku t 1,000 t -  Kč            
26 17 04 01 O odpad mědi a jejích slitin t 1,000 t -  Kč            
27 17 04 11 O zbytky kabelů vodičů t 1,2 1,000 t 1,20 -  Kč            
28 17 03 01 N dehtové isolace proti vlhku t 1,000 t -  Kč            
29 17 03 02 O asf.stavební nátěry t 1,000 t -  Kč            
30 08 01 11 N odpadní nátěr.hmoty kg 20 1,000 kg 20,00 8 Kč 160,00 Kč       
31 08 01 17 N odpadní ředidla, zbytky l 2 0,650 kg 1,30 8 Kč 10,40 Kč         
32 08 01 17 N staré nátěr. hmoty + písek z otryskání kg 0,001 t -  Kč            
33 15 01 10 N obaly od nátěrových hmot kg 10 0,001 t 0,010 8 000 Kč 80,00 Kč         
34 15 01 02 O obaly plastové kg 50 0,001 t 0,05 8 000 Kč 400,00 Kč       
35 15 01 01 O obaly papírové kg 100 0,001 t 0,10 -  Kč            
36 15 01 03 O obaly dřevěné kg 200 0,001 t 0,20 300 Kč 60,00 Kč         
37 16 02 14 O transformátory bez PCB kg 1,000 kg -  Kč            
38 16 02 14 O likvidované sděl. + zab.zař. t 1,000 t -  Kč            
39 16 02 14 O ostatní vyřazené zařízení t 1,000 t -  Kč            
40 16 06 01 N olověné akumulátory t 1,000 t -  Kč            
41 16 06 02 N Ni–Cd akumulátory t 1,000 t -  Kč            
42 17 01 03 O izolátory porcelánové ks 0,011 t 2 000 Kč -  Kč            
43 17 01 03 O odpojovače-ocel, porcelán 100 kg ks 0,010 t -  Kč            
44 07 02 99 O pryžové podložky km 0,600 t -  Kč            
45 17 02 03 O PE podložky km 0,300 t -  Kč            
46 17 06 05 N stavební materiály s obsahem azbestu t 1,000 t -  Kč            
47 17 02 04 N rámy oken se skleněnou výplní t 1,000 t -  Kč            
48 02 01 03 O pařezy t 1,000 t -  Kč            

Cena celkem 710,40 Kč       

B.2.1.6

koef. jedn. množstvíkateg. název odpadu jedn. množství



FORMULÁŘ 7 b
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod
Číslo stavby : Datum zpracování : září 2013
Název PS : TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ
Číslo PS : PS 01_09_03 Datum aktualizace:

individuální 
kalkulace

sazba % základna celkem (Kč)

B.2.1.2.1 zařízení staveniště                                
B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby             
B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele     
B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele               
B.2.1.5 zkoušky a revize                                  
B.2.1.6 poplatek za uložení na skládku a ostatní 710 710
A.5.3.1.2     poplatek za uložení na skládku
Celkem 710

Přirážka
CENA(Kč)

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS



FORMULÁŘ 6 b
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod
Číslo stavby :  Datum zpracování : září 2013

Název PS : TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ
Číslo PS : PS 01_09_03 Datum aktualizace:

REKAPITULACE  DÍLŮ

Díl HSV PSV Montáž Dodávka
Náklady na 

manipulaci s 
odpadem

HZS

M001 Dodávky
M002 Demontáže 
M003 Kabely TAV1,2,3,4
M004 Kabely QM1,2,4,5
M005 Kabely odpojovače
M006 Kabely transformátor T1,T2
M007 Napájení ASE
M008 PTN,PTV -  R27kV
M009 Technologická zařízení ,rozvaděče,uvedení do provozu



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2013
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod Číslo stavby
Název PS : TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ Číslo PS PS 01_09_03
Datum zpracování : září 2013 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M001 Dodávky
1 R101101  řídící skříň vývodů linek ASE,včetně ochrany ks 2,00
2 R101102  řídící skříň trafa ASE,včetně ochrany ks 3,00
3 R101103  Optické komponenty ks 1,00
4 R101104 doprava dodávky ks 1,00

S Celkem za M001 Dodávky
Díl: M002 Demontáže 

5 R101201 rozkrytí kabelového kanálu hod. 15,00
6 R101202 kabelů hod. 100,00
8 9998-11 rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti přes 100 do 300 kg ks 15,00
9 9998-14 třídění materiálu hod. 50,00
10 R101203 práce jeřábu hod. 10,00
11 R101204 doprava demontáže kpt. 1,00

S Celkem za M002 Demontáže 
Díl: M003 Kabely TAV1,2,3,4
12 1192-117 CYKCY 4x4 mm2 m 1 314,00
13 1192-18 CYKCY 4x6 mm2 m 1 314,00
14 1192-117 CYKCY 2x4 mm2 m 280,00
15 1192-17 CYKCY2x6 mm2 m 280,00
17 9999-443 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   6   mm2 ks 874,00
18 9999-445 Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích,  do 12 žil ks 75,00
19 747EBA Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil ks 2,00

S Celkem za M003 Kabely TAV1,2,3,4
Díl: M004 Kabely QM1,2,4,5
20 7004-8114 CYKCY-J 24x2.5 mm2 m 210,00
21 7004-8096 CYKCY-J 3x2.5 mm2 m 920,00
22 7004-8112 CYKCY-J 19x2.5 mm2 m 270,00
23 9998-3116

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 282,00
24 747EBA Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích,  do 12 žil ks 20,00
25 747EBB Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil ks 10,00

S Celkem za M004 Kabely QM1,2,4,5
Díl: M005 Kabely odpojovače
26 7004-8112 CYKCY-J 19x2.5 mm2 m 1 150,00
27 7004-8096 CYKCY-J 3x2.5 mm2 m 1 150,00
28 7004-8096 CYKCY-J 3x2.5 mm2 m 1 150,00

5/8



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2013
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod Číslo stavby
Název PS : TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ Číslo PS PS 01_09_03
Datum zpracování : září 2013 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29 9998-3116

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 600,00
30 747EBA Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích,  do 12 žil ks 25,00
31 747EBB Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil ks 12,00

S Celkem za M005 Kabely odpojovače
Díl: M006 Kabely transformátor T1,T2
32 1192-17 CYKCY2x6 mm2, pevně m 230,00
33 7004-8104 CYKCY-J 5x2.5 mm2 m 230,00
34 7004-8112 CYKCY-J 19x2.5 mm2 m 230,00
35 9998-3116 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 156,00
36 9998-3118  6 mm2 ks 12,00
37 747EBA Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích,  do 12 žil ks 9,00
38 747EBB Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil ks 6,00

S Celkem za M006 Kabely transformátor T1,T2
Díl: M007 Napájení ASE
39 1192-17 KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ
40 7004-8094 CYKCY-J 5x4 mm2 m 50,00
41 7004-8104  6 mm2 ks 79,00
42 7004-8112 Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích,  do 12 žil ks 10,00

S Celkem za M007 Napájení ASE
Díl: M008 PTN,PTV -  R27kV

43 1192-117 CYKCY 4x4 mm2 m 60,00
44 1192-18 CYKCY 4x6 mm2 m 60,00
45 9998-3118  6 mm2 ks 20,00
46 747EBA Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích,  do 12 žil ks 3,00
47 9999-2754 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x4  mm2 ks 451,00
48 1244-8 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 180,00
49 R101801 pomocné ocelové konstrukce vyvedení kabelů kpt. 1,00
50 9999-248  Protip.průchod stropem m2 5,00
51 9997-2600   Koberec dielektrický m2 10,00

S Celkem za M008 PTN,PTV -  R27kV
Díl: M009 Technologická zařízení ,rozvaděče,uvedení do provozu
52 9998-68 Montáž rozváděčů pro dozorny manipulační,  jednoho pole ks 5,00
53 R101901 doprava,mechanizace ks 1,00
54 9998-5317 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, oživení  jednoho pole rozváděče zhotoveného 

subdodavatelem s velmi složítou výzbrojí ks 5,00
55 9998-5383

 Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů seřízení a uvedení do provozu vypínačů do 110 kV ks 5,00
56 R101901 odpojovačů ks 11,00
57 R101902 transformátoru ks 3,00
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FORMULÁŘ 5 b CÚ 2013
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod Číslo stavby
Název PS : TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ Číslo PS PS 01_09_03
Datum zpracování : září 2013 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58 R101903 systém havarijního vypnutí kpt. 2,00
59 746HAG Naprogramování PLC pro R110 kV, oživení a odzkoušení komunikace  PLC pro R110 kV s technologií 

TT a nadřazeným systémem ks 1,50

60 746HAF
Propojení PLC SKŘ R110 kV do switche ethernet kabelem včetně ukončení a přepěťových ochran ks 1,00

61 746HAH Výpočet nastavení, konfigurace, odzkoušení a uvedení ochranných funkcí terminálu pro R110 kV do 
provozu u zákazníka ks 1,00

62 9998-5278  utěsnění skříňových rozvaděčů a řídících skř. ks 19,00
63 747FAA Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD ks 1,00
64 9998-5282 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes 500 do 1000 tis.Kč ks 1,00
65 9998-5284 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, 

příplatek k ceně za každých  dalších i zap.500 tis.Kč ks 6,00
66 9999-1287 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Priprava ke komplexni zkousce hod 40,00
67 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, 

provizorní stav) kus 3,00
68 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem hod 30,00
69 R101901 Podružný materiál kpt. 1,00

S Celkem za M009 Technologická zařízení ,rozvaděče,uvedení do provozu

7/8



FORMULÁŘ OSTATNÍ CÚ 2013

Položkový rozpočet  PS - ostatní
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod Číslo stavby
Název PS : TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ Číslo SO PS 01_09_03
Datum zpracování : září 2013 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


