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Pravni infrastruktura
Obsah

B Souhrnné technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)

n)

charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho pldnovani,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani uzemi,
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organi,

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostti a podzemnich vod,
vycet a zavery provedenych prizkumt a méteni - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni
prizkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky pruzkum, apod.,

ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpist - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
zo6na, zvlasté chranéné uzemi, ochrannd pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvki zivotniho
prostiedi - soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové zemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna
a bezpec¢nostni pasma, apod.,

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédé€lského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa,

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi,
ptrelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbe,

veécné a casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,

seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)
i)

1)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei, udaje o dot¢ené draze - kategorie drahy, tratovy tsek, stani¢eni apod.,

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v rdmci sité,

trvala nebo docasna stavba,

celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrti stavby, s ohledem na umisténi a ucel stavby
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametrti stavby jako navrzené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich,
udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkid na stavby a technickych
pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych
vyjimkach z platnych pfedpisit a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvéleného a
nezavedeného zafizeni,

informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotcenych organt,

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisd - kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna
Uzemi,

zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

zéakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

zakladni pozadavky na piedCasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uZivani stavby,

orienta¢ni néklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)
b)

urbanistické feSeni - kompozice prostorového feseni,
architektonické feSeni - tvarové feSeni, materialové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové technické reSeni



b)

c)
d)

€)

popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech, véetné tidaji o
statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzZena tak, aby zatiZzeni na ni ptisobici nemé&lo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vetsi stupen nepiipustného pretvoreni,

celkova bilance narokti vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima,

celkova spotieba vody,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materidlem,
pozadavky na kapacity vetejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vetejné
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, véetné feseni informacnich systému a udaju
0 podminkéach pro vykon préce osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

a)

b)

popis splnéni zasadnich pozadavka piislusnych predpist a norem ochrany pted vlivy trakénich a energetickych
vedeni,
feSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zéklad¢ vysledkt koroznich prizkumt.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektii a technickych zafizeni

a)
b)
0)

popis stavajiciho stavu,

popis navrzeného feseni,

energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakei, vykonové dimenzovani napajecich stanic a
podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodt na napajeci sit” energetiky a navrh zptisobu omezovani zpétnych vlivii, kontrola bilance
¢innych a jalovych vykonl a navrh opatieni na zajisténi pfedepsaného tciniku.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu

a)
b)

stru¢ny popis stavajiciho stavu,
stru¢ny popis navrzeného feseni.

B.2.8 Zasady poZzarné bezpecnostniho FeSeni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a)
b)
c)

kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni pozadavki na energetickou naro¢nost budov,
posouzeni moznosti alternativnich zdroju energii véetné moznosti vyuziti rekuperace energii,
stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjsiho prostiedi

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ochrana pted pronikanim radonu z podlozi,

ochrana pfed bludnymi proudy,

ochrana pted technickou seizmicitou,

ochrana pted hlukem,

protipovodiova opatfeni,

ostatni G¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a)
b)
c)

napojovaci mista technické infrastruktury,

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a
cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

B.4 Zakladni Gdaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a)
b)

c)

tratova a stanicni technologie pocatecniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby,
navrh organizaénich a doc¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu
stavby,

dosaZené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrzenych rychlosti, dynamicky prabé&h
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a)
b)
c)

terénni Gpravy,
pouzité vegetacni prvky,
biotechnicka, protierozni opatieni.



B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) wvliv na ptirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromtl, ochrana rostlin a Zivoéicht, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

e) v piipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovand ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

PoZadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zon havarijniho planovani a
inundacnich Gzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvKky civilni ochrany (ukryty, sirény, monitorovaci kamerové
systémy apod.).

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

C) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - v¢etné omezeni hospodaieni tietich stran apod.,

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

f) maximalni doGasné a trvalé zabory pro stavenisté,

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pti vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin,

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) dopravni inzenyrska opatieni pro realizaci stavby,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti G¢inkiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbeé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

p) pozadavky na vyluky veiejné dopravy,

q) zaiizeni staveni§té s vyznaCenim vjezdu.

B.8.2 VVykresy

Situace se zakreslenim udajii potfebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordinaéni situace stavby (¢ast C).

Zejména se uvadi obvod stavenisté, vcetné ploch zafizeni stavenis$té, vjezdy na stavenisté, zdroje vody

a energii.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi postihnout

vSechny navaznosti technologickych postupi, prokazat redlnost navrhovanych vylukovych cast a celkové lhiity

vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii

Schéma stavebnich postupti zejména pii stavbé nebo rekonstrukci kolejist¢ stanic a u staveb, kde budou

vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potiebnych pro stavbu, posouzeni

vyuzitelnosti ziskanych hmot a pfesuny hmot.

B.9 Celkové vodohospodaiské FeSeni



B Souhrnné technickéa zprava
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavba v rozsahu, v jakém je navrZzena, nema zasadni Gzemni ani jiné naroky a pozZadavky na upravu okoli. Stavba
se nachazi dle umisténi piejezdu na celostatni trati Havli¢kiv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem. Vlastnikem
trati je Sprava Zeleznic, s.0. a jejim spravcem piisluiné vykonné jednotky OR Brno. Uzemi stavby je ve stavajicim
stavu vyuZivano k organizovani a provozovani drazni dopravy dle piedpisu SZ D1 v aktudlnim znéni a nachazi se
na ném téleso jednokolejné neelektrizované drahy. Stavbou dotéené kolejisté je tedy napojeno na dosavadni
technické vybaveni uzemi. Stavba ma charakter liniové stavby a je umisténa na draZnim pozemcich investora
(Spravy Zeleznic s.0.), Ceskych drah, a.s. a Mésta Havli¢kiv Brod a soukromych vlastniki (Brychova Aneta
Natalie Ing.,, VKS PD AKTIV s.r.0.) v katastralnim Gzemi Havli¢ktiv Brod. Staveni$té je dobie piistupné
z Zeleznice, z komunikace vedouci na prejezd a komunikaci podél trati, které budou vyuZivany pro dopravu
stavebni techniky a stavebniho materialu. Dostate¢na plocha zafizeni staveni§té umozni skladovani zafizeni stavby
a stavebniho materialu v misté stavby a tim se zna¢né omezi prijezd dopravni techniky dot¢enou obci.

Na Uzemi obci dotéenych stavbou bude stavba realizovana v zastavéném a nezastavéném tzemi. V blizkosti
prejezdu se nachdzi obytna zastavba. Bude se jednat o pokladku kabelizace, montdz nového piejezdového
zabezpecovaciho zafizeni s vnitini technologii umisténou v novém reléovém domku, zfizeni napajeni PZS a upravy
dopravniho znaceni.

Umisténi stavby je definovano stavajici polohou dotéené Zelezniéni trati a samotného Zelezniéniho piejezdu
P5259. Stavba se dle vlastnictvi pozemki rozklada na pozemcich investora (Spravy Zeleznic s.0.), Ceskych drah,
a.s. a Mésta Havlickiv Brod a soukromych vlastnikli (Brychova Aneta Natélie Ing., VKS PD AKTIV s.r.0.) v
katastralnim izemi Havli¢kiv Brod. Kontrolni a ovladaci zafizeni piejezdového zabezpeCovaciho zatfizeni (PZS)
bude doplnéno do indikaéni desky v dopravni kancelati ZST Havli¢kiv Brod. Pied zahajenim stavby budou na
dotéené pozemky cizich subjektl uzavieny smlouvy dle jejich pozadavki (smlouva o provedeni stavby, piipadné
jina formy smluv) a pro potreby stavebniho fizeni zajistén pisemny souhlas vlastnika pozemku na vykres situace
stavby.

b) tddaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly zemniho planovani

Stavba na piejezdu P5258 se nachazi v zastavéném uzemi dle izemniho planu Havlickav Brod (Uplné znéni po
vydani zmén ¢&. 1,2, 3,4,5,6,8,9, 10, 11, 12 a 13 z listopadu 2025). Pozemky stavby se dle platného UP, nachazi
v plochéach (DD) - doprava drézni, v plochach (BV) — bydleni venkovské, (PU) — vefejna prostranstvi vieobecna
a v plochéch (ZO) - zelen ochranna a izola¢ni.

Hlavni vyuziti ploch (DD) je pro drazni dopravu zahrnujici obvod dréhy v¢. veSkerych nezbytnych soucasti (naspy,
zaiezy, opérné zdi, mosty, kolejiste), plochy a zafizeni vybavenosti pro drazni dopravu (vlakova nadrazi, stanice,
zastavky, nastupiste, provozni a spravni budovy drahy) a ochranna, doprovodna, izola¢ni a vnitroarealova zelen.
Pfipustné vyuziti ploch (DD) je pro skladové a vyrobni plochy pro ¢innosti pfimo spojené s vybavenosti Zelezni¢ni
dopravy, zelezni¢ni depa, prekladisteé, sluzebni byty spravcl objektl ¢i nezbytného technického personalu,
ochrannd, izola¢ni a vnitroaredlovd zelen, nezbytné liniové trasy a plochy dopravni infrastruktury silni¢ni,
nezbytné plochy technické infrastruktury, protihlukova opatieni (protihlukové stény, ochranné valy) a Cerpaci
stanice pohonnych hmot.

Hlavni wvyuziti ploch (BV) je pro bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru.
Piipustné vyuziti ploch (BV) je pro zemédélska malovyroba pifidruzena k bydleni - chovatelska a péstitelska
¢innost se souvisejicimi plochami, zatizeni drobné femeslné vyroby nerusici bydleni, rodinna rekreace v plose
Z.147, mala zafizeni komerc¢ni ob¢anské vybavenosti slouzici zejména pro uspokojeni potieb obyvatel dané
plochy, détska hfisté, plochy vefejnych prostranstvi, nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravni
infrastruktury, fadové (skupinové) garaze vyhradné pro uspokojeni kapacity dopravy v klidu obyvatel a uzivatela
dané plochy, ochranna a izola¢ni zelen, zahrady.




Hlavni vyuziti ploch (PU) je pro namésti, ulice, nabfezi a dalsi vefejné ptistupné prostory slouzici uzivani
vefejnosti a urcené pro jeji pohyb, pobyt a rekreaci.

Ptipustné vyuziti ploch (PU) je pro plochy pro silniéni pozemky mistnich komunikaci I1I. a IV. tfidy a ucelovych
komunikaci v¢etné€ ploch pro soucésti komunikace jako naspy, zatezy, opérné zdi, mosty apod., parkovisté na
terénu, podzemni garaze, vefejna zelen, ochranna a izolacni zelen, détska hiisté, drobné stavby, souvisejici s
hlavnim vyuZitim plochy, mobilia¥, stavby umistitelné v nezastavéném tzemi, které zlep$i podminky vyuziti pro
ucely rekreace a cestovniho ruchu, napf. cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra,
nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravni infrastruktury.

Hlavni vyuziti ploch (ZO) je pro ochrannou a izola¢ni zelefi.

Piipustné vyuziti ploch (ZO) je pro détska hiisté, cyklotrasy a cyklostezky, vodni plochy a toky, protihlukova
opatieni, protihlukové stény, ochranné valy, trvalé travni porosty, nezbytné liniové trasy a plochy technické a
dopravni infrastruktury véetné komunikaci pro napojeni zastavitelnych ploch.

Uzemn¢ planovaci dokumentace platna pro danou lokalitu pfipousti navrzené vyuziti pozemka. Stavebni zamér je
v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavki na vyuZivani uzemi
Vyjimky nebyly uplatiiovany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organi

Dotéené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky
nad ramec platné legislativy. Vyjadieni a stanoviska jsou soucasti dokladové casti.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerosti a podzemnich
vod

Z hlediska geomorfologického ¢&lenéni CR se zajmové tUzemi nachazi v Cesko-moravské soustavé
a v podsoustavé Ceskomoravska vrchovina, v celku Hornosézavska pahorkatina a v podcelku Havli¢kobrodské
pahorkatina. Z geologického hlediska se v GUzemi stavby jedna o horniny z obdobi krystalinika, proterozoika a
paleozoika. Podkladové horniny tvofi pfevazné ruly a sediment nezpevnény piekryté fluvizemi glejovou. V misté
stavby jsou horniny piekryty antropogenni navazkou.

Podle hydrogeologické mapy CR (portal CGS) lezi stavba v hydrogeologickém rajonu Krystalinikum povodi
Sazavy v hlavnim povodi Labe (ID rajénu 6520).

Piedmétna stavba nezasahne do chranéného loziskového tzemi, Zadného loZiska, chranéného loZiskového tizemi,
ani do dobyvaciho prostoru.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit.

f) vy€et a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Pro ucely zpracovani projektové dokumentace bylo vyuzito geodetické zaméteni oblasti stavby (mj. stavajiciho
stavu zelezni¢niho piejezdu, zeleznicni trati a jejiho nejbliz§iho okoli). Zaméteni polohopisu a vyskopisu bylo
provedeno v soufadném systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv. Na zdkladé¢ zamétenych bodd byla
vyhotovena digitalni ucelova mapa. Blizsi popis je uveden ¢asti Geodeticka dokumentace.

Byl proveden pruzkum inzenyrskych siti. Vysledky jsou zaneseny do koordinac¢ni situace.

Pozemky v okoli dot¢eného piejezdu jsou pievazné dopravné vyuzivany jako silnice a drdhy ¢&i jsou vedeny jako
ostatni plochy nebo jsou zatravnéné, blizké okoli piejezdi je dobte udrzované a v SirSim okoli se vyskytuji stromy
a kete. Vzhledem k tomu, Ze je pfejezd dobte udrzovany bez vzrostlych stromt a nedojde tedy ke kaceni a nebyl
proveden dendrologicky pruzkum.



Déle ptipada v tivahu ofez nékterych vétvi, a to s ohledem na stav dievin v dob& vystavby. Mize také dojit k
odstranéni novych drobnych naletovych dievin v prostoru kabelové trasy.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich
dél a prvka Zivotniho prostfedi - soustava chrianénych wzemi Natura 2000, zaplavové Gzemi,
poddolované Gzemi, stavajici ochranna a bezpeénostni pasma, apod.

V blizkém okoli stavby se nenachézi zadné kulturni pamétky ani paméatkové rezervace. Stavba na piejezdu P5259
se nenachazi na Uzemi zadné pamatkové zony. Vzhledem k tomu, Ze ma stavba probihat pouze ve stavajicim
kolejisti a na stavajicim piejezdu, se stavba nedotkne prvkt pamatkové ochrany.

Stavba svym rozsahem spada do oblasti UAN kategorie 111. Jedna se o Gzemi s moznosti archeologickych nélezi.
Stavebnik je dle § 22 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit
termin zah4jeni zemnich praci jiz od doby piipravy stavby (nejpozdéji 30 dni pied zapocetim) Archeologickému
ustavu Akademie véd CR, Praha, v. v. i. a umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném
Gzemi (ozndmeni je mozné ozndmit on-line na webovych strankach https://amcr.aiscr.cz/oznameni/) Vyzkum je
provadén na zakladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a Archeologickym tstavem AV CR nebo
opravnénou organizaci. Uhrada nakladii zachranného archeologického vyzkumu se Fidi ustanovenim § 22, odst. 2
zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Stavba se nenachdzi ve velkoplo§ném zvlasté chranéném tzemi. Stavba nezasahuje do maloplo$ného zvlaste
chranéného tzemi ani do jeho ochranného pasma.

Stavbou nebude dotéen Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek (dale jen ,VKP*) ani vyznamny krajinny
prvek dle zakona ¢. 114/1992 Sb., zakon o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdé&jsich piedpisi).

Stavba nezasahne skladebné prvky regionalniho &i nad regionalniho USES. Vzhledem k tomu, Ze je stavba pouze
na draznich pozemcich, pfimé dotéeni USES se nepiedpoklada.

Stavbou nebudou dotéeny pamatné stromy. Pozemky stavby se nachazi v ochranném pasmu lesa (do 30 m od
okraje lesniho pozemku). Nejblize pozemkiim stavby se nachazi lesni pozemek parc. ¢. 3345/1 v k. 0. Havli¢kav
Brod. Lesni pozemek nebude stavbou dotcen.

Stavba neleZi v zadném ochranném pasmu zdroje ptirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba se nenachazi na izemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Déle stavba neni situovana
ve stanoveném zéplavovém Uzemi. Vzhledem k charakteru stavby by zamér nemél mit na tato Uzemi Zadny vliv.

Stavba neni situovana na Gzemi lokality soustavy Natura 2000.

Ochranné pasmo drahy

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a soucasné se jednd o stavbu drahy podle zakona ¢. 266/94 Sb. ,.,0
drahach*.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Predmétnou stavbou budou dotéeny ochrannd pasma technické a dopravni infrastruktury. Konkrétné se jedna
0 dotéeni nasledujicich ochrannych pasem:

— NN kabely — ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&in IV-Podmokly, IC: 247
29 035

—  sit& elektronickych komunikaci — ve vlastnictvi CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libef, 190 00
Praha 9, IC: 040 84 063

- vodovod — ve vlastnictvi Vodovody a kanalizace Havli¢kiiv Brod, a.s., Zizkova ulice 832, 580 01
Havli¢ktv Brod, IC: 48173002

- ropovod — ve vlastnictvi MERO, a.s., Veltruska 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IC: 60193468


https://amcr.aiscr.cz/oznameni/

— NN kabely ve vlastnictvi Spravy zeleznic, statni organizace, Sprava elektrotechniky a energetiky (SEE)

— sdé¢lovaci kabely ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, Sprava sdélovaci a zabezpecovaci
techniky (SSZT)

—  sdé&lovaci kabely — ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, ve spravé SZT (v udrzbé CD-
Telematiky, a.s.)

— draha celostatni — ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace

U inzenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru staveni$té je nutné dodrzet ochranna pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, piislusnymi zakony a podminky stanovené ve vyjadienich jejich spréavcii. Zhotovitel stavby pozada
pred zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytyCeni jejich siti.

Pii pracich v ochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrZet podminky, stanovené ve vyjadienich
jednotlivych spravci, viz dokladova ¢ast.

Nutno splnit podminky Spravy Zeleznic, Sprava elektrotechniky a energetiky (SEE)

V zajmovém uzemi nebo v jeho blizkosti se nachazi zatizeni a kabel. trasy ve spravé OED H. Brod. Pfed zapocetim
zemnich praci je nutné jejich vytyc€eni v dostateéném casovém piedstihu. V piipade kiizeni nebo soub&hu zemnich
praci a kabel. tras, je nutné zfidit jejich prelozku, ktera musi odpovidat platnym normam a pfedpistim.

Nutno splnit podminky Spravy Zeleznic, Sprava zelezniéni telematiky (SZT)

V zajmovém Gzemi se nachazi telekomunikaéni kabely a zafizeni ve spravé Spravy Zeleznic s.o., SZT. Pied
zapocetim stavby (zemnich praci) je nutné zazadat o vytyceni, a to v dostate¢ném casovém piedstihu.

Kontaktni osoba pro vytyceni: Jifi Pohotaly tel. 724 645 882, sksbno@cdt.cz.

Kiizeni a soub&h musi byt realizovany v souladu dle platnych norem a piedpisti (CSN 736005). Nad kabelovou
trasou je zakazano skladovat veskery material, zfizovat stavby a pojizdét kabelovou trasu tézkou mechanizaci.
Kabelova trasa je chranéna ochrannym pasmem 0,5 m po obou stranach krajniho vedeni dle § 102, zak. ¢. 127/2005
Sh. (z&kon o elektronickych komunikacich). Kabelové sité a veskeré zafizeni nesmi byt stavbou nijak dotéeno, ani
omezena nebo naru$ena jejich funkénost, musi ziistat béhem stavby v provozu. Vykop v blizkosti kabelové trasy
musi byt provadén ruéné a pod dozorem.

Nutno dodrzet veobecné podminky pro innosti na kabelech ve spravé Spravy Zeleznic s.o., SZT.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba neni
situovana ve stanoveném zéplavovém Uzemi. Vzhledem k charakteru stavby by zamér nemél mit na tato uzemi
vliv.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

V blizkém okoli piejezdu se nachazi zahrady a zatravnéné plochy s ob&asné roztrousenymi dievinami $ir§im
v okoli traté. Stromovéa vegetace je zastoupena zejména druhy jako jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dub letni
(Quercus robur), biiza bélokora (Betula pendula) a javor mlé¢ (Acer platanoides). Kefova vegetace je zastoupena
druhy, jako je ruze $ipkova (Rosa canina), bez ¢erny (Sambucus nigra), liska obecnd (Corylus avellana). Stromova
a kefova vegetace je vzdy dostatecné vzdalena od prostoru kolejisté. Samotné téleso kolejisté je herbicidy dobie
udrZované, u koleji obcas se vyskytovaly porosty kopiivy dvoudomé (Urtica dioica), ptesli¢ky rolni (Equisetum
arvense), jezatky kuif nohy (Echinochloa crus-galli), titiny kiovistni (Calamagrostis epigejos) a dalsi traviny
z Celedi lipnicovité (Poaceae). Nebudou kaceny zadné dieviny, neni tedy tieba povoleni ke kaceni dle vyhlasky ¢.
189/2013 Sh., o ochrang dfevin a povolovani jejich kdceni v platném znéni. V Uvahu ptipada ofez nékterych vétvi,
a to s ohledem na stav dfevin v dob¢ vystavby. Ofezané dieviny budou i nadale plnit svoji funkci. Muze také dojit
k odstranéni novych drobnych naletovych dfevin v prostoru kabelové trasy.

V souvislosti se stavbou nejsou feSeny nahradni vysadby vegetace kviili ohrozeni drahy.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotceny, pouze ptistupové komunikace. Stavba neovlivni odtokové poméry
v Uzemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin


mailto:sksbno@cdt.cz

Cast kaceni drevin:

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢&. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni v platném
znéni. V Gvahu dale ptipada ofez nekterych vétvi, a to s ohledem na stav dievin v dob¢ vystavby, kviili prijezdu
techniky, zajisténi rozhledovych poméra na ptejezdu. Ofezané dieviny budou i nadéle plnit svoji funkci. Miize
také dojit k odstranéni novych drobnych naletovych dievin v prostoru kabelové trasy.

Pii vystavbé bude v blizkosti vzrostlych dfevin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich tuprav
v krajiné - Ochrana stromi, porostii a vegeta¢nich ploch p¥i stavebnich pracich a arboristicky standard AOPK
pod ndzvem ,,SPPK 01 002:2017 Ochrana stromii pfi stavebni ¢innosti. Odstranéni naletovych dievin a kaceni
vzrostlych dievin bude provadéno v obdobi vegeta¢niho klidu (1. listopad — 31. bfezen) a mimo hnizdni obdobi
ptactva (pozorované a pfedpokladané ptactvo ma hnizdni obdobi od biezna do srpna). Rozsah odstrafiovani dievin
je omezen na nejmensi moZnou miru.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa

Trvalé ani docasné zabory pozemki uréenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované. Realizaci nedojde
Kk trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

I) tdzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi,
prelozky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Poloha stavby je urCena stavajici polohou Zelezni¢niho piejezdu, pozemni komunikace kiiZici trat’ a trasovanim
dréhy v daném tratovém Useku. V okoli stavby se nevyskytuje obytnd zéastavba. Stavenisté je dostupné jak
po pozemni komunikaci vedouci k piejezdu, tak i po dotéené Zelezniéni trati.

Dvoukolejny piejezd P5259 v ev. km 2,508 se nachazi v zst. Havlickiv Brod v intravilanu mésta Havlickv Brod.
sluzeb Havli¢kiv Brod. Piejezd je v soucasné dobé zabezpefen piejezdovym zabezpeCovacim zaiizenim
svételnym AZD 71 kategorie PZS 3ZBI (3. kategorie, s pozitivni signalizaci, polovi¢nimi zavorami, s pfenosem
informaci o stavu PZS na obsluhujiciho zaméstnance). PZS je vybaveno tfemi vystrazniky a dvémi polovi¢nimi
zavorami.

Na trati je provoz v dotéeném trat ovém Giseku organizovan a fizen dle piedpisu SZ D1 v aktualnim znéni, nejvyssi
tratova rychlost v pfedmétném tratovém useku je 70 km/h, zbrzdné vzdalenost 700 m. Trakce je zavisla 25 kVv/50
Hz AC - ZST Havli¢kiv Brod a nezavisla (motorova) — trat’ Havli¢kiiv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba vyZaduje koordinaci se stavbou:

- ,Oprava pfejezdového zabezpeCovaciho zafizeni v km 0,542 (P5258) projektova dokumentace®.
Souvisejici stavba je nyni ve fazi projektovani. Pfredpokladany termin realizace je v soub&hu s touto
stavbou, ale stavby lze realizovat i samostatné

- Odstranéni stavby ,,Stavédlovy domek Pohledsti Dvoraci, Havlickiv Brod“ — rozhodnuti o povoleni
odstranéni stavby pod ¢.j. DESU/122/022277/25 (viz dokladova ¢ast). Predpokladany termin realizace je
pted touto stavbou v prvni poloviné roku 2026.

Po demolici bude mozné umistit novy reléovy domek piejezdu P5259 na parcelu po piivodnim stavédle
(p.C. 7491). Odstranéni stavby v piedstihu je nutné k realizaci této stavby piejezdového zabezpecovaciho
zafizeni!

Nutno splnit podminky Spravy Zeleznic, Sprava pozemnich staveb (SPS)

Stavbeé nového reléové domku jako soucast technologie piejezdu P5259 predchazi demolice stavajiciho objektu v
km 2.506, POHLEDSTI DVORACI - stavédlovy domek. Demolice tohoto stavajiciho stavédlového domku je
prave v realizaci. Nicméné¢ upozoriiujeme, Ze po fyzickém zruSeni stavajiciho stavédlového domku musi nejprve
dojit k vymazu této budovy z katastru nemovitosti, coz s sebou ponese dalsi legislativni, procesni ukony a lhiity
(cca 2 mésice) nez bude proveden vymaz této budovy z KN. Pied vymazem budovy stavédlového domku z KN
nesmi dojit k umisténi zadné stavby do plochy pozemku stp¢. 7491!




Stavba je dle rozhodnuti jejiho investora, kterym je Sprava Zeleznic, s. 0., planovana v terminu vystavby v druhé
poloving stavebni sezony roku 2026.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Kat. Gzemi Parc. €. | Vlastnik/ pravo hospodafrit s majetkem Druh pozemku/ zpusob vyuziti
Havlickav Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody p .
Brod 33391 11552/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1 Ostatni plocha / draha
Havlickity Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni
3340 organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, | Ostatni plocha / neplodna ptida

Brod

110 00 Praha 1
Havlicktv Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody p .
Brod 334813 11222112, Nové Mésto, 11000 Praha 1 Ostatni plocha / draha

Brychova Aneta Natalie Ing.,
Havlickav Nad %Ia[akem 3756, 58001 Podil 7/8 Ostatni plocha / ostatni
Brod 3451 Havli¢kv Brod komunikace

VKS PD AKTIV s.r.0., Hamry Podil 1/8

1584, 58001 Havli¢kav Brod
Havlickav 3480 Mésto Havlic¢kiiv Brod, Havlickovo namésti | Ostatni plocha / ostatni
Brod 57, 58001 Havli¢kav Brod komunikace
Havlickity Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni

St. 7491 | organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, | Zastavéna plocha a nadvofti

Brod

110 00 Praha 1

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokondené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu;
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci, adaje o dotéené draze - kategorie drahy, trat'ovy usek, stani¢eni apod.

Jedna se o soubor staveb. Stavba je ¢lenéna na 5 provoznich souborii a 1 stavebni objekt. Hlavni stavbou je stavba
drdhy — PS430.11.01 Zabezpecovaci zatizeni (PZS) P5259 v km 2,508. Stavbu bude povolovat Dopravni a
energeticky stavebni tfad dle stavebniho zakona a zdkona ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby strategicky

vyznamné infrastruktury.
Jedné se o stavbu trvalou.

Stavba svym charakterem piestavuje novou stavbu.

Nova stavba:

PS430.11.01 Zabezpecovaci zatizeni (PZS) P5259 v km 2,508
Soucasti stavby je umisténi vystraznikd, zavor, umisténi reléového domku pro vnitini technologii piejezdového
zabezpecovaciho zafizeni, pokladka kabelizace v oblasti prejezdu a instalace ostatnich prvkl zabezpecovaciho

zafizeni.

PS530.11.01 RD u piejezdu P5259, PZTS
Resi poplachovy zabezpecovaci a tisiiovy systém v novém reléovém domku (technologickém objektu) u prejezdu.

PS550.11.01 Doplnéni pienosového systému
Resi vybudovani pfenosového sdélovaciho zatizeni pro novy reléovy domek (technologicky objekt) u prejezdu.

PS570.11.01 P5259, DDTS ZDC

V ramci tohoto PS bude v reléovém domku P75259 vybudovan systém dalkove diagnostiky technologickych
systému zelezni¢ni dopravni cesty (DDTS ZDC).




PS590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace
V ramci tohoto PS bude doplnéna drazni sdélovaci kabelizace.

S0O340.11.01 Ptipojka napajeni NN P5259 v km 2,508

Soudasti stavby je pokladka napéajeci kabelizace z nového odbérného mista z vefejné distribuéni sité pro piejezdové
zabezpecCovaci zafizeni piejezdu P5259. Z nového elektromérového rozvadéée RE bude napojen novy rozvadec
prejezdu RP5259. Soucasti stavebniho objektu je zfizeni nového vnéjSiho uzemnéni pro nové elektro a
zebezpecovaci zafizeni.

Parametry drahy

Kategorie drahy: celostatni

Trat: Havli¢ktiv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Trat'ovy usek: Havli¢ktiv Brod — Rozsochatec

Tratova rychlost: 70 km/h

Zabrzdn vzdalenost: 700 m

Pocet koleji: 2

Trakce: 25 kV/50 Hz AC — ZST Havli¢kiv Brod
nezavisla (motorova) — trat’ Havli¢ckiv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Centralni vytapéni vozi: ano

Nejdelsi viak: 526 m (ve vypoctech uvazovano 550 m)

Nejpomalejsi rychlost vlaku: 20 km/h

b) ucel uZivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zéklad¢€ pozadavku investora s cilem zajistit bezpecnost
na zelezni¢nim piejezdu. Realizaci se t€el uzivani drahy nezméni. Predmétem stavby je oprava PZS P5259 v ev.
km 2,508 véetné jeho napajeni. Opravené PZS bude pIné vyhovovat ustanovenim normy CSN 34 2650 ed.2.
Venkovni prvky PZS budou tvofeny vystrazniky, zavorami a budou spojeny kabelizaci s vnitini technologii
umisténou v novém reléovém domku v blizkosti pfejezdu. Zjistovani volnosti koleje je pomoci kolejovych
obvodu a pocitact naprav. Kontrolni a ovladaci zafizeni pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni (PZS) bude
doplnéno do indika¢ni desky v dopravni kancelafi ZST Havli¢kiiv Brod. Napéjeni technologie piejezdového
zabezpetovaciho zatizeni bude z nového odbérného mista z vefejné distribuéni sité.

C) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) celkovy popis koncepce ieSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby, s ohledem na umisténi
a ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako
navrZzené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastiavek, zakladni udaje o provozu
a navrhovanych technologiich a zafizenich

Technické feSeni stavby predpokladd demontaz stavajiciho piejezdového zabezpeCovaciho zafizeni véetné
vystraznikl a zavor za nové piejezdové zabezpeCovaci zafizeni se zdvorami véetn¢ jeho napajeni. U piejezdu dojde
ke zméné kategorie na PZS 3ZBI. Opravené PZS se nachazi na celostatni trati Havli¢kiiv Brod — Pardubice-Rosice
nad Labem. Realizaci stavby se parametry trati nezméni. Realizaci stavby dojde ke zvySeni bezpe¢nosti pro
ucastniky silniéni a Zelezni¢ni dopravy. Stavba bude provadéna za provozu zelezniéni dopravy.

Realizace stavby bude provadéna za vyuziti stavajicich ptijezdovych komunikaci. Nové pfijezdové komunikace
na stavbu nebudou zfizovany. Objizdné trasy neni nutno budovat.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, véetné informace
0 vydané izemné planovaci dokumentaci

Stavba na piejezdu P5258 se nachazi v zastavéném tzemi dle izemniho planu Havlickav Brod (Uplné znéni po
vydani zmén ¢&. 1,2, 3,4,5,6,8,9, 10, 11, 12 a 13 z listopadu 2025). Pozemky stavby se dle platného UP, nachazi
v plochéch (DD) - doprava drézni, v plochach (BV) — bydleni venkovské, (PU) — vefejna prostranstvi v§eobecna
a v plochéch (ZO) - zelen ochranna a izola¢ni.



Hlavni vyuziti ploch (DD) je pro drazni dopravu zahrnujici obvod drahy v¢. veSkerych nezbytnych soucasti (naspy,
zatezy, opérné zdi, mosty, kolejisté), plochy a zafizeni vybavenosti pro drazni dopravu (vlakova nadrazi, stanice,
zastavky, nastupisté, provozni a spravni budovy drahy) a ochranna, doprovodna, izolacni a vnitroarealova zelen.
Ptipustné vyuziti ploch (DD) je pro skladové a vyrobni plochy pro ¢innosti pfimo spojené s vybavenosti Zelezni¢ni
dopravy, zelezni¢ni depa, ptekladisté, sluzebni byty spravcd objektl ¢i nezbytného technického personalu,
ochrannd, izola¢ni a vnitroaredlovd zelen, nezbytné liniové trasy a plochy dopravni infrastruktury silni¢ni,
nezbytné plochy technické infrastruktury, protihlukova opatieni (protihlukové stény, ochranné valy) a Cerpaci
stanice pohonnych hmot.

Hlavni vyuziti ploch (BV) je pro bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru.
Piipustné vyuziti ploch (BV) je pro zemédélska malovyroba pfidruzena k bydleni - chovatelska a péstitelska
¢innost se souvisejicimi plochami, zatizeni drobné femeslné vyroby nerusici bydleni, rodinna rekreace v plose
Z.147, mala zafizeni komercni obcanské vybavenosti slouzici zejména pro uspokojeni potieb obyvateld dané
plochy, détska htisté, plochy vefejnych prostranstvi, nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravni
infrastruktury, fadové (skupinové) gardze vyhradné pro uspokojeni kapacity dopravy v klidu obyvatel a uzivatelt
dané plochy, ochranna a izola¢ni zelen, zahrady.

Hlavni vyuZziti ploch (PU) je pro namésti, ulice, ndbteZi a dalsi vefejné ptistupné prostory slouZici uzivani
vefejnosti a urCené pro jeji pohyb, pobyt a rekreaci.

Pfipustné vyuziti ploch (PU) je pro plochy pro silniéni pozemky mistnich komunikaci I1I. a IV. tfidy a u¢elovych
komunikaci v¢etné€ ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zatezy, opérné zdi, mosty apod., parkoviste na
terénu, podzemni garaze, vefejna zelen, ochranna a izolacni zelen, détska hristé, drobné stavby, souvisejici s
hlavnim vyuzitim plochy, mobiliaf, stavby umistitelné v nezastavéném uzemi, které zlepsi podminky vyuziti pro
ucely rekreace a cestovniho ruchu, napf. cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra,
nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravni infrastruktury.

Hlavni vyuziti ploch (ZO) je pro ochrannou a izola¢ni zelefi.

Ptipustné vyuziti ploch (ZO) je pro détska hiisté, cyklotrasy a cyklostezky, vodni plochy a toky, protihlukova
opatfeni, protihlukové stény, ochranné valy, trvalé travni porosty, nezbytné liniové trasy a plochy technické a
dopravni infrastruktury v¢etné komunikaci pro napojeni zastavitelnych ploch.

Uzemné planovaci dokumentace platna pro danou lokalitu pfipousti navrZzené vyuziti pozemka. Stavebni zamér je
v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele
drahy o udélenych vyjimkach z platnych piedpisii a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim
neschvaleného a nezavedeného zaiizeni

Vzhledem k situovani a charakteru stavby, stavba nevyzaduje povoleni vyjimek. Pti pouziti dosud nezavedeného
zafizeni je nutné v ramci stavby provést jeho technické schvaleni a zazadat o oveétovaci provoz.

g) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organi

Dotcené organy ve svych vyjadrenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky
nad ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich jsou zapracovany v PD stavby a pisemna
vyjadfeni a stanoviska jsou sou¢asti dokladové ¢asti. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci
stavhy a stavebnim povolenim Dopravniho a energetickeho stavebniho ufadu. Nové budované zafizeni a polozené
kabely bude nutné v rdmci realizace stavby geodeticky zaméfit.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich p¥edpisi - kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma
a chranéna uzemi

V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky ani pamatkové rezervace. Vzhledem k tomu, ze ma
stavba probihat pouze ve stavajicim kolejisti a na stavajicim piejezdu, se stavba nedotkne prvkd pamatkové
ochrany.



Stavba se nenachazi ve velkoplo$ném zvlasté chranéném uzemi. Stavba nezasahuje do maloplosného zvlaste
chranéného uzemi ani do jeho ochranného pasma. Paméatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou
dotceny. Stavbou nebude dotéen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani vyznamny krajinny prvek dle
zakona ¢. 114/1992 Sb., zdkon o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozd&jsich predpist).

Stavba nezasahne skladebné prvky regionalniho &i nad regionalniho USES. Vzhledem k tomu, Ze je stavba pouze
na draznich pozemcich, piimé dotéeni USES se nepiedpoklada.

Pozemky stavby se nachazi v ochranném pasmu lesa (do 30 m od okraje lesniho pozemku). Nejblize pozemkiim
stavby se nachazi lesni pozemek parc. ¢. 3345/1 v k. u. Havlickdv Brod. Lesni pozemek nebude stavbou dotcen.

Pro nové polozené zabezpecovaci a sdélovaci kabely vznikne ochranné pasmo 0,5 m na obé strany od kabelové
trasy a pro NN nap4jeci kabely 1 m na obé strany od kabelov¢ trasy.

i) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deSt’ovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Z provozu stavby jsou
predpokladany odpady, které nebudou trvale uskladnény a tedy nevyzaduji doCasné ziizeni skladky. Stavba
vyzaduje nové napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu. Napajeni technologie pfejezdového
zabezpecovaciho zafizeni bude z nového odbérného mista z vetejné distribuéni sité.

J) zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pro fadnou realizaci stavby nejsou kladeny Zzadné naroky na uvolnéni ploch a budov pro zafizeni staveniste.
Realizace stavby nevyzaduje vystavbu pfistupovych komunikaci, budou vyuzity stavajici pfistupové komunikace
a kolejiste. Pred zapocetim stavebnich praci je nutné vytyc€eni stavajicich inzenyrskych siti. V oblastech soubéhu
a kfizeni se stadvajicimi inzenyrskymi sitémi je ze strany vlastnikli pozadovan rucni vykop. Vétsina odpadt se
ptredpoklada odvézt do sbérnych dvort v blizkosti stavby. Dopravni opatieni a vyluky pii stavbé jsou popsany
v ¢asti B.8 (Zasady organizace vystavby). Zadatel si ve lhiitach stanovenych piedpisem SZDC D7/2 zazada o
vyluky. Stavebnik bude respektovat vyhlasku ¢. 177/1995 Sb. (Stavebni a technicky fad drah). Realizaci stavby
nesmi dojit ke ztizeni Gdrzby a rekonstrukce draznich staveb a zafizeni. Stavba v feSeném Uzemi nesmi narusit
provozuschopnost draznich zafizeni. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnymi derivity z pouZivané
mechanizace, provede zhotovitel okamZitou dekontaminaci. Stavba bude uvédéna do provozu jako jeden celek.

k) zakladni pozadavky na pied¢asné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve
vztahu k dokondeni a uZivani stavby

Dokonéend stavba bude uvedena do zkuSebniho provozu dle harmonogramu stavebnich a montaznich praci.
Zkusebni provoz musi trvat alespont 6 mésict. Uspéiné vyhodnoceni technicko-bezpe¢nostni zkousky bude
podminkou piedani stavby, kterd bude predana jako celek. Usp&sné vyhodnoceni zkugebniho provozu bude
podminkou kolaudace stavby.

I) orientaéni naklady stavby
Celkové investi¢ni naklady jsou odhadovany ve vysi max. 30 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické FeSeni - kompozice prostorového feseni,

Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury. Uéelem stavby je oprava piejezdového zabezpelovaciho zafizeni
na piejezdu P5259. Zelezniéni prejezd P5259 je jiZz v dnesni dobé pevné zakomponovan v izemi a stavbou nedojde
ke zméné.

b) architektonické FeSeni - tvarové Feseni, materialové a barevné feseni.

Architektonické feSeni vychazi ze stavajiciho stavu a koncepce nového navrhu stavebniho feSeni je navrzeno dle
pozadavku investora s ohledem na organizaci a provozovani drazni dopravy na trati. Vnitini technologie PZS bude
umisténa v novém reléovém domku sendvi¢ové konstrukee o ptidorysnych rozmérech 2,5 x 3,6 m se sedlovou
stfechou.



B.2.3 Celkové technické resSeni

a) popis celkové koncepce technického ieSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech, véetné
udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni piisobici nemélo
za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupeii nepfipustného pretvoreni,

Stavba fe$i vystavbu piejezdového zabezpedovaciho zafizeni véetné jeho napajeni. Technologie piejezdového
zabezpeCovaciho zafizeni bude umisténa v novém reléovém domku v blizkosti piejezdu tak, aby byly splnény
rozhledové poméry na ptejezdu pro rychlost vlaku 10 km/h. Pouzité nové budované zafizeni musi byt zavedeno u
Spravy Zeleznic (nebude-li zavedené, je nutné zavést na n&j ov&fovaci provoz), pfipadné odchylky od schvaleného
zapojeni je nutno nechat technicky schvalit v ramci realizaéni dokumentace. Kontrolni prohlidka stavby bude
provedena pied uvedenim stavby do zkuSebniho provozu. Zavére¢na kontrolni prohlidka bude provedena pied
uvedenim stavby do trvalého provozu.

Jednotlivy popis koncepce technického feseni je uveden v B.2.6 a B.2.7.

b) celkova bilance naroki vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvy$eného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadnich vod.
c) celkova spotieba vody,
Stavba neklade naroky na zdroje vody.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym materialem,

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchazeni vzniku odpadi a zajisténi pfednostniho vyuziti
odpadli, a to v nasledujicim pofadi jejich pfiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetn¢
energetického vyuZiti, a neni-li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii
odpadového hospodaistvi tj. v souladu s ust. 8 3 z&kona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,,zdkon o
odpadech®). Odpady budou zatazovany dle druhii a kategorii podle ust. § 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii v odpovidajicich
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeéeny pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo unikem a piedany pouze do zatizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za
podminek podle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni.
Ptivodce odpadi je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené
v ust. § 15 zdkona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu
s provadécimi pravnimi pfedpisy (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., 557/2025 Sh.).

V souladu s ust. § 94 zikona o odpadech povede piivodce odpadi priibéznou evidenci, a to samostatné za kazdy
druh odpadu, zplsobem, s Cetnosti zdznamii a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Piivodce odpadu,
ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpe¢nych odpadd, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadl nebo s odpadem perzistentnich organickych znecistujicich latek vymezenym
vyhlaskou ministerstva, je povinen zaslat do 28. inora nasledujiciho roku hlaseni souhrnnych udaji z pribézné
evidence za uplynuly kalendaini rok (viz § 95 zakona o odpadech).

Dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadii (Katalog odpadi), dojde pti
stavebni Cinnosti ke vzniku nasledujicich odpadi:

Tab. 1: Ptehled odpadii vznikajicich pii realizaci stavby a jejich mnozstvi

Kod druhu Nézev druhu odpadu QAnEESt\li'
odpadu odpadi (kg)

Odpad zrostlinnych pletiv - (konkrétni druh:

02 01 03 S y
smycené stromy a kefe)

500




Kod druhu Nazev druhu odpadu Mnoiostvi
odpadu odpadu (kg)

16 06 02 Baterl.e a} akurr_lulatory - ’(konkretm druh: Nikl- 200
kadmiové baterie a akumulatory)

170101 Beton 8 000

17 04 05 Zelezo a ocel - (konkretrjl druh: Zelezny Srot - 1200
konstrukce, stoZary, potrubi, koleje)

17 05 04 Zemlna} a}<amer.11 ITeuvede,ne po-d ¢islem 17 05 03 — 5 500
(konkrétni druh: vykopova zemina)
Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené

17 09 04 pod ¢isly 1709 01,1709 02 a17 09 03 - (konkrétni 2 000
druh: laminat z demolic TD)

vvvvv

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZzita k jejich zahozu. V piipadé jakéhokoliv pfebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pied jejim dal$im vyuzitim. Zbytky kovovych &asti, beton, pryZzové podlozky, kabely,
akumulétory, vyfazena zatizeni budou odvezeny pfislusné opravnéné osobé s naklddanim s odpady. Ptipadné
smycené dfeviny kmeny a vétve o vétSich primérech budou vyuZity na palivové diivi a drobné vétve pfednostné
stépkovany v souladu se smérnici investora stavby &. j. 20180/2020-SZ-GR-015 Metodicky pokyn pro Gdrzbu
stromovi. Demontované technologie pfevezme investor (Sprava Zeleznic s. 0.) k dalsimu vyuZziti.

Pii provozu stavby se neptedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadu.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zarizeni
veiejné komunikacni sité.

Stavba nevyzaduje napojeni na vetejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady FeSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam

pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, véetné reSeni informacnich systému
a udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZenim.

Na piejezdu neni samostatna komunikace pro p&si. Stavebné se na piejezdu nic neméni. Jelikoz na prejezdu neni
samostatna komunikace pro pési, tak nebudou bievna zavor vybaveny zarazkou slepecké hole.

Piejezd se nachazi v intravilanu mésta. PZS bude vybaveno signalizaci pro nevidomé a slabozraké.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby
a) popis splnéni zasadnich poZadavki piislu$nych pfedpisi a norem ochrany pied vlivy trakénich
a energetickych vedeni,

Budou dodrzeny ustanoveni normy CSN 34 2040 ed.2 Piedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpetovacich vedeni
a zafizeni pfed nebezpeénymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz.

b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zikladé vysledki koroznich prizkumi.

V oblasti stavby je trat’ napajena sttidavou trakéni soustavou 25 kV/50 Hz AC. Vzhledem k pfedmétu stavby se
neptedpoklada vyznamny vliv ptisobeni bludnych proudd.

Proti vlivu koroze budou ocelové konstrukce opatieny z vyroby stanovenymi ochrannymi nétéry. Stavba se z Casti
nachézi na elektrifikované trati, ochrana pied bludnymi proudy bude provedena dle S13 ve stupni 4.



B.2.6 Zakladni popis technologickych objekti a technickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

PS430.11.01 Zabezpecovaci zarizeni (PZS) P5259 v km 2,508

V soucasnosti je prejezd P5259 v ev. km 2,508, jenz tvoii kfiZzeni drahy s mistni komunikaci, zabezpeceny
piejezdovym zabezpedovacim zafizenim svételnym AZD 71 PZS 3ZBI (3. kategorie, s pozitivni signalizaci,
polovi¢nimi zavorami, s pfenosem informaci o stavu PZS na obsluhujiciho zaméstnance). PZS je vybaveno tfemi
vystrazniky a dvémi polovi¢nimi zavorami. Spousténi vystrahy je ovladano nadfazenym SZZ na zakladé stavéni
vlakovych jizdnich cest (z&vérem jizdni cesty) s odkladem rozsviceni odjezdovych néavéstidel. Pro posun pies
prejezd neni ziizena automatickd ¢innost PZZ — piejezd musi uzavtit vypravci ruéné tlacitkem. Je zapracovana
vazba pohotovostniho a bezanulaéniho stavu PZS na odjezdova navéstidla. Na trati Havli¢ktiv Brod — Pardubice-
Rosice nad Labem je provoz organizovan a fizen dle predpisu SZ D1 v aktualnim znéni. Nejvys§i tratova rychlost
v daném tratovém useku je 70 km/h, zabrzdna vzdalenost 700 m.

ZST Havlickiv Brod je zabezpetena stani¢nim zabezpeGovacim zafizenim (SZZ) 3. kategorie (reléové
zabezpecovaci zafizeni). ZabezpeCovaci zafizeni je obsluhovano mistné hlavnim vypravéim z ovladaciho stolu
SZZ tstredniho stavédla, které je umisténo v dopravni kancelafi stanice. Obvod St.2 tidi signalista a obvod St.III
dozorce vyhybek. Zjistovani volnosti koleje je pomoci kolejovych obvodi a pocitacti naprav.

PS530.11.01 RD u piejezdu P5259, PZTS
V soucasném stavu neni technologicky objekt (RD) vybaven systémem PZTS.

PS550.11.01 Doplnéni pienosového systému
V ZST Havli¢kv Brod je v provozu pfenosovy systém IP MPLS pro TDS. V sou¢asné dob¢ se v RD u piejezdu
P5259 nenachazi zadny prvek pfenosového systému.

PS570.11.01 P5259, DDTS ZDC
V soucasné dobé neni na piejezdu P5259 systém DDTS vybudovan. V ZST Havli¢kiv Brod se nachazi stavajici
InK.

PS590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace

V soucasné dobé¢ je u prejezdu P5259 v provozu PZZ, které ma technologii piejezdu instalovanou v pfilehlém
domku u stavajiciho objektu stavédla St.10. Objekt stavédla bude v ramci souvisejici investice demolovan. Vedle
stavédla se nachazi v tésné blizkosti pejezdu VTO na samostatném sloupku.

U objektu RD je instalovan venkovni rozvadéc SIS, kde je ukoncen tratovy sdélovaci kabel -ZE 15XN0,8 ze sméru
od Rozsochatce. Z rozvadéce SIS je do objektu RD zfizen propoj SXNO,8. Ve sméru na Havlickiiv Brod neni v
provozu zadny sdélovaci kabel, ktery by byl u RD vyveden. Prochézi zde jen dalkovy kabel DK44, jehoZ vypich
do RD byl zruSen a kabel byl propojen do prab¢hu. Z tohoto divodu je pro pfipojeni VTO do Havlickova Brodu
vyuzivéno zabezpecovacich kabeltl (propoj z RD do KSNO08). Ve sméru na Rozsochatec jsou VTO pfipojeny na
stavajici TKK 5XNO,8. Do objektu RD jsou zaroven piivedeny linky pro VTO u vyhybky 401 a vjezdového
navéstidla RS, které jsou piipojeny prostfednictvim navéstnich zabezpecovacich kabelt.

Na tratovém kabelu 15XNO0,8 ze sméru Rozsochatec je v provozu stuha TRS, kterd je prostfednictvim
propojovaciho kabelu mezi SIS a RD dale pfipojena na zabezpecovaci kabely ve sméru na Havlickuv Brod.

Do objektu RD je ziizen vypich 24 + 4 vl. z DOK 48 vl. (vl. 1-12 zab. a vl. 25-26 sd¢l.) Vypich je ukonéen v
nasténném rozvadéci. Zaroven je v RD v dal$im nasténném optickém rozvadéci ukonéen MOK 6 vl. od rozvadéce
REOV, ktery je propatchovan na ziizeny vypich (v1. 23-24).

b) popis navrzeného Feseni,

PS430.11.01 Zabezpecovaci zarizeni (PZS) P5259 v km 2,508

V ramci tohoto provozniho souboru bude na ptejezdu vybudovano prejezdové zabezpeCovaci zafizeni se zavorami.
V souladu se zadanim stavby a s rozhodnutim Drazniho tifadu o zméné zplsobu zabezpeceni piejezdu bude
stavajici piejezd P5259 v ev. km 2,508 zabezpeden novym PZS 3ZBI (3. kategorie, s pozitivni signalizaci, celymi
zavorami, s prenosem informaci o stavu PZS na obsluhujiciho zaméstnance). Na piejezdu je navrzeno umistit 4
vystrazniky a 4 celé zavory. Pro vyjezd z komunikace mezi kolejemi bude dopInéna dal3i samostatna cel zavora
»E“ s jednou svételnou skiini. Vystrazniky budou v provedeni s LED svitilnami. Vystrazné kiize budou v
retroreflexnim provedeni se Zlutym zvyraznénim. Na vystrazném kiizi, pfipadné skfini vystrazniku, bude umisténo
identifikacni cislo ptejezdu.

V souvislosti s realizaci stavby, bude provedena zména dopravniho znaceni na piejezdu.

PZS bude elektronického typu. Vnitini technologie bude umisténa v novém reléovém domku v blizkosti ptejezdu,
ktery nahradi stavajici prefabrikovany reléovy domek, ktery bude nasledné demontovan. Kontrolni a ovladaci



zafizeni PZS bude doplnéno do indikaéni desky v DK ZST Havli¢kiv Brod. Spousténi vystrahy bude ovladano
nadfazenym SZZ na zaklad€ staveéni vlakovych jizdnich cest (zdvérem jizdni cesty) s odkladem rozsviceni
odjezdovych navéstidel. Pro posun pies piejezd nebude zfizena automaticka ¢innost PZZ — ptejezd musi uzaviit
vypravéi ruéné tladitkem. Bude zapracovana vazba pohotovostniho, bezvylukového a bezanulaéniho stavu PZS na
odjezdova navéstidla. V souvislosti s vazbou PZS na stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni, bude doplnéna vnitini
vystroj ve stavédlové tistiedné (SU) ZST Havlickav brod.

Réleovy domek je zafazen do bezpecnostni kategorie IV. Bezpecnostni projekt projekéni neni vyzadovan.
Zhotovitel je povinen dodrzet pozadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou kategorii dle Samostatné ptilohy F
Smérnice SM 07.

PS530.11.01 RD u piejezdu P5259, PZTS

V RD u zelezni¢niho piejezdu P5259 bude v ramci nového zabezpeceni piejezdi ziizen novy reléovy domek (RD),
u kterého je pozadovano instalovat systém PZTS s pienosem diagnostickych informaci do DDTS. Objekt je
zafazen do bezpecnostni kategorie IV. dle Smérnice SM 07 Samostatné ptilohy F. V RD bude instalovan dualni
detektor pohybu (PIR/MW), magneticky kontakt na vstupnich dvefich a na skfini rack. Dale bude instalovano
opticko-koutové ¢idlo na stropé RD zajist'ujici véasnou detekci pozaru. U vstupnich dvefi uvnitt RD bude umistén
dotykovy termindl s integrovanou ¢teckou karet pro zastezeni/odstfezeni objektu.

PS550.11.01 Doplnéni pienosového systému

Pro zajisténi datové konektivity mezi RD P5259 a TDS v ZST Havli¢ktiv Brod je nutné do nového RD instalovat
aktivni prvek pfenosového systému — switch L2. Switch bude instalovan v 19° uzamykatelné skfini, ktera bude
instalovana v rdmci souvisejiciho PS. Bude pfipojen na vyhrazena vlakna vypichem z optického kabelu DOK. Pro
komunikaci nového switche ve sméru na ZST Havli¢kiiv Brod se navrhuje vyuzit vlakna uréena pro piipojeni
stavajici LTDS pro REOV. Stéavajici switch LTDS u REOV bude nové pfipojen na optickém rozhrani nové
dodaného switche L2 v RD.

Pro zajiSténi napajeni nového switche v RD bude v 19 uzamykatelné skiini instalovana UPS 230 V.

PS570.11.01 P5259, DDTS ZDC

Technické feseni DDTS musi plné respektovat znéni dokumentu TS 2/2008 v platném aktualnim vydani a znéni,
s tim Ze nov¢ instalované technologické systémy musi poskytovat informace v rozsahu a formé, jaky tento
dokument pozaduje. Komunikacni rozhrani jednotlivych technologickych syst¢émt musi spliovat parametry
stanovené TS 2/2008 v platném aktualnim vydani a znéni. Do systému DDTS budou integrovany vSechny TLS
systémy, u nichZ to bude technicky mozné a budou spliiovat podminky dané TS 2/2008 v aktudlnim vydani a
znéni.“ Technické feSeni zapada do jiz navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.

Nové vybudované technologické systémy (TLS dle TS 2/2008-ZSE) v RD u piejezdu P5259 budou integrovany
na stavajici integraéni koncentrator (InK) v ZST Havli¢kiiv Brod, VB, Sdél. m.. Data z tohoto InK budou pienasena
na integraéni servery (InS) ZST Brno hl.n. a na InS CDP Pferov.

Do DDTS budou integrovany technologie — PZTS (poplachové zabezpelovaci a tistiové systémy) a NZST
(napéjeci zdroje sdélovaci technologie — zdroje, stfidace dle TP 28).

Z pohledu kybernetické bezpecnosti je potieba vSechny venkovni skfing, ve kterych je aktivni prvek jakéhokoliv
systému (rozvadéce OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dvefnim kontaktem zapojenym do systému DDTS
ZDC.

Integrace jednotlivych TLS bude provedena ve viech Grovnich systému DDTS ZDC (InK, InS, TeS, klienti).
Soucasti integrace je parametrizace, naplnéni datovych, technologickych, telemetrickych a fidicich struktur DDTS
7ZDC pro pienos informaci. Odzkouseni programového vybaveni, ovéfeni uZivatelskych funkci. Verifikace
prenasenych dat, systémova a datova analyza technologického modelu. Realizace a plnéni presentacnich zobrazeni
a formulafi. Uprava a odzkouseni programovych a fidicich prostiedki pro export dat.

PS590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace

Stavajici PZZ u ptejezdu P5259 bude modernizovano a v misté demolovaného stavédla St.10 bude instalovan novy
RD. Stavajici VTO na samostatném sloupku bude demontovano, véetné ukonceni kabell v rozvadéci SIS pied
stavajicim RD. Vypich z optického kabelu DOK a MOK bude taktéZ demontovan.

U nového RD bude instalovan samostatny rozvadé¢ SIS, ve kterém bude nové ukonéen tratovy kabel — ZE
15XNO0,8, stavajici kabely TKK 5XNO0,8 a bude zfizen propoj SXNO,8 do rozvadéée KSNO8. VTO bude
instalovano do spole¢né piistrojové skiiné (SPS) pifed RD a propojeno kabelem 3XNO,8 s rozvadééem SIS a
proranzirovany na TK ve sméru na Rozsochatec a propoj do KSNO8 ve sméru na Havli¢ckiiv Brod. Ostatni MB
linky (VTO) piivedené do stavajiciho RD nebudou zachovany (budou demontovany). VTO u vyhybky 401 lze
postradat, protoze se zde nenachézi zadny ovladaci prvek. U vjezdového navéstidla RS neni jiz nutné VTO ziizovat
v souladu s predpisem T1, ktery uvadi, ze na tratich s TRS neni nutné VTO u vj. nav. zfizovat.

Stavajici provoz TRS bude zachovan a pouze piepojen v ramci nového ukonceni kabeltl.



V objektu RD bude instalovana 19 uzamykatelna skiin 600x600, 47U, ve které bude nové ukoncen vypich z DOK
(28 v1.) pomoci POK 36 vl. Zaroven bude v RD ukonéen i MOK 6 vl. pro REOV. Optické kabely budou ukonceny
na optickych rozvadécich do 19°.

V souvislosti se zrusenim MB okruhti (u VTO RS, vyh.401) bude nutné provést rekonfiguraci stavajiciho
telefonniho zapojovaée v ZST Havli¢kiv Brod.

c) energetické vypoéty - spoti‘eba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic
a podklady pro proudové a napét’ové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zarizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodi na napajeci sit’ energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivii, kontrola
bilance ¢innych a jalovych vykoni a navrh opatieni na zajiSténi piedepsaného uciniku.

Netyké se.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objekti
a) stru¢ny popis stavajiciho stavu,

S0340.11.01 Piipojka napajeni NN P5259 v km 2,508

Ve stavajicim stavu je PZS napajeno pouze jednofazové z rozvodti ZST Havli¢kiv Brod v siti IT kabelem CYKY-
O 4x35. Stavajici napajeci kabel ma na jedné fazi poruchu. Vzhledem k poruse a ke stafi kabelu neni mozné tento
kabel vyuzit pro napajeni nového PZS. Zalozni ptivod pro napajeni PZS je provedeno z rozvodi zabezpecovaciho
zafizeni, z kabelové skiiné RM Tunel. Oba tyto kabely jsou ukonceny na oddélovacich transformatorech na pravé
strané od vstupnich dvefi.

PobliZ piejezdu se nachazi betonovy podpémy bod, na kterém je ukonéeno venkovni vedeni nn distributora CEZ
Distribuce a.s..

b) struény popis navrzeného FeSeni.

S0340.11.01 Piipojka napajeni NN P5259 v km 2,508

V ramci stavby bude vyveden novy napajeci kabel z distributorem uré¢ené hlavni domovni skiiné (HDS) na
podpérném bodé ¢.26 u piejezdu. Toto vedeni bude ukonceno v novém elektromérovém rozvadéci RE, ktery bude
umistén u nového vystrazniku pobliz HDS. Z nového elektromérového rozvadéce RE bude napojen novy rozvadéc
prejezdu RP5259, urceny pro napajeni vlastniho piejezdu.

Z dtvodu pozadavku na 3f dobijece a z divodu zachovani selektivity bude zvolen sazbovy jisti¢ na hodnotu 20B/3.

B.2.8 Zasady poZarné bezpec¢nostniho FeSeni stavby

Pii stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatieni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a predpisy. Provoz a vystavba musi respektovat pfedevs§im Zakon
o pozérni ochrané ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd
vozidel integrovaného zachranného systému.

Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpedi vzniku a Sifeni pozaru a budou dodrZovana
stanovena pozarn¢ bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpe¢nosti pfi
provozované ¢innosti ve smyslu § 15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist" a "Pti provadéni fezani
konstrukce piipadné svafovani &i jinych obdobnych &innostech musi byt dodrzeny podminky Smérnice SZ R14
Rad zabezpe&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarn¢ bezpecnosti pozadavky pro praci na elektrickém zafizeni. Béhem
vystavby bude na pracovisti k dispozici praskovy hasici pfistroj pro haseni elektrickych zatizeni.

Jelikoz privedené kabely do reléového domku vstupuji pfimo ze zemé, tak neni nutné provadét utésnéni
protipozarnimi ucpavkami. Toto se provadi pouze v pripadé vstupu kabeli z kabelovych Sachet nebo kabelovych
kanalu.

Vstupy kabelti do objektti ze Sachty, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukei, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 (Ize zpiesnit podle pozarni odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupuji), ttida
reakce na ohen nejméné takova, jakou ma konstrukce, kterou kabely prostupuji.

Pokud do technologického objektu budou pfivedeny kabely, z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (tj. ze
Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatfeny alespoil z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedenti,

d) firmé, adrese a jmén¢ zhotovitele,



e) oznaceni vyrobce systému.

Dale zhotovitel pfeda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi
ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné
bezpecnostniho feseni.

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sh. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb,
8§ 2 navrhovani a umist'ovani staveb.

Stavba nevytvaii nové bariéry v pfijezdu do tizemi. V ramci stavby nedochazi ke zmén¢ podminek pro ptijezd
pozarni techniky do dotéeného tizemi. Zabezpedeni stavby jednotkami poZzarni ochrany bude feseno HZS Kraje
Vyso¢ina a mistné piislusnou JPO HZS Spravy Zeleznic.

Ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostatenym piredstihem na mistné ptislusné
operacni stfedisko HZS Spravy zeleznic v dostatecném predstihu pro zajisténi potfebnych opatieni.

Z hlediska PO byl podrobnéji vyhodnocen pouze novy reléovy domek. Konstrukéné se jednd
o prefabrikovany vyrobek (technologicky kontejner) realizovany z nehoflavych stavebnich konstrukci. Reléovy
domek tvoii jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné mistnosti bez oken se vstupnimi dvefmi.
Pfivodni zabezpecovaci a napajeci kabely budou vedeny v zemi a prostupem v podlaze do mistnosti. V reléovém
domku bude umisténo technologické zafizeni stavby (elektroinstalace a piejezdové zabezpeCovaci zatizeni)
a nebudou se v ném trvale nebo dlouhodobé zdrzovat osoby. V domku se bude zdrzovat pouze udrzba po dobu
nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo pro odstranéni poruchy na zafizeni.

Reléovy domek je navrzen jako osamocené stojici stavba. Odstupy se od osamocené stojiciho reléového domku
nestanovuji, jelikoz tento je zcela bez pozarné otevienych ploch. Navrhovany RD nelezi v pozarné nebezpecném
prostoru stavajicich objektu.

Dvete RD jsou osazeny vystraznymi a bezpe¢nostnimi zna¢kami a tabulkami.

Vzhledem k tomu Ze reléovy domek je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé pfitomnosti obsluhy,
ktera by mohla provést protipozarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Zhotovitel pfeda budoucimu spravci objektu vSechny doklady k reléovému domku, ze kterych budou patrné
pozarné technické charakteristiky véetné pozarné bezpecnostniho feseni zpracovaného vyrobcem montovaného
technologického objektu. Pro zajisténi pfim&fené miry bezpeénosti bude ve vztahu k piedpokladanému tepelnému
namahani pfi vnéj$im pozaru zejména doloZeno:
a) Hodnoty pozarni odolnosti (hodnoty uvedené v zavorce plati pro traté kategorie TEN-T):
- podlaha: poZéarni odolnost REI 30 (REI 60) minut
- sténa: pozarni odolnost REI 30 (REI 60) minut
- strop: pozarni odolnost REI 30 (REI 60) minut
- dvefe: pozarni odolnost EI 30 DP1
b) Konstrukéni systém — nehoflavy, popf. smiseny s obvodovymi konstrukcemi DP1.
C) Vngjsi zatepleni objektu bude navrzeno v souladu s normou CSN 73 0810. Ucelena soustava
vnéjsiho zatepleni vykazuje tfidu reakce na oheit A1, A2 popt. B podle CSN EN 13 501-1+Al
(index $ifeni plamene is = 0 mm/min).
d) Chovani pfi vné&jsim pozaru:
- stfe$ni krytina v systémové skladbé Broof(t3) podle CSN EN 13 501-5, z diivodu FVE na
streSe.
Okoli navrzeného objektu do vzdalenosti 5 m je nutno trvale zbavovat hotlavych /zejména stébelnatych/ latek.
U malého technologického objektu/RD s bezobsluznym zafizenim na drdze nebude umistén PHP. Technologicky
objekt je dle stavebniho zakona, chapan jako stavba dopravni infrastruktury (zafizeni na draze), na ktery se
nevztahuji pozadavky na obecné pozemni stavby.
Pii jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit pracovnik udrzby (konajici pravidelné prohlidky
na zafizeni) s sebou v automobilu 1 ks PHP sné¢hovy nebo plynovy s ¢istym hasivem a s hasici schopnosti min. 89
B, C, resp. praskovy s hasici schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s napini 5 kg nebo 6 kg).
Dvete RD budou plné a pevné plné konstrukce bez proskleni, s uzamykacim systémem s kovanim a cylindrickou
zamkovou vlozkou s odolnosti proti vloupani v bezpe¢nostni tfidé RC 3 podle CSN EN 1627.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
a) kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni poZadavki na energetickou naroénost budov,

Pro novy reléovy domek na piejezdu, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou mensi nez 50 m?,
nemusi byt splnény pozadavky na energetickou naro¢nost budovy (viz § 7 odst. 5 pism. a) zakona ¢. 406/2000 Sb.,
o hospodafteni energii, ve znéni pozdéjsich predpisi).



D) posouzeni mozZnosti alternativnich zdroju energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii,
Netyka se.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

Netyka se.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Charakterem se stavba nedotyka hygienickych predpist. V reléovém domku se nebudou trvale nebo dlouhodobé
zdrZovat osoby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podloZi,

Stavebni zamér se nachazi na uzemi se stifednim radonovym rizikem. Vzhledem k tomu, Ze v rdmci tohoto
stavebniho zaméru nebudou budovany podsklepené stavby, neni uvazovano s ochranou proti radonu.

Reléovy domek je budova bez trvalé ptitomnosti obsluhy.

b) ochrana p¥ed bludnymi proudy,

V oblasti stavby je trat’ napajena stiidavou trakéni soustavou 25 kV/50 Hz AC. Vzhledem k pfedmétu stavby se
nepiedpoklada vyznamny vliv ptisobeni bludnych proudi.

Proti vlivu koroze budou ocelové konstrukce opatteny z vyroby stanovenymi ochrannymi natéry. Stavba se z ¢asti
nachazi na elektrifikované trati, ochrana pted bludnymi proudy bude provedena dle S13 ve stupni 4.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

Uzemi neni seizmicky aktivni. Naméahani technickou seizmicitou se v okoli stavby neptfedpoklada, konkrétni
ochrana neni feSena.

Reléovy domek i vystrazniky jsou uzpiisobeny do prostiedi s otfesy zplisobenymi provozem drézni dopravy.

d) ochrana pied hlukem,

Netyka se.

e) protipovodiiova opatieni,

Stavba nelezi v Zadném ochranném pasmu zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo ptirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba se nenachazi na uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) ¢i v zaplavovém Gzemi.
Vzhledem k charakteru stavby by zamér nemé&l mit na tato uzemi vliv. Protipovodiiova opatfeni nejsou fesena.

f) ostatni uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi ani v oblasti s aktivnimi &i potencionélnimi sesuvy. Zadné dalsi aéinky
na stavbu nejsou zndmy.

B.2.12 Kapacitni Udaje stavby

z tohoDélka stavebné upraveného useku traté km 0,062
Délka technologicky upraveného useku traté km 0,048
Nejvyssi tratova rychlost (V) km/h 70 70

25 kV/50 Hz AC [25 kV/50 Hz AC
Trak¢ni napdjeci soustava POPIS |hazivisla- enyisl
motorova motorova




Zelezniéni svrek

2 tohddélka Upravy koleje - $térkové loze I ]

Zelezni¢ni spodek

z tohosanace zemniho télesa zelezni¢ni spodek m -
sanace zemniho télesa zZelezni¢ni spodek m?2 -
odvodnéni zemniho télesa m -
zemni prace vykopy m3 -
zemni prace ndsypy m3 -

Pozemni komunikace
z tohopozemni komunikce dotcené stavbou

ztoho‘rekonstrukce ‘ m2 |>< -
Trakcni a energeticka

z tohopstatni energeticka zarizeni
z toho‘rozvodny vn, nn, osvétleni a ostatni ‘ pocet |>< 1
Ostatni tzemni vlivy

z tohopfiprava uzemi a kaceni ‘ m2 |>< 30

Zelezniéni zabezpedovaci
z tohoprejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZ2)

z toho|prejezd zabezpeleny vystraznymi kfizi ks - -

prejezd zabezpeceny PZS se zavorami ks 1 1

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou detailné popsana v objektech projektu.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

Pro PZZ bude zfizeno nové odb&rné misto z distribuéni sité¢ CEZ z venkovniho vedeni nn pobliz PZS. Vzhledem
k predpokladanému pfikonu odbérného mista do 4 kW (1x18A, 3x6A), vyplyva potiebny rezervovany piikon
odpovidajici novému sazbovému jisti¢i 20B/3.

Dulezitost dodavky ze sité: I11.

Pozadovana dtlezitost dodavky: 1. (zajisténo bateriemi)

c) popis dopravniho FeSeni, v€etné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava
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v klidu, pési a cyklistické stezky, v€etné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

Zelezni¢ni piejezd ziistane napojen na stavajici dopravni infrastrukturu.

Realizace stavby vyzaduje zménu dopravniho znaceni. Stavajici vystrazné kiize budou nahrazeny novymi
vystraznymi kiizi A32b — ,,Vystrazny kiiz pro Zelezniéni ptejezd vicekolejny* v retroreflexnim provedeni se

zlutym zvyraznénim v del§im provedeni.

Pozadavek dopravniho inspektoratu Policie Ceské republiky (viz dokladova &ast):

Na zékladé pozadavku dopravniho inspektoratu Policie Ceské republiky musi o trvalou mistni ipravu provozu
na pozemni komunikaci (zména dopravniho znaceni) zazadat zhotovitel stavby pfed zahajenim nebo v pribéhu
realizace stavby.

Piejezd se nachazi v intravilanu mésta. PZS bude vybaveno signalizaci pro nevidomé a slabozraké.
Realizace stavby se predpoklada za provozu zelezni¢ni dopravy.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
a) trat’ova a stani¢ni technologie po¢ate¢niho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby,



Doprava na trati je organizovana a fizena dle ptedpisu SZ D1 v aktualnim znéni a realizaci stavby se toto nezméni.
Kontrolni a ovladaci zafizeni piejezdového zabezpecovaciho zatizeni (PZS) bude doplnéno do indikaéni desky v
dopravni kancelaii ZST Havlickav Brod.

Parametry drahy

Kategorie drahy: celostatni

Trat’: Havli¢ktiv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Trat'ovy usek: Havli¢ktiv Brod — Rozsochatec

Tratova rychlost: 70 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 700 m

Pocet koleji: 2

Trakce: 25 kV/50 Hz AC - ZST Havli¢kiv Brod
nezavisla (motorovd) — trat’ Havlickav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Centralni vytapéni vozii: ano

Nejdelsi viak: 526 m (ve vypoétech uvazovano 550 m)

Nejpomalejsi rychlost vlaku: 20 km/h

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajiSténi Zelezni¢ni dopravy
po dobu stavhby,

Realizaci stavby je mozné provést za provozu Zelezniéni dopravy s pomalymi jizdami na dot¢eném piejezdu béhem
vyfazeni PZS z ¢innosti.

Pro realizaci stavby se nepiedpoklada silni¢ni uzavirka ptrejezdu P5259 a nebude nutné ani budovani objizdnych
tras.

c) dosaZzené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrZenych rychlosti, dynamicky priabéh
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

Netyka se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
a) terénni Upravy,

Zemina z vykopl pro uloZeni vedeni kabeld bude opét pouzita na stavbé k jejich zahozu. Pfipadna piebyte¢na
zemina bude pred dal§im vyuzitim vzorkovdna a pfedana opravnéné osobé k nakladani stimto odpadem.
Pro minimalizaci negativnich vlivi na pidu je pfedevs§im nutné zabranit Gnikim ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostfedki a stavebnich zafizeni, ale také Gniku pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbe.

b) pouzité vegetaéni prvky,

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dfevin podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les
v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni, stavba tudiz nevyzaduje nahradni vystavbu.

c) biotechnick4, protierozni opatieni.

Biotechnicka opatfeni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stavajiciho zatravnéni v ramci uvedenim
pozemku do pivodniho stavu. Protierozni opatfeni nebudou potieba.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Ovzdusi a hluk

Pii provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdus$i v zajmovém
Gzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj znecist'ovani ovzdusi vyjmenovany v piiloze
¢. 2 zékona ¢. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot’
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.



Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné stavenisté (zemni prace) a pojezdy stavebnich mechanizmi
a nakladnich automobilt po piistupovych komunikacich, zejména pfi manipulaci s materidlem
a odpadem. Bude vyuzito stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné uzemi a provadéni
stavebnich praci mimo obdobi noéniho klidu 22:00 - 6:00. Vyse uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou
situaci a kvalitu ovzdusi v blizkém okoli stavby a okolo pfijezdovych tras s tim, Ze zemni prace budou probihat
prevazné ruéné vzhledem k pracim v kolejisti a pfi vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach.
Pfi vykopech bude ptipadné pouZita i mald strojni mechanizace, tak aby nebyly dotéeny stavajici podzemni
inzenyrské sité a potrubi nebo naruseny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt dodrzeny legislativou
stanovené hygienické limity p¥i vystavbé ve venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé ¢asové
Useky denni doby. Vliv etapy vystavby bude mit pouze kratkodobé ptisobeni a lze jej dostateéné eliminovat
technologickou kéazni dodavatele stavby na pfijatelnou miru. Dalsi zmirnéni vlivu stavebnich praci Ize dosahnout
organizaci vystavby, napt. Casovym omezenim ¢innosti stavebnich stroji, skrapénim a ¢isténim komunikaci, aj.
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné tdrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych ptistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

Rozsah stavajici zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k nardstu tratové rychlosti (viz kapitola B.4. Provozni
a dopravni technologie). Provozem predmétné stavby nedojde k piekra¢ovani platnych hygienickych limitd hluku
dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pted nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Voda

Nové kabelové trasa nebude piekonavat umélé stavby (propustky). Stavba nektizi vodni toky.

Stavba neleZi v Zadném ochranném pasmu zdroje piirodnich mineralnich vod nebo ptirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba se nenachazi na Gizemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) ¢&i v zaplavovém Uzemi.
Vzhledem k charakteru stavby by zamér nemél mit na tato uzemi vliv. Protipovodiiova opatfeni nejsou fesena.

Pii vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedo$lo
k ohrozeni pud a vod v Uzemi. Stavba ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. neni povazovana za stavbu, kde pii
vystavbé bude zachazeni se zdvadnymi latkami spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody
nebo zachazeno se zavadnymi latkami ve v&t§im rozsahu, proto nebyl zpracovan havarijni plan stavby.

Odpady

Pii veSkerém nakladani s témito odpady je tfeba dodrZet ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., z&kon o odpadech
a 0 zméné nékterych zakoni (zakon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek. Zhotovitel stavby
bude vystupovat jako pivodce odpadil a zabezpeéi zplisob nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou a
v souladu s podminkami vyjadieni piislusnych odbort ZP v dokladové &asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i
osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodrzovat ustanoveni smérnice SZ SMO &. 96 o
nakladani s odpady. Doklady o likvidaci odpadi dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pii pfedani
stavby do uzivani. Zhotovitel stavby provede zpracovéani dokumentace o nakladéani s odpady s ohledem na finan¢ni
naklady stavby (bud’,,Zpravu o nakladani s odpady“ nebo ,,Prohlaseni o nakladani s odpady* v rozsahu uvedeném
ve VTP). V rozpoctové ¢asti stavby jsou vyhrazeny prostiedky k likvidaci odpadu stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze roztiidit dle zakona ¢.
541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — vyhlaska ¢. 08/2021 Sb. — Katalog odpad) do nasledujicich kategorii
(viz tabulka ¢. 2). Soustfedovani stavebnich odpadii na stavbé musi byt provadéno oddélené
a nakladano s nimi provadéno tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZzita k jejich zahozu. V piipadé jakéhokoliv ptebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pied jejim dal$im vyuzitim v souladu s dokumentem V3eobecnymi technické podminky (VTP)
zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pted pfedanim opravnéné osobé s nakladanim s timto odpadem.
Vzorkovani zeminy s moznou kontaminaci je mozné povézt pfed zahajenim stavby na zakladé pochiizky
s investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale metodicky
pokyn odboru odpadti Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadii a pro
nakladani s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych &asti, beton, pryzové podlozky, kabely, akumulatory, vyfazena zafizeni budou recyklovany
v maximalni mozné mife, odpady, které nebudou recyklovany budou odvezeny pfislusné opravnéné osobé s
nakladdnim s odpady. Smycené dfeviny kmeny a vétve o vétSich primérech budou vyuzity na palivové diivi a
drobné vétve prednostné §tépkovany v souladu se smémici investora stavby ¢&. j. 20180/2020-SZ-GR-015
Metodicky pokyn pro udrzbu stromovi.



V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchazeni vzniku odpadi a zajisténi piednostniho vyuziti
odpadt, a to v nasledujicim potadi jejich pifiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, vCetné
energetického vyuZziti, a neni-li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii
odpadového hospodafstvi tj. v souladu s ust. § 3 zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech (déale jen ,,z&kon o
odpadech®). Odpady budou zafazovany dle druhti a kategorii podle ust. § 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii v odpovidajicich
shromazd'ovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeceny pted nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo Gnikem a predany pouze do zatizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za
podminek podle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni.
Pavodce odpadt je povinen dodrZzovat, mimo jinych povinnosti danych zadkonem o odpadech, povinnosti uvedené
v ust. § 15 z&kona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a v souladu
s provadécimi pravnimi pfedpisy (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., 557/2025 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zédkona o odpadech povede ptivodce odpadt pribéznou evidenci, a to samostatné za kazdy
druh odpadu, zptisobem, s ¢etnosti zdznami a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Pivodce odpadu,
ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpe¢nych odpadd, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadd nebo s odpadem perzistentnich organickych znecistujicich latek vymezenym
vyhlaSkou ministerstva, je povinen zaslat do 28. Gnora nésledujiciho roku hl&Seni souhrnnych udaji z pribézné
evidence za uplynuly kalendaini rok (viz § 95 zékona o odpadech).

V okoli stavby se v dob& zpracovani dokumentace nachazi n¢kolik opravnénych osob odebirajicich pozadované
odpady, které je mozné dohledat na portale ,ISOH2 — Seznam stacionarnich zafizeni v dikci Ministerstva
zivotniho prostiedi (https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniGrid/StacionarniZarizeni). Vybér pouzitého zatizeni
pro nakladani s odpady pIné zavisi na volbé zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby je povinen si zajistit skladky
nebo dalsi zatizeni k nakladani s odpady sam véetné provéteni jejich kapacit, aby bylo zajisténo odstranéni, pfip.
vyuziti vS§ech druhti a mnozstvi odpadti vzniklych realizaci stavby. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit skladek
zaroven pocitat s tim, Ze mnozstvi odpadti mize byt v ramci kazdé kategorie az o0 20 % vyssi.

Zptisob naloZeni s demontovanym zafizenim bude projednan se spravcem majetku SSZT Sprava Zeleznic, statni
organizace pro ptipadné dalsi vyuziti na nahradni dily. S vyziskanym materidlem pak bude nakladano ve smyslu
smérnice SZDC &. 42 Hospodateni s vyziskanym materidlem.

Pii provozu stavby se nepiedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadu.

Tab. 2: Piehled odpadii vznikajicich pti realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpeény odpad)

Celkové
Kéd druhu Nézev druhu odpadu Kategorie mnozstvi Nakladani s
odpadu odpadu | odpadii za PS odpadem
a SO (tuny)

02 Odpady ze zemédélstvi, zahradnictvi, lesnictvi a myslivosti

predani k dalSimu
] 0,5 nakladani
opravnéné osobé

Odpad zrostlinnych pletiv - smycené

02 01 03 y
stromy a kefe

16 Odpady b tomto katalogu jinak neurcené

pfedani k dalSimu
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N 0,2 nakladani
opravnéné osobe

17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)

recyklace

170101 Beton 0 v rr]a>§im§1jn|
80 mozné mife /
' piedani k dalSimu



https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniGrid/StacionarniZarizeni

nakladani
opravnéné osobé

17 04 05 Zelezo a ocel (0] 1,2 Druhotna surovina

recyklace
v maximalni
mozné mife /

170504 Vykopovéa zemina o] 55 pedani k dal§imu
nakladani
opravnéné osobé
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady predani k dalSimu
17 09 04 neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a ) 2,0 nakladani
1709 03 - laminat z demolic TD opravnéné osobé

Tab. 3: Ptfehled odpadi Vznilfajicich pii realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubord
a stavebnich objekti stavby — I. Cést
Pozn.: V nasledujici tabulce jsou obsazeny jen provozni soubory a stavebni objekty vykazujici odpady.

Kod
druhu PS430.11.01 | SO340.11.01
odpadu | Jedn. | kat. | Popis druhu odpadu
0201 03 ¢ 0 Snjycene stromy a 05 i
kete
Nikl - kadmiové
160602 |t N | baterie a akumulétory 0,2 j
170101 t O | Beton
8,0 -
17 04 05 t O | Zelezo a ocel 12 )
17 05 04 t O | vykopova zemina 5,0 0,5
laminat z demolic
17 09 04 t O |technologickych
domku 2,0 -

Omezeni praSnosti v rdmci stavby: sypké materidly budou zaplachtovény, pti nakladce a vykladce budou
minimalizovany spadové vysky. Nebude provadéno odkryti celého povrchu najednou. Odkryté suché a sypké
plochy a deponie budou skrapény (zvlhcovat), a to zejména pfi vétrném pocasi. Plochy, které jsou urcené k
naslednym vegeta¢nim tipravam, budou osazeny co nejdiive po dokonceni praci.

Puda
Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

Pro minimalizaci negativnich vlivii na pidu je pfedevS§im nutné zabranit unikim ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostfedki a stavebnich zafizeni, ale také tiniku pouZivanych zavadnych latek pfi vystavbe. V piipadé
kontaminace pudy je nutno okamzit¢ =zahdjit sanaci zneCiSténého pudniho krytu, proto je nutné
na stavbé mit k dispozici vhodné sanacni prostredky.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivo¢ichi,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba se nenachazi ve velkoplosném zvlasté chranéném uzemi. Stavba nezasahuje do maloplosného zvlaste
chranéného tizemi ani do jeho ochranného pasma. V oblasti dotéené stavbou neni vyhlasen ptirodni park. Stavba
neni situovana na Uzemi lokality soustavy Natura 2000. NejbliZ8i prvek soustavy NATURA 2000, je Evropsky
vyznamna lokalita (EVL) Brevnicky potok (CZ0613004) se nachazi ve vzdalenosti cca 130 m vychodnim smérem



od stavby. Stavbou nebude dotéen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani vyznamny krajinny prvek dle
zakona ¢. 114/1992 Sb., zékon o ochrané piirody a krajiny (ve znéni pozdé&jsich piedpisi).

Pamatné stromy ani jejich ochranné pasma nebudou stavbou dotceny.

Stavba nekiizi zadné skladebné prvky USES. Pozemky stavby se nachézi v ochranném pasmu lesa (do 30 m od
okraje lesniho pozemku). Nejblize pozemktim stavby se nachazi lesni pozemek parc. €. 3345/1 v k. u. Havlickav
Brod. Lesni pozemek nebude stavbou dotcen.

V blizkém okoli piejezdu se nachéazi zahrady a zatravnéné plochy s obCasné roztrouSenymi dievinami SirSim
v okoli traté. Stromova vegetace je zastoupena zejména druhy jako jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dub letni
(Quercus robur), biiza b&lokora (Betula pendula) a javor mlé¢ (Acer platanoides). Kefova vegetace je zastoupena
druhy, jako je riiZe $ipkova (Rosa canina), bez ¢erny (Sambucus nigra), liska obecné (Corylus avellana). Stromovéa
a kefova vegetace je vzdy dostatecné vzdalena od prostoru kolejisté. Samotné téleso kolejisté je herbicidy dobie
udrzované, u koleji ob¢as se vyskytovaly porosty koptivy dvoudomé (Urtica dioica), pfeslicky rolni (Equisetum
arvense), jeZatky kuii nohy (Echinochloa crus-galli), titiny kfovistni (Calamagrostis epigejos) a dalsi traviny
z ¢eledi lipnicovité (Poaceae). Nebudou kaceny zadné dieviny, neni tedy tfeba povoleni ke kceni dle vyhlasky ¢&.
189/2013 Sh., o ochrané dievin a povolovani jejich kaceni v platném znéni. V Givahu pfipada otfez nékterych vétvi,
a to s ohledem na stav dfevin v dob¢ vystavby. Ofezané dieviny budou i nadale plnit svoji funkci. Muze také dojit
k odstranéni novych drobnych naletovych dfevin v prostoru kabelové trasy.

Vzhledem k vy$e uvedenému neni uvazovano o nahradni vysadbé.

Pii vystavbé bude dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetagnich tiprav v krajiné - Ochrana stromd,
porostll a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich a z ni vychézejici arboristicky standard SPPK 01 002:2017
Ochrana stromu pfi stavebni ¢innosti.

V okoli blizkém stavby se vyskytuji druhy ZzivoCich a rostlin adaptované na prostiedi sidla, zivocichové
a rostliny typické pro polni a piiméstské ekosystémy. Dle zdznam® mladsich 10 let z ndlezové databdze AOPK,
se na draze a Vv jejim bezprostfednim okoli nevyskytuji zadné zv1asté chranéné druhy rostlin &i Zivodichi.
Vzhledem k uvedenému se nepiedpoklada zasah do biotopu nebo stanovisté zv1asté chranéného druhu Zivocicht
a rostlin, také neni s ohledem na rozsah a charakter stavby pfedpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo
ekosystémy.

Navrh opatfeni k eliminaci negativnich vliva

Navrh na minimalizaci vlivll na Zivotni prostfedi obecné zahrnuje nize uvedené opatieni:

- vblizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu noc¢niho klidu, tj. pouze od 6:00
do 22:00 pti dodrzeni stanovenych hygienickych limiti v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;

- pro snizeni hluénosti pfi vystavbé vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo
zastavéné tzemi;

- stavebni mechanismy a nékladni automobily udrZovat v odpovidajicim technickém stavu a pfi odstaveni
na stavenisti je zajistit proti moznym tkapim pohonnych hmot;

- pro minimalizaci praSnosti v obdobi del§iho sucha bude provadéno skrapéni ploch staveniste,
ptijezdovych komunikaci na staveniste;

- prtijezdové komunikace udrZovat pravidelnou odistou vsouladu s § 28 zékona o pozemnich
komunikacich;

- Vv ptipad¢€ havarie pfi realizaci stavby kontaktovat hasice, u havarie mensiho rozsahu v ptidnim prostiedi
okamzité sanovat doporu¢enymi sanac¢nimi prostiedky;

- na stavb¢ bude pfitomna mobilni havarijni souprava;

- pfi nakladani s odpady dodrzovat veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 541/2020 Sb.,
0 odpadech, v platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,
Stavba neni situovana na Gzemi lokality soustavy Natura 2000. Nejbliz§i prvek soustavy NATURA 2000, je

Evropsky vyznamna lokalita (EVL) Bievnicky potok (CZ0613004) se nachazi ve vzdalenosti cca 130 m
vychodnim smérem od stavby. Vzhledem ke vzdalenosti a ktomu, Ze se jednd pouze o stavbu nového



zabezpecovaciho zafizeni stavajiciho pfejezdu a pokladku nové kabelové trasy na draznich pozemcich, nemize
mit stavba vliv na evropsky vyznamné lokality nebo vyhlasené ptaci oblasti ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb.,
zakon o ochrané pfirody a krajiny.

d) mavrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li

podkladem,

Predmétnd stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliiuje zadnou kategorii dle pfilohy ¢. 1 zdkona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, proto neni vyZadovano zjistovaci fizeni podle uvedeného
zakona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivli na zivotni prostiedi (viz Dokladova ¢ast).

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikich nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba neni posuzovana dle zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpist.

Nebude ovlivnéno stavajici ochranné pasmo drahy. Nova ochranna pasma vzniknou pro nové polozené
zabezpedovaci a silové kabely NN. Pro zabezpecovaci kabely je ochranné pasmo 0,5 m od krajniho kabelu na obou
stranach. Pro zemni kabely NN je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu po obou stranéch.

Ochrana stavby dle jinych ptedpist nebude dotéena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zén havarijniho
planovani a inundacénich zemi, pFipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany (ikryty, sirény,
monitorovaci kamerové systémy apod.).

Maly negativni vliv se projevi pfi stavebnich pracich kratkodobym ovlivnénim kvality ovzdusi a hladiny hluku
Vv blizkém okoli stavby, pfi¢emz piistup bude realizovan po stavajicich komunikacich a vykopy pro kabelové
vedeni budou provadény ruéné nebo za pouziti drobné mechanizace. Zemni prace budou probihat pouze v denni
dobg (6:00 — 22:00).

Piejezd se nachazi v blizkosti obytné zastavby. Ve vystraZznicich budou pouzity zvonce do obytnych &asti.
Hlasitost zvukové vystrahy dle CSN 34 2650 ed.2 ve vzdalenosti 7 m od zdroje nema byt mensi nez 60 dB a vétsi
nez 80 dB. V piipadé, ze zafizeni umozZiiuje automatickou korekci hlasitosti, ma byt hlasitost vét§i o 15 dB nez je
hluk pozadi (¢l. 5.1.3.4). Jsou-li na jednom stoZaru umistény dva zdroje nebo vice zdroji zvukové vystrahy,
postaci, aby byl v ¢innosti pouze jeden z nich. Vzhledem k charakteru stavby neni ptedpokladdn vyznamny
negativni vliv provozu i realizace stavby na zdravi obyvatel.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technickéa zprava

Staveni§té se bude nachazet v zastavéném a nezastavéném Uzemi obci dotéenych stavbou na zakladé technického
feSeni a prostorového umisténi objektt stavby dle mistnich podminek.

Plocha zatizeni stavenisté je uvazovana v blizkosti piejezdu na drdZnim pozemku, dle predpokladanych potieb
zhotovitele, podle konfigurace terénu a vlastnickych vztaht.

Vécné vyuziti ploch zafizeni staveniSté je specifikovano pouze ramcové. Piesnd specifikace je odvisla
od moznosti (kapacita, mechanizace, technologie atd.) budouciho zhotovitele stavby. Je na vzajemné dohodé mezi
zhotovitelem a investorem v priabéhu vystavby provadét dle potieby a konkrétni situace pribézna upfesiovani
mist sklddek materiala a ploch mezideponii na pozemku investora Vvramci obvodu staveniste,
pii respektovani a nepfekroceni stavu ploch a ptistupovych cest lezicich v mistech pfedem projednanych pozemkt
a komunikaci.

Pro hygienické zazemi zaméstnancti zhotovitele se predpoklada na plochach zafizeni staveni§t¢ umistit mobilni
WC. K uskladnéni materialu a natadi vyuzit mobilni plechové sklady.

Pred zacatkem stavebnich praci je tfeba provést vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti, pfi zfizovani ploch
zafizeni staveni$té je tfeba dbat na stavajici a nové inzenyrskeé sit¢ a vyvarovat se jejich poskozeni.

Zhotovitel stavby si v predstihu pozada pfislusny odbor dopravy o stanoveni ptechodného dopravniho znaceni pro
omezeni piejezdu v ramci stavby.



Po ukonéeni stavby budou pozemky uzivané stavbou pro uéely ZS, po dohodé¢ s objednatelem, zhotovitelem stavby
a majiteli pfislusnych pozemkti uvedeny do pivodniho stavu.

a) potieby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Ugelem stavby je oprava piejezdového zabezpecovaciho zaiizeni na prejezdu P5259 véetné jeho napajeni. Stavba
nevyzaduje odvod splaskovych ¢i destovych vod. Napajeni technologie pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni
bude z nového odbérmného mista z vefejné distribu¢ni sité. Nahradnim napajenim bude bezldrzbové baterie o
odpovidajici kapacité.

Ztizovani jinych ptipojek inzenyrskych siti se neuvazuje.

b) odvodnéni stavenisté,
Neni pfedmétem stavby.
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenis§té je dobfe piistupné z Zeleznice a z komunikace vedouci pies piejezd. Nové piijezdové komunikace na
stavbu nebudou ziizovany. V ptipadé potieby bude zatfizeni stavenis§té napajeno ze stavajiciho drazniho rozvodu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - v¢etné omezeni hospodaieni tfetich stran apod.,

Béhem vystavby dojde k do¢asnému nartstu hladiny hluku a emisi tuhych zne€istujicich latek zejména béhem
zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby ekvivalentni hladina hluku nepfekrocila stanovené hygienické limity
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. a prasnost nepiekro¢ila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V obdobi vystavby
je mozné prasnost snizit kropenim a Cisténim piijezdovych pozemni komunikaci. Pii vystavbé také nesmi dojit k
ohrozovani bezpec¢nosti provozu na pozemni komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin,

Stavenist¢ bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy budou vyznaceny bezpecnostni paskou. Rucni
vykopy budou zfetelné oznaceny a zabezpeceny tak, aby nedo$lo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikli drahy
a cestujicich. VSechna nebezpecna mista budou fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. Stavajici
demontované zafizeni bude odvezeno na skladku, piipadné predano spravci jako vyzisk.

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni v platném
znéni. V Gvahu pfipadd mozny ofez vétvi. Ofezané dieviny budou i nadale plnit svoji funkci. Muze také dojit k
odstranéni novych drobnych naletovych dievin v prostoru kabelové trasy. Vzhledem k vySe uvedenému neni
uvazovano o ndhradni vysadbé.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasné zabory zatizenim staveni§té budou realizovany na draZnich pozemcich v majetku investora. Trvalé ani
docasné zabory pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované. Stavba nevyvola ani trvalé
nebo dodasné zabory zemédélského ptidniho fondu.

Pozadavek majitele pozemku p.¢. 3451, k.u. Havlick{v Brod.

Informovat vlastnika o planovaném terminu opravy. Minimalizovat zdsah do pozemk vlastnika. Vykop
provadét ruéné bez najezdu techniky. Vykop provadét s maximalni opatrnosti a nasledn€ uvést pozemek do
ptvodniho stavu. Oznamit termin, kdy dé€lnici nastoupi na vykop (min 1 tyden pfed zahajenim praci). Kontakt za
vlastnika: Ing. Jifi Brych — 720 375 739, Ing. Miroslav Hnilicka — 602 305 585.

Pozadavek vlastnika pozemku spol. Ceské drahy, a.s.:
Zhotovitel si musi pro ucely realizace vystavby pronajmout dotcené ¢asti pozemku CD, a.s. Smlouvu o ndjmu

(pfipadné zadost o pronajem) je nutné predlozit v dostatecném ¢asovém predstihu (min 6-8 tydnt).

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,



Vzhledem Kk situovani a charakteru stavby se neptedpoklada Gcast tieti osoby ani pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu, provizorni Gpravy z tohoto divodu nebudou potieba.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,
Predpokladané mnozstvi odpadt vzniklych pfi stavbé je popsano vyse v kapitole B.6 v tabulce 3.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin,

Béhem provadéni zemnich praci pfi vykopovych pracich na kabelové trase bude vznikat pfebytecna zemina.
Veskeré plochy dotcené stavbou budou po jeji realizaci uvedeny do ptiivodniho stavu. Pfebyvajici zemina bude
predina piednostné k jejimu dalSimu vyuZiti nebo k uloZeni na piisluSnou skladku. Zaiizeni staveni$te
v¢. deponii bude ziizeno na draZznich pozemcich v majetku investora.

J) ochrana Zivotniho prosti‘edi pii vystavbé,

Vzhledem K rozsahu a charakteru zaméru neni pfedpokladan vyznamny vliv na floru, faunu nebo ekosystémy. Pti
vystavbé musi byt podniknuta takova opatieni, aby nedoslo k tiniku $kodlivych latek. Zhotovitel musi mit na zfeteli
zejména technicky stav stroju pracujicich na stavbé. V piipadé havarie musi byt bezodkladné fesena sanace
zasazeného Uzemi.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Pied zahdjenim vykopovych praci je nutné presn¢ vytycit stavajici podzemni inZenyrské sit€. Pfi pokladce
je nutno dodrzovat platné normy a predpisy. VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
Vv Zelezniénim provozu a na elektrickych zafizenich jsou uvedeny v zakoniku prace a v normach CSN, TNZ, ON.
Zhotovitel zodpovida za to, ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se Giéastni realizace dila a budou pfitom
provadét pohyb draznich vozidel a mechanizml po provozované koleji Spravy Zeleznic musi mit uzavienou
smlouvu se Spravou Zeleznic o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych Spravou Zeleznic. Zhotovitel
musi pied zapoCetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zptsobilost zaméstnanct podilejicich se na
provozovani a organizovani drazni dopravy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/1995
Sb., pfedpisu Zaml a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zptsobilosti
zhotoviteld. Pt praci v kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokyni dopravnich zaméstnanci.
Vedouci praci zajisti, aby pracovisté odpovidalo bezpecnostnim predpisiim, musi zajistit dozor a provadét skoleni
pracovnikt. Stavenist¢ bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy a protlakové jamy budou vyznaceny
bezpecnostni paskou. Ru¢ni vykopy a protlakové jamy budou zietelné oznaCeny a zabezpeceny tak, aby nedoslo
k ohrozeni bezpeénosti pracovnikli drahy a cestujicich. VSechna nebezpeéna mista budou fadné oznacena
viditelnymi bezpe¢nostnimi tabulkami. Béhem provadéni praci, napf. vykopi v blizkosti zdkladovych konstrukci
ostatnich budov nebo konstrukci, nesmi byt zaklady naruseny, podkopany apod..

Pti stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a predpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predev§im Zakon
o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist a vyhl. 246/2001 Sb. vyhlaska o pozarni prevenci,
ve znéni pozdéjSich predpisi. Ohlaseni zahajeni a ukonCeni stavebnich praci je nutné provést
s dostatecnym piedstihem na mistné ptislusné operacni sttedisko HZS Spravy zeleznic, v dostatecném piedstihu
pro zajisténi potebnych opatieni.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuZzivanych pfistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou
pravidelné skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizd&jici ze stavby budou disledné ¢istény.

I) vpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vzhledem k charakteru stavby se neptedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni Gpravy
z tohoto divodu nebudou potieba.

m) dopravni inZenyrska opati‘eni pro realizaci stavby,
Po zahajeni praci budou na piejezdu zavedeny odpovidajici dopravni opatieni (navésti Piskejte, pfipadné osazeny

neproménné prejezdniky) a na silnici bude instalovano pfechodné dopravni znaceni (P6-Sttj, dej prednost v jizde
a IP22-Zabezpecovaci zatizeni mimo provoz).



n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opati‘eni proti

ucinkim vnéjsiho prosti‘edi pri vystavbé apod.,

Pti vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodmineéné nutné dodrzovat
podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich ptedpist a technickych norem pii vSech vykonavanych ¢innostech.
Z pohledu pracovnikii v KolejiSti je nutné urcit bezpe¢nou piichodovou cestu a zabezpetit znalost piislusnych
predpisti. Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni predpisy a
normy, a pouzivat material splitujici platné normy.

Zhotovitel si musi pro uéely realizace vystavby pronajmout dotéené &asti pozemkd €D a.s a jinych pozemki

mimo vlastnictvi investora). Smlouvu o ndjmu (pfipadné Zadost o prondjem) je nutné predlozit v dostate¢ném

¢asovém piedstihu (min. 6 - 8 tydnu).

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu
Postup vystavby je popsan v kapitole B.8.3.
p) pozadavky na vyluky veiejné dopravy,

Pro realizaci stavby se nepfedpoklada vyluka Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy a nebude nutné ani budovani objizdnych
tras.

g) zafizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu.

Zhotovitel stavby bude dbat dodrzeni pozadavki na pracovisté stanovené nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. tak,
aby uspofadani staveni$té vyhovélo obecnym pozadavkum na vystavbu dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sh. a dalSim
pozadavkum stanovenym piilohou €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.8.2 Vykresy
Situace se zakreslenim udaji poti‘ebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordina¢ni situace stavby
(¢ast C). Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zatizeni stavenisté, vjezdy na stavenisté, zdroje
vody a energii.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly zpracovany. Pozadované tidaje jsou zobrazeny na koordina¢ni situaci stavby.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi
postihnout v§echny navaznosti technologickych postupi, prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢ast
a celkové lhiity vystavby.

Predpokladany termin stavby je v druhé poloving stavebni sezény roku 2026.

Stavba se sklada z 5 objektti technologické &asti a z 1 objektu stavebni ¢asti. Objekty technologické &asti fesi
vystavbu PZS na piejezdu a objekt stavebni asti zajisténi napajeni pro nové PZS.

V ramci pfipravnych praci budou vyty&eny stavajici inzenyrské sité a na drdZznim pozemku bude zfizeno zafizeni
stavenis§té pro uskladnéni stavebniho materialu a stavebni techniky. Dale bude provedena pokladka kabelizace
napéjeci i zabezpe€ovaci, prob&hne umisténi nového reléového domku s technologii PZS na ptejezdu na zaklad
z betonovych patek nebo ze ztraceného bednéni a umisténi zakladl vystraznikii. Dale probéhne ukondéeni kabeld,
vystavba vystraznik se zdvorami, demontdZ stavajicich vystraznikii a zavor a stavajiciho RD. Délka praci je
odhadovéna na 30 dnl. Po zahijeni praci budou na piejezdu zavedeny odpovidajici dopravni opatieni (navésti
Piskejte, ptipadné osazeny neproménné piejezdniky) a na silnici bude instalovano ptfechodné dopravni znaceni
(P6-Stij, dej piednost v jizdé a 1P22-Zabezpecovaci zafizeni mimo provoz). Provede se vazba na kontrolni a
ovladaci zafizeni PZS v ZST Havli¢kv Brod. Pied aktivaci a zkousenim bude zprovoznéno napajeni PZS. Na
zavér bude nové PZS na piejezdu piezkouSeno a aktivovano. Doba pro montdz, aktivaci a piezkouSeni PZS je
odhadovéna na 3-5 dnl. Stavbu je mozné provést a piedat jako celek najednou. Dokoncovaci prace spojené s
okolim reléového domku je mozné provézt jiz za provozu PZS.



Kontrolni prohlidka stavby bude provedena pted uvedenim stavby do zkuSebniho provozu. Zavéreéna kontrolni
prohlidka bude provedena pied uvedenim stavby do trvalého provozu.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi

Schéma stavebnich postupili zejména pri stavbé nebo rekonstrukei kolejiSté stanic a u staveb, kde budou
vyZadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebylo vyhotoveno samostatné schéma stavebnich postupt.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potiebnych pro stavbu, posouzeni

vyuZitelnosti ziskanych hmot a presuny hmot.

Zemina z vykopi bude skladovana vedle kabelové ryhy a nasledné pouzita k zdhozu. Prebyte¢na zemina bude
ur¢ena k dal§imu zpracovani, pfipadné odvezena na skladku zemin.

B.9 Celkové vodohospodai‘ské FeSeni

Odtokové poméry se v dot¢eném tizemi stavbou nezméni. Dest'ové vody dopadajici na stfechu reléového domku
budou svedeny na okolni terén, kde budou vsakovany do zemé.



