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Doplnéni pfenosového systému
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1 Identifikacni udaje objektu/i a technického a technologického

zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

signal

PROJEKT

Nézev stavby:

Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast - objekt (PS/SO):

Charakter dilci casti:

Katastralni Gzemi, pozemky:
Misto stavby diléi ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:

Trat'ovy usek TU:
Definicni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:
Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Oprava pfejezdového zabezpeCovaciho zafizeni v km 0,542 (P5258)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

PS 550.11.01 Doplnéni pfenosového systému

zména dokoné&ené stavby

trvala

}:Iavli(':kﬂv Brod [637823]
ZST Havlickav Brod
884 00

1611 Havlickav Brod - Rosice nad Labem
DU 02 Havliekav Brod — Kube$tiv Miyn
celostatni

P5/F4

07/2026-11/2028

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Spréva Zeleznic, statni organizace
ORBrno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel diléi ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dilCi ¢asti:

Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Signal Projekt s.r.0., Videfiska 55, 639 00 Brno, ICO 255 25 441
Hlavni projektant (HIP): Ing. Jan Lan¢a, 1104030, ITO0 — Technologické
zafizeni staveb

Signal Projekt s.r.0., Videfiska 55, 639 00 Brno, ICO 255 25 441

Ing. Pavel Gajdecka, 1103996, ITO0 — Technologicka zafizeni staveb

Signal Projekt s.r.o.. | Videtiska 55 | 639 00 Brno | tel.: 543 233 962 | www.signalprojekt.cz | IC: 25525441

3



Oprava piejezdového zabezpedovaciho zafizeni v km 0,542 (P5258) 4
PS 550.11.01 Doplnéni pfenosového systému 5|gna.

PROJEKT

Odpovédny projektant diléi ¢asti (PS/SO):  Signal Projekt s.r.0., Videriska 55, 639 00 Brno, ICO: 25525441
Odpovédny projektant PS/SO: AleS Folta

Zpracovatel pfilohy dil¢i ¢asti (PS/SO): Signal Projekt s.r.0., Videriska 55, 639 00 Brno, ICO: 25525441
Zpracovatel prilohy: AleS Folta

Udaje o nabyvatelovi PS/SO

Vlastnik/spravce: Sprava zeleznic, statni organizace
Sprava zelezniéni telematiky
V Celnici 1028/10, Praha 1

2 Seznam vstupnich podkladu

»  Zadavaci dokumentace

=  Dokumentace stavajiciho stavu

= Mistni Setfeni na pfejezdu a na trati

= Geodetické zaméfeni oblasti stavby

= Katastralni mapy

= Z4pis z jednéni ze dne 27. 3. 2025

= Provozni predpisy, technické normy, technické specifikace, smémice, pokyny a opatfeni SZ
=  Platné vyhlasky, smérnice a pokyny

= Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

»  Provozni dokumentace spravcl zafizeni

3 Popis a zdiivodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich
technickych parametr

3.1 Struény popis soucasného technického stavu

V ZST Havligkév Brod je v provozu prenosovy systém IP MPLS pro TDS. V sou¢asné dobé se v RD u pfejezdu P5259
nenachazi zadny prvek pfenosového systému.

3.2 Navrzené technické ieSeni a jeho zdivodnéni

Pro zajisténi datové konektivity mezi RD P5259 v ZST Havligkiv Brod a TDS SZ bude do rekonstruovaného objektu stavédla
St.4 (dale RD) u pfejezdu P5259 instalovan aktivni prvek pfenosového systému — switch L2. Pfipojeni do technologické
datové sité umozni pfipojeni novych systémi PZTS do dohledového systému DDTS a stavajicich REOV u tunelu.

Switch (24p, 2x SFP, 1x AC) v&etné organizéru bude instalovan v nové 19 uzamykatelné skfini ,RACK SDEL", ktera bude
instalovana v RD v ramci souvisejiciho PS. Instalovany switch bude osazen dvéma SFP moduly s pfenosovou rychlosti
1Gbs (1x smér H.B., 1x smér REOV). Switch bude pfipojen optickymi patchcordy na pfidélena opticka viakna na vypichovém
optickém kabelu POK 36 vl. SM (vl. €.23, €.24 smér H.B) a na mistni opticky kabel MOK 12 vI. SM (vl. &.1, €.2 smér REOV1).
Pro pfipojeni nového L2 switche z RD P5259 do TDS bude vyuZito stavajiciho SFP modulu v L3 switchi TDS v ZST
Havli¢kav Brod (stavajici pfipojeni REOV1 u tunelu), véetné optickych patchcordl pfipojenych na vybrana viakna (€. 23, €.
24).

Po dokonéeni vSech vyse uvedenych krokd a pfipojeni koncovych zafizeni do L2 switche v RD P5259 budou provedeny
potfebné konfigurace switch( TDS a pfidéleni IP adres pfipojenym prvkim.

Pro zajiSténi napajeni nového L2 switche v RD u prejezdu P5259 bude v 19" uzamykatelné skfini instalovana UPS 230 V.
Detailni popis feSeni napajeni je uveden v kapitole 3.2.1 této TZ.

Logické zapojeni a schéma pfenosového systému je zfejmé z pfiloh €. 02.001 a 02.002. Umisténi zafizeni je zfejmé z pfiloh
¢. 02.003.
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321  Napajeni a zalohovani

3.2.1.1  ZST Havlickiv Brod, Reléovy domek P5259

Novy L2 switch v RD bude napjen ze zasuvkového panelu zalohované sité 230V/50Hz pomoci nové nainstalované UPS v 19"
uzamykatelné skfini “RACK SDEL” . Instalovana UPS zajisti dobu zalohy pfi vypadku elektrické energie po dobu min. 6 hodin.
UPS bude pfipojena ze zasuvkového panelu 230V (PES) v 19” skFini, ktery bude pfipojen silovym kabelem NYY-J 3x2,5
vedenym do ,RACK SDEL* z rozvadége NN v lité vkladaci LV 20x20. PFivodni kabel bude pfipojen na samostatny jistény
okruh osazeny jisticem 1/B/16A (FA3) v rozvadé¢i R-NN (rozvadé¢ RD). Pfislusny jisti€ je nutné oznacit Stitkem s ndpisem
,RACK SDEL". Vystup z UPS (zalohovanych 230 V) bude na dal$im instalovaném zasuvkovém panelu 230 V (PES), do kterého
budou pfipojené koncové prvky vyzadujici zalohu. Pfi poklesu napajeciho napéti nebo pfi vypadku sité 230V/50Hz bude
pfipojené zafizeni automaticky zalohovan z UPS.

Zafizeni bude napajeno ze sité 230 V/50 Hz, v pfipadé zalohovanych zdroju je ochrana pfed dotykem Zivych ¢asti provedena
krytim a izolaci, nezivych ¢asti automatickym odpojenim od zdroje (feSi silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skfiné 19
budou pfipojeny na uzemnéni.

Blokové schéma napéjeni je zfejmé z pfilohy ¢. 02.002.

Bilance spotfeby elektrické energie:

Druh zafizeni Spickovy odbér (VA) Pocet (ks) | Celkova spotieba (VA)
Swich L2 (24p, 2x SFP, 1xAC) 150 1 150

UPS 230 V 1500VA 1500 1 1000

Celkem spotieba 1150

3.2.2 Uzemnéni zafizeni

Uzemnéni zafizeni se pozaduje z ochrannych ddvod(. 19" skfifi bude pfipojena vodi¢em CYA 10mm? na spolenou
uzemnovaci shérnici v objektu. Zafizeni ve skFini bude pfipojeno na zemnici svorkovnici v horni &asti 19” skfiné vodi¢em CYA
6mm2,

3.2.3  Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim

Zafizeni bude napéjeno z 230 V/50 Hz, v pfipadé zalohovanych zdrojd je ochrana pred dotykem Zivych ¢asti provedena krytim
a izolaci, nezivych Casti automatickym odpojenim od zdroje (feSi silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skfiné 19“ jsou
pfipojeny na uzemnéni.

4 Kapacitni vypoéty

Switch L2 (24p, 2xSFP, 1xAC) 1ks
Organizér 1ks
SFP 1Gbs 2ks
UPS 1000 VA 1ks
Zas. panel 230V (PES) 2 ks

5 Pokyny pro montaz

5.1 Pokyny pro montas

Montaz bude provadéna podle podkladi dodavatele zafizeni v zavislosti na pouzitém typu zafizeni. VeSkeré prace spojené
s montazi sdélovaciho zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Doporucuje se Uzka koordinovanost praci.

Pfi vystavbé musi byt pouzity prvky schvalené pro provoz u Spravy Zeleznic.

52 Meéreni

Po skong&eni praci bude na pfenosovém zafizeni provedeno pfedepsané méfeni a vyhotoven méfici protokol. Bude provedena
vychozi revize elektrického zafizeni spojené s napajenim pfenosovych prvkd.

6 Podminky a naroky na vystavbu

6.1 Stavebné montazni postupy vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby. Realizace tohoto PS (zce
souvisi zejména s PS a SO uvedené v kapitole 8.
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6.2  Vyluky
Z hlediska vystavby sdélovacich objektl nejsou dopravni vyluky pozadovany. V souvislosti s pfipojenim nového switche k TDS
neni nutné zasahovat do stavajiciho provozu pfenosového systému IP MPLS.

6.3 Bilance zdroju, surovin, energie, vody a poZzadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZadavky na uvedené zdroje a dopravu. Doprava materiald na misto
realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

6.4 Kyberneticka bezpeénost

V pfipadé, Ze realizace stavby bude mit jakymkoliv zptisobem vliv na informacni nebo komunikaéni systémy Spravy zeleznic,
statni organizace, je nutné, aby byly pinény veSkeré povinnosti, které vyplyvaji ze zékona €. 181/2014 Sb. o kybernetické
bezpecnosti a 0 zméné souvisejicich zakonl (Zakon o kybernetické bezpecnosti).

6.5 Vliv stavby na zivotni prostredi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na zZivotni prostiedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Charakter PS svym provozem nenaruSuje a nema negativni vliv na zivotni prostredi.
Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opateni:
o Ekologicky nebezpeény odpad musi byt odborné zlikvidovéan v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.
e  Podokon€eni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.

6.6 Pozarné bezpeénostni reseni

Realizaci PS a provozovanim pfenosového zafizeni nevznika zvySeni pozarniho nebezpedi.
7 Vyjimky, odchylna €i ulevova feSeni z norem a predpisu

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na né navazujicimi.
Viyjimky z norem a pfedpist nejsou pozadovany.

8 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Tento PS je (izce vazan na souvisejici PS/SO této stavhby:

PS430.11.01 ZabezpecCovaci zafizeni (PZS) P5258 v km 0,542

PS530.11.01 Kamerovy systém na pfejezdu P5258

PS 590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace

PS530.11.02 RD u pfejezdu P5258, PZTS

S0340.11.01 Pfipojka napéjeni NN P5258 v km 0,542

S0226.11.01 ZST Havligkiv Brod, prostor pro technologii PSZ, rekonstrukce RD-st.4

9 Stavebné montazni postupy vystavby

Realizaci je mozno v jednotlivych stavebné pripravenych objektech provadét v koordinaci s ostatnim souvisejicim zafizenim
a technologiemi.

Pfi vystavbé (montaz, demontaz) vnéjSiho zafizeni musi byt dodrzeny predpisy pro praci v kolejisti a pfi Gpravéch
(pFezkousSeni) vnitfniho zafizeni predpisy pro praci na elektrickém zafizeni pfislu$ného druhu (nn).

Pfi montaznich pracich musi byt dodrzena pfislu$na ustanoveni pfislusné stavebni vyhlasky, pfedpisy a normy pro praci na
elektrickém zafizeni drazni bezpeénostni pfiedpisy pro praci v tomto prostiedi.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést individualni a komplexni vyzkouSeni vSech zafizeni.

Dodavatel mize nabidnout jiné typy zafizeni, spifujici podminky navrhu, platnych norem, pfedpist a pfedstavujici alespor
rovnocennou nahradu zafizeni pouzitych v tomto projektu. Kazdou takovou zménu musi pfi dodavce projednat s investorem
véetné zajisténi Uprav projektové dokumentace. Zafizeni musi byt schvalené pro provoz na draze.

10 Vypocéty a posouzeni navrhu technického reseni

Netyka se.
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11 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Bez predchoziho stupné dokumentace. Podkladem pro zpracovani dokumentace bylo mistni Setfeni, stavajici provozni
dokumentace a jednani.

12 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Provozni soubor PS 550.11.01 tohoto projektu byl zpracovén v souladu se smérmici SZ SM011, ktera byla
schvalena pod &,j. 23385/2022-GR-06 ze dne 5.4.2022 ve stupni PDPS — projektova dokumentace pro provedent stavby.

V ramci technického feSeni tohoto provozniho souboru jsou navrzena sdélovaci zafizeni na zakladé obecnych
vlastnosti téchto zafizeni, vychazejici z obecnych standardli a doporuceni a ze znalosti obdobnych zafizeni provozovanych
v rdmci Spravy Zeleznic a schvalenych pro provoz u Spravy Zeleznic. V tomto projektu se pfedpoklada pouziti zavedeného
zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im priibéhu pfipravy investice dopracovat do formy RDS (realizaéni dokumentace
stavby) na zakladé vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.

13 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

= zdakon 283/2021 Sh., stavebni zakon,

= zakon 266/1994 Sh., o drdhéch,

= zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

= z&kon 541/2020 Sh. o odpadech,

= z&kon 262/2006 Sh., zakonik prace,

= zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

= zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace,

= zakon 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané,

= zakon 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni,

» nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

= nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pred U¢inky hluku a vibraci,

= nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

= vyhladka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

= vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

= vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

= adalsi(vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse uvedenych
zékonu. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

= Smémice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

= Smémice SZDC &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
Zelezni¢niho systému,

= Smérnice SZDC ¢.34/2007 Smémice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou sougasti sdélovacich a
zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu
statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty

= Smérnice GR SZDC &. 35 - kterou se stanovuji technické specifikace viakovych radiovych zafizeni a zasady pro
jejich pfipravu a realizaci na Zelezni€ni dopravni cesté ve vlastnictvi stat

= TKP 28 s ucinnosti od 1.1.2023

= Pfedpis SZ S3 Zelezni¢ni svréek,

=  Pfedpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek,

=  Pfedpis SZ Bp1, Bp2 a Bp3 Predpis o bezpetnosti a ochrané zdravi pii praci,

=  Predpis SZ Zam 1 Predpis 0 odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,

= adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro
dodavatele PS.

= CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni
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Oprava pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni v km 0,542 (P5258 °

Pg 550.F1)1.i)1 Doplnénippfenosového systému ( ) 5'9!},@!

= CSN 332000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

= CSN 332000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

= CSNEN50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

= CSNEN 50121-4 ed. 4 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4: Emise a odolnost
zabezpe€ovacich a sdélovacich zafizeni

= CSN EN 50129 ed.2 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpe&ovaci systémy

= CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

14 Popis navrzeného reseni ve vztahu k péci o zivotni prostredi a
ve vztahu k uzivani

Popis stavby z hlediska vlivu na zivotni prostfedi je uveden v ¢asti dokumentace B.6.

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu. Charakter PS svym
provozem nenaru$uje a nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opateni:
e  Ekologicky nebezpeény odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.

e  Po dokonéeni praci musi byt stavenisté Fadné uklizeno.

15 Pozadavky na BOZP

Préace budou probihat v draZnich objektech a na drdZnim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci stavby je nutno
dodrzovat Pedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZ Bp1 a dal$i platné normy a predpisy. Zejména je potfeba se
Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP &.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlaska &. 250/2021 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, ustanovenimi Zakoniku préace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlagky CUBP a CUB &.39/2003 sb. o bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi provozu, (drzbé a opravéch vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou
kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a pfisluSnym CSN. Prace na
sdélovacim zafizeni je moZné provadét se souhlasem odpovédnych pracovnik( CD Telematika, Usek telekomunikaci a OR
Brno, SSZT Jihlava.

Zpracoval:
V Ostravé, Kvéten 2026 Ales Folta
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