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1 Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického 
zařízení: 

Údaje o stavbě a objektu 
Název stavby:  Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258) 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Dílčí část – objekt (PS/SO): D.1.2 Sdělovací zařízení 
 PS 550.11.01 Doplnění přenosového systému 
Charakter dílčí části: změna dokončené stavby 
 trvalá 
Katastrální území, pozemky: Havlíčkův Brod [637823] 
Místo stavby dílčí části: ŽST Havlíčkův Brod  
Trať podle Prohlášení o dráze: 884 00 
Traťový úsek TU: 1611 Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem 
Definiční úsek DU: DÚ 02 Havlíčkův Brod – Kubešův Mlýn 
Kategorie dráhy: celostátní 
Kategorie trati podle TSI: P5/F4 
Období realizace: 07/2026–11/2028 
 

Údaje o stavebníkovi 
Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 
 IČO: 709 94 234 
Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace 
 OŘ Brno 
 Kounicova 688/26 
 611 43 Brno 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 
Zhotovitel díla: Signal Projekt s.r.o. 
 Vídeňská 55 
 639 00 Brno 
 IČO: 255 25 441 
Zhotovitel dílčí části dokumentace: Signal Projekt s.r.o. 
 Vídeňská 55 
 639 00 Brno 
 IČO: 255 25 441 
Hlavní projektant (HIP): Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO 255 25 441 
 Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Lanča, 1104030, IT00 – Technologická 
 zařízení staveb 
Specialista dílčí části: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO 255 25 441 
 Ing. Pavel Gajdečka, 1103996, IT00 – Technologická zařízení staveb 



Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)  
PS 550.11.01  Doplnění přenosového systému 
 

Signal Projekt s.r.o.. | Vídeňská 55 | 639 00 Brno | tel.: 543 233 962 | www.signalprojekt.cz | IČ: 25525441 
4 

 
Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO): Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 25525441 

 Odpovědný projektant PS/SO: Aleš Folta 
 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 25525441 
 Zpracovatel přílohy: Aleš Folta 

Údaje o nabyvatelovi PS/SO 
Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 
 Správa železniční telematiky 
 V Celnici 1028/10, Praha 1  
  

2 Seznam vstupních podkladů 
 Zadávací dokumentace 
 Dokumentace stávajícího stavu 
 Místní šetření na přejezdu a na trati 
 Geodetické zaměření oblasti stavby 
 Katastrální mapy 
 Zápis z jednání ze dne 27. 3. 2025 
 Provozní předpisy, technické normy, technické specifikace, směrnice, pokyny a opatření SŽ 
 Platné vyhlášky, směrnice a pokyny 
 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
 Provozní dokumentace správců zařízení 

3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V ŽST Havlíčkův Brod je v provozu přenosový systém IP MPLS pro TDS. V současné době se v RD u přejezdu P5259 
nenachází žádný prvek přenosového systému. 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
Pro zajištění datové konektivity mezi RD P5259 v ŽST Havlíčkův Brod a TDS SŽ bude do rekonstruovaného objektu stavědla 
St.4 (dále RD) u přejezdu P5259 instalován aktivní prvek přenosového systému – switch L2. Připojení do technologické 
datové sítě umožní připojení nových systémů PZTS do dohledového systému DDTS a stávajících REOV u tunelu. 

Switch (24p, 2x SFP, 1x AC) včetně organizéru bude instalován v nové 19“ uzamykatelné skříni „RACK SDĚL“, která bude 
instalována v RD v rámci souvisejícího PS. Instalovaný switch bude osazen dvěma SFP moduly s přenosovou rychlostí 
1Gbs (1x směr H.B., 1x směr REOV). Switch bude připojen optickými patchcordy na přidělená optická vlákna na výpichovém 
optickém kabelu POK 36 vl. SM (vl. č.23, č.24 směr H.B) a na místní optický kabel MOK 12 vl. SM (vl. č.1, č.2 směr REOV1). 
Pro připojení nového L2 switche z RD P5259 do TDS bude využito stávajícího SFP modulu v L3 switchi TDS v ŽST 
Havlíčkův Brod (stávající připojení REOV1 u tunelu), včetně optických patchcordů připojených na vybraná vlákna (č. 23, č. 
24). 

Po dokončení všech výše uvedených kroků a připojení koncových zařízení do L2 switche v RD P5259 budou provedeny 
potřebné konfigurace switchů TDS a přidělení IP adres připojeným prvkům. 

Pro zajištění napájení nového L2 switche v RD u přejezdu P5259 bude v 19“ uzamykatelné skříni instalována UPS 230 V. 
Detailní popis řešení napájení je uveden v kapitole 3.2.1 této TZ. 

Logické zapojení a schéma přenosového systému je zřejmé z příloh č. 02.001 a 02.002. Umístění zařízení je zřejmé z příloh 
č. 02.003. 
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3.2.1 Napájení a zálohování 
3.2.1.1 ŽST Havlíčkův Brod, Reléový domek P5259 
Nový L2 switch v RD bude napájen ze zásuvkového panelu zálohované sítě 230V/50Hz pomocí nově nainstalované UPS v 19“ 
uzamykatelné skříni “RACK SDĚL” . Instalovaná UPS zajistí dobu zálohy při výpadku elektrické energie po dobu min. 6 hodin. 
UPS bude připojena ze zásuvkového panelu 230V (PES) v 19” skříni, který bude připojen silovým kabelem NYY-J 3x2,5 
vedeným do „RACK SDĚL“ z rozvaděče NN v liště vkládací LV 20x20. Přívodní kabel bude připojen na samostatný jištěný 
okruh osazený jističem 1/B/16A (FA3) v rozvaděči R-NN (rozvaděč RD). Příslušný jistič je nutné označit štítkem s nápisem 
„RACK SDĚL“. Výstup z UPS (zálohovaných 230 V) bude na dalším instalovaném zásuvkovém panelu 230 V (PES), do kterého 
budou připojené koncové prvky vyžadující zálohu. Při poklesu napájecího napětí nebo při výpadku sítě 230V/50Hz bude 
připojené zařízení automaticky zálohován z UPS.  
Zařízení bude napájeno ze sítě 230 V/50 Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana před dotykem živých částí provedena 
krytím a izolací, neživých částí automatickým odpojením od zdroje (řeší silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ 
budou připojeny na uzemnění. 
Blokové schéma napájení je zřejmé z přílohy č. 02.002. 
Bilance spotřeby elektrické energie:  

Druh zařízení Špičkový odběr (VA) Počet (ks) Celková spotřeba (VA) 
Swich L2 (24p, 2x SFP, 1xAC) 150 1 150 
UPS 230 V 1500VA 1500 1 1000 
Celkem spotřeba   1150 

 

3.2.2 Uzemnění zařízení 
Uzemnění zařízení se požaduje z ochranných důvodů. 19” skříň bude připojena vodičem CYA 10mm2 na společnou 
uzemňovací sběrnici v objektu. Zařízení ve skříni bude připojeno na zemnící svorkovnici v horní části 19” skříně vodičem CYA 
6mm2. 

3.2.3 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Zařízení bude napájeno z 230 V/50 Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana před dotykem živých částí provedena krytím 
a izolací, neživých částí automatickým odpojením od zdroje (řeší silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ jsou 
připojeny na uzemnění. 

4 Kapacitní výpočty 

Switch L2 (24p, 2xSFP, 1xAC)       1 ks 
Organizér        1 ks 
SFP 1Gbs        2 ks 
UPS 1000 VA        1 ks 
Zás. panel 230V (PES)       2 ks  

5 Pokyny pro montáž  

5.1 Pokyny pro montáž  
Montáž bude prováděna podle podkladů dodavatele zařízení v závislosti na použitém typu zařízení. Veškeré práce spojené 
s montáží sdělovacího zařízení jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Doporučuje se úzká koordinovanost prací.  
Při výstavbě musí být použity prvky schválené pro provoz u Správy železnic.  

5.2 Měření 
Po skončení prací bude na přenosovém zařízení provedeno předepsané měření a vyhotoven měřící protokol. Bude provedena 
výchozí revize elektrického zařízení spojené s napájením přenosových prvků. 

6 Podmínky a nároky na výstavbu 

6.1 Stavebně montážní postupy výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. Realizace tohoto PS úzce 
souvisí zejména s PS a SO uvedené v kapitole 8. 
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6.2 Výluky 
Z hlediska výstavby sdělovacích objektů nejsou dopravní výluky požadovány. V souvislosti s připojením nového switche k TDS 
není nutné zasahovat do stávajícího provozu přenosového systému IP MPLS.  

6.3 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. Doprava materiálů na místo 
realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

6.4 Kybernetická bezpečnost 
V případě, že realizace stavby bude mít jakýmkoliv způsobem vliv na informační nebo komunikační systémy Správy železnic, 
státní organizace, je nutné, aby byly plněny veškeré povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (Zákon o kybernetické bezpečnosti). 

6.5 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu.  
Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 
Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

6.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Realizací PS a provozováním přenosového zařízení nevzniká zvýšení požárního nebezpečí. 

7 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 
Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 

8 Návaznost na ostatní objekty, související stavby  
Tento PS je úzce vázán na související PS/SO této stavby: 

PS430.11.01 Zabezpečovací zařízení (PZS) P5258 v km 0,542 
PS530.11.01 Kamerový systém na přejezdu P5258 
PS 590.11.01 Úprava a doplnění kabelizace 
PS530.11.02 RD u přejezdu P5258, PZTS 
SO340.11.01  Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542 
SO226.11.01 ŽST Havlíčkův Brod, prostor pro technologii PSZ, rekonstrukce RD-st.4 

9 Stavebně montážní postupy výstavby 
Realizaci je možno v jednotlivých stavebně připravených objektech provádět v koordinaci s ostatním souvisejícím zařízením 
a technologiemi. 

Při výstavbě (montáž, demontáž) vnějšího zařízení musí být dodrženy předpisy pro práci v kolejišti a při úpravách 
(přezkoušení) vnitřního zařízení předpisy pro práci na elektrickém zařízení příslušného druhu (nn).  

Při montážních pracích musí být dodržena příslušná ustanovení příslušné stavební vyhlášky, předpisy a normy pro práci na 
elektrickém zařízení drážní bezpečnostní předpisy pro práci v tomto prostředí.  

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést individuální a komplexní vyzkoušení všech zařízení. 

Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky návrhu, platných norem, předpisů a představující alespoň 
rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou změnu musí při dodávce projednat s investorem 
včetně zajištění úprav projektové dokumentace. Zařízení musí být schválené pro provoz na dráze.  

10 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Netýká se. 
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11 Vazba na předchozí stupně dokumentace 
Bez předchozího stupně dokumentace. Podkladem pro zpracování dokumentace bylo místní šetření, stávající provozní 
dokumentace a jednání. 

12 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 
Provozní soubor PS 550.11.01 tohoto projektu byl zpracován v souladu se směrnicí SŽ SM011, která byla 

schválená pod č.j. 23385/2022-GŘ-O6 ze dne 5.4.2022 ve stupni PDPS – projektová dokumentace pro provedení stavby. 

V rámci technického řešení tohoto provozního souboru jsou navržena sdělovací zařízení na základě obecných 
vlastností těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a doporučení a ze znalostí obdobných zařízení provozovaných 
v rámci Správy železnic a schválených pro provoz u Správy železnic. V tomto projektu se předpokládá použití zavedeného 
zařízení.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy RDS (realizační dokumentace 
stavby) na základě výběru dodavatele konkrétního sdělovacího zařízení.  

13 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  
 zákon 283/2021 Sb., stavební zákon, 
 zákon 266/1994 Sb., o dráhách, 
 zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
 zákon 541/2020 Sb. o odpadech, 
 zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
 zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
 zákon 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, 
 nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců, 
 nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací, 
 nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
 vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
 vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 
 a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše uvedených 

zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS. 
 Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy Železnic, státní organizace 
 Směrnice SŽDC č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského 

železničního systému, 
 Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 

zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

 Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro 
jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví stát 

 TKP 28 s účinností od 1.1.2023 
 Předpis SŽ S3 Železniční svršek, 
 Předpis SŽ S4 Železniční spodek, 
 Předpis SŽ Bp1, Bp2 a Bp3 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
 Předpis SŽ Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
 a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro 

dodavatele PS. 
 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení 
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 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
 ČSN EN 50121-4 ed. 4 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a odolnost 

zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 
 ČSN EN 50129 ed.2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – 

Elektronické zabezpečovací systémy 
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

14 Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a 
ve vztahu k užívání 

Popis stavby z hlediska vlivu na životní prostředí je uveden v části dokumentace B.6. 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu.  Charakter PS svým 
provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

15 Požadavky na BOZP 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci stavby je nutno 

dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽ Bp1 a další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se 
řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ustanoveními Vyhláška č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.39/2003 sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou 
kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a příslušným ČSN. Práce na 
sdělovacím zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek telekomunikací a OŘ 
Brno, SSZT Jihlava. 

 
Zpracoval: 
V Ostravě, Květen 2026         Aleš Folta 
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