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1 Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického 
zařízení: 

Údaje o stavbě a objektu 
Název stavby:  Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258) 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Dílčí část – objekt (PS/SO): PS 530.11.01  
Charakter dílčí části: změna dokončené stavby 
 trvalá 
Katastrální území, pozemky: Havlíčkův Brod [637823] 
Místo stavby dílčí části: žkm 0,542 
Trať podle Prohlášení o dráze: 884 00 
Traťový úsek TU: 1611 Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem 
Definiční úsek DU: DÚ 02 Havlíčkův Brod – Kubešův Mlýn 
Kategorie dráhy: celostátní 
Kategorie trati podle TSI: - 
Období realizace: - 
 

 

Údaje o stavebníkovi 
Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 
 IČO: 709 94 234 
 
Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace 
 OŘ Brno 
 Kounicova 688/26 
 611 43 Brno 

 
Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 
Zhotovitel díla: Signal Projekt s.r.o. 
 Vídeňská  55 
 639 00 Brno 
 IČO: 25525441 
 
Zhotovitel dílčí části dokumentace: Signal Projekt s.r.o. 
 Vídeňská  55 
 639 00 Brno 
 IČO: 25525441 
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Hlavní projektant (HIP): Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO 255 25 441 
 Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Lanča, 1104030, IT00 – Technologická 
 zařízení staveb 
 
Specialista dílčí části: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO 255 25 441 
 Ing. Pavel Gajdečka, 1103996, IT00 – Technologická zařízení staveb 
 
Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO): Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 25525441 

 Odpovědný projektant PS/SO: Jiří Němec 
 
Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 25525441 

 Zpracovatel přílohy: Jiří Němec 

 

Údaje o nabyvatelovi PS/SO 
Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 
 Oblastní ředitelství Brno 
 Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava 
 Pávovská 2 
 586 01 Jihlava  
 

2 Seznam vstupních podkladů 
 ZTP stavby 
 Katastrální mapa 
 Geodetické zaměření, Správa železnic, s.o., 
 Stanoviska, vyjádření k existenci inženýrských sítí včetně zákresu 
 Záznam z jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 
 Vizuální prohlídka stavby, fotodokumentace 
 Aktuálně platné normy, předpisy, směrnice, vzorové listy  

 

3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů 

3.1 Stávající stav 
V současném stavu není na přejezdu P5258 v km 0,542 vybudován kamerový systém. 

3.2 Nový stav 
Je navrženo vybudování nového kamerového systému pro dohled nad železničním přejezdem P5258, křižující silnici v ulici 
Bělohradská. 

 
V rámci souvisejícího PS je do technické místnosti technologického objektu přejezdu dodána skříň RACK SDĚL, do které bude 
umístěna technologie pro kamerový systém. V racku bude umístěn SFP switch s 8 porty v montážním rámu, který zajišťuje 
datové propojení mezi switchem v kamerové skříní KS 1 umístěné v blízkosti přejezdu. Switch je pak datově propojen se 
záznamovým zařízením NVR, ve kterém jsou umístěny záznamové disky (1x2TB). Záznamové zařízení je umístěno ve 
sdělovací místnost OŘ v ŽST Jihlava. Napájení switche je zajištěno z UPS, která je dodána v rámci tohoto PS. Napájení 
nového zařízení NVR je zajištěno z rozjišťovacího panelu v RACK 01_01, který bude rozšířen o modulární zásuvku a jistič 
1/B/10. Pro ukončení optického kabelu je v racku umístěn optický rozvaděč (12 vláken) společně s organizérem. Z optického 
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rozvaděče je pak kamerová skříň připojena do SFP switche pomocí optického patchcordu. Pro dálkový přístup, správu zařízení, 
náhled a diagnostiku je NVR připojeno do TDS switche ve sdělovací místnosti SŽT. 

3.2.1 Kamerové skříně a stožáry 
Na železničním přejezdu se  nachází celkově dva kamerové stožáry, z čehož je jeden vybaven kamerovou skříní. Druhý stožár 
je vzhledem k přípustné vzdálenosti pro vedení sdělovacích kabelů bez kamerové skříně. Kamery umístěné na tomto sloupu 
jsou připojeny pomocí kabelů FTPz 4x2x0,5, které budou vedeny v HDPE tr. zelené. Společně s kamerami je na sloupu 
umístěn také přídavný IR přísvit, který je napájen z rozvaděče RZS kabelem NYY-J 3x2,5 vedený v HDPE tr. zelené s červeným 
pruhem. 
V prostoru přejezdu P5258 je vzhledem k větší vzdálenosti od RD umístěna 1 kamerová skříň KS1. Uvnitř kamerové skříně se 
nachází průmyslový PoE switch, optický rozvaděč a zdroj pro napájení switche. Dveře skříní budou opatřeny magnetickým 
kontaktem, který bude připojen na NO/NC kontakty switche v kamerové skříni. Tím bude umožněn přenos  případné 
poplachové informace do systému DDTS. K místu kamerové skříně bude natažen optický 4 vl. kabel v zelené HDPE trubce a 
napájecí kabel NYY-J 3x2,5. Jističo-chránič pro  kamerovou skříň bude instalován do rozvaděče RZS ve sdělovací místnosti 
v technologickém domku. Kamerová skříň bude umístěna na samostatný 5 metrový stožár, který bude předmětem dodávky 
tohoto PS.  
V určených místech v blízkosti přejezdu budou umístěny nesklopné kamerové stožáry výšky 5m s betonovým základem 
velikosti 1000x1000x800. Umístění stožárů a kamerové skříně je patrně ze situačního výkresu (polohopis). Na kamerový stožár 
bude uchycena kamerová skříň s technologií pro zajištění provozu jednotlivých kamer. Celkově budou instalovány 2 kusy 
stožáru. 

3.2.2 Rozsah a způsob přenášení informací 
Diagnostické informace z kamerového systému budou přenášeny prostřednictvím sítě TDS. Nahrávací zařízení NVR je 
připojeno do TDS switche. Kamerový systém bude připojen do DDTS při splnění TS 2/2008. 

3.2.3 Dispoziční řešení 
Kabelové trasy budou umístěny v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, ČSN 334050, ČSN 73 6005 a 
v souladu s podmínkami vyjádření příslušných správců podzemních řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati min. 2,35m od osy 
koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely a HDPE trubky uloženy v hloubce min. 0,9m (bez mechanické 
ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy 
bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. 
Křížení silničních komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky protlakem 
(překopem). V prostoru propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku dráhy 
nebo po objektu ve žlabu. V místech předpokládaného mechanického ohrožení kabelové trasy budou kabely a HDPE trubky 
kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy a rozebáním zámkové 
dlažby bude po pokládce kabelů uveden do původního nebo náležitého stavu.  

Pro zamezení znečištění kolejového svršku je nutno při výkopových pracích učinit patřičná opatření – např. přikrytí svršku 
pomocí geotextilie či jiného materiálu. 

Přechody pod tratí a silnicí budou řešeny řízeným protlakem. Kabely a HDPE trubky budou uloženy v chráničkách PEHD 110. 
Křížení bude označeno na obou stranách betonovými sloupky s označením. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 60 60. 

3.2.4 Kabelové trasy 
Do místa kamerového stožáru s kamerami K1.1 a K1.2 je kabelová trasa ložena ve výkopu 35x50.Kabelové trasa vstupuje do 
RD místem stavebně připraveného kabelového prostupu. Uvnitř RD bude také připravené kabelová šachta, kde budou HDPE 
tr. ukončeny a opatřeny průchodkou. V této trase bude položena HDPE tr. zelená s kabely FTPz 4x2x0,5 a HDPE tr. s červeným 
pruhem pro napájení IR přísvitů. 
K místu kamerového stožáru osazeným kamerovou skříní KS1 je kabelová trasa vedena z kabelového prostoru RD k místu 
přechodu pod silnicí vedena ve společném výkopu s kabely zabezpečovacího zařízení. Tento výkop bude v rámci tohoto PS 
rozšířen o rozměr 35x50. Po přechodu kabelové trasy silnicí, následně pod kolejemi a zpět pod silnicí je kabelová trasa 
sdělovacích kabelů vedená ve výkopu 35x50 k místu kamerového stožáru s kamerovou skříní KS1. 
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Pozn.: Pozn.: Založení nových chrániček pod silnicí a kolejí řeší stavba „Oprava přejezdu P5258 v km 0,542 v ŽST 
Havlíčkův Brod“. Z důvodu možného časového nesouladu obou staveb jsou protlaky pod silnicí a pod kolejí 
ponechány v nákladové části této stavby. 
Kabelové trasy od technologického objektu (RD) vedoucí k jednotlivým kamerovým stožárům jsou zřejmé z přílohy č. 02_001. 
Trasa je znázorněna zeleně – situace 1:500.  

3.2.4.1 Kamerový sloup (bez KS) 
Kabelová trasa z technologického objektu ke kamerovému stožáru je vedena z prostoru technické místnosti, kde bude v rámci 
souvisejícího SO vytvořen kabelový prostup 200x100, který bude po protažení všech kabelů a trubek řádně utěsněn 
protipožární ucpávkou a ucpávkou proti tlakové vodě. Z technologického domku k místu kamerového stožáru bude vytvořen 
výkop velikosti 35x50 cm do kterého jsou uloženy 2 žlaby velikosti 100x100 . V jednom z těchto dvou žlabů je uložena zelená 
HDPE trubka s 1.b.p se zatahovacím lankem, do které bude zatažen 2x FTPz 4x2x0,5. Ve druhém žlabu je uložena HDPE 
trubka zelená s 1.č.p se zatahovacím lankem pro zatažení napájecího kabelu NYY-J 3x2,5. 
 
3.2.4.2 Kamerový sloup–KS1 
Kabelová trasa z technologického objektu ke kamerovému stožáru (KS2) je vedena z prostoru technické místnosti, kde bude 
v rámci souvisejícího SO vytvořen kabelový prostup 200x100, který bude po protažení všech kabelů a trubek řádně utěsněn 
protipožární ucpávkou a ucpávkou proti tlakové vodě. Z technologického domku k místu kamerového stožáru bude vytvořen 
výkop velikosti 35x50 cm do kterého jsou uloženy 2 žlaby velikosti 100x100 . V jednom z těchto dvou žlabů je uložena zelená 
HDPE trubka s 2.b.p, do které bude zafouknut optický kabel 4vl. Ve druhém žlabu je uložena HDPE trubka zelená s 2.č.p se 
zatahovacím lankem pro zatažení napájecího kabelu NYY-J 3x2,5. Kabelová trasa dále pokračuje ve žlabech ve společném 
výkopu s MOK 12.vl. V místě dělení pokračuje trasa k přejezdové konstrukci, kde budou HDPE trubky podcházet silnici ve 
stavebně připravených chráničkách DN160. Přibližně v km 0,545 trasa pokračuje podchodem pod kolejí, kde jsou rovněž 
stavebně připraveny chráničky DN160. V tomto místě je nutné opět překonat silnici, kde jsou založeny chráničky DN160. Po 
průchodu HDPE trubek pod silnicí, trasa pokračuje ve výkopu 35x50 ve dvou žlabech velikosti 100x100 až k místu kamerového 
stožáru s kamerovou skříní KS1. 
 
V situaci 1:500 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních správců, jejich poloha je však 
pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety 
musí mít při realizaci obě uvedené situace. Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci. 

 

3.2.4.3 Umístění plastových tabulek dle SŽ SM097 
 
Dle směrnice SŽ SM 097 Ochrana osobních údajů budou umístěny jednostranné plastové tabulky s informací „Prostor je 
střežen kamerovým systémem“ o rozměru 210x148 mm. 

Kamerový sloup bez KS 
Kamerový sloup s kamerovou skříní KS2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek 
Od technologického objektu ke kamerovým skříním budou HDPE trubky uloženy do kabelové kynety realizované v rámci tohoto 
PS. Budou uloženy do dvou plastových kabelových žlabů 100x100 (jeden žlab pro HDPE zelená s 1 a 2 b.p, jeden žlab pro 
HDPE zelená s 1 a 2 č.p), které jsou uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, minimálně 30 cm nad nimi bude 
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uložena ochranná fólie modré barvy. Pod kolejí budou HDPE trubky vedeny ve dvou chráničkách Ø160mm). Obě chráničky 
budou realizovány v rámci související stavby. 

 Od podchodu pod kolejí budou HDPE trubky a napájecí kabely uloženy do dvou plastových kabelových žlabů 100x100 (jeden 
žlab pro HDPE zelená, jeden žlab pro napájecí kabely), které jsou uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, 
minimálně 30 cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy.  

V místech souběhu datových a napájecích kabelů je nutno dodržet minimální odstup od kabelů – 10cm. 

3.2.6 Demontáže 
V rámci tohoto PS nebudou prováděny žádné demontáže. 

3.2.7 HDPE trubky 
HDPE trubky budou rozměru 40/33 mm, barva zelená. HDPE trubka s červeným pruhem bude vybavena zatahovacím lankem. 
Trubka musí splňovat parametry dle výnosu SŽ TS 1/2022-SZ, č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 „Optické kabely a jejich 
příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic“ ze dne 21.3.2022. 

Materiál HDPE trubky – vysoko hustotní polyethylen HDPE, nerecyklovaný – požadované parametry: 

• hustota     0,94 - 0,96g/cm3 

• mez pevnosti     >25 MPa 

• elektrická pevnost    >20 kV/mm 

• absorpce vody     <0,02% (ČSN 64 0112) 

Mechanické vlastnosti: 

• tolerance vnějšího průměru   +1%, -0% 

• tolerance tloušťky stěny    +5%, -0% 

• ovalita     <2% 

• prodloužení při tahové síle 6kN   <2% 

• vzpěrová tuhost    1800 kPa pro def.15% 

• odolnost proti přetlaku    >2 MPa (ČSN 64 0625) 

• rázová odolnost (nárazník 4kg, dráha 1,5m) bez prasklin (ČSN 64 0624) 

Trubky budou spojovány pomocí vzduchotěsných plastových spojek. Po položení a spojení trubek bude provedena zkouška 
tlaku těsnosti a jejich kalibrace. 

Spojky HDPE trubek budou opatřeny markery bez zápisu. 

3.2.8 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před zahájením zemních 
prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 

Při realizaci je nutno respektovat všeobecné podmínky „Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech (a v jejich blízkosti) v 
majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)“, schválené Centrem telematiky a 
diagnostiky pod č.j. 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020. V průběhu výstavby informovat správce o stavebních postupech 
a dohodnout součinnost při přepojování technologie. 

3.2.9 Vyvedení a ukončení HDPE trubek 
HDPE trubky budou vyvedeny v technické místnosti v TO přejezdu P5258. Délka HDPE trubek za prostupem podlahou musí 
být min. 1m. HDPE trubky budou po zatažení kabelů opatřeny průchodkami. 

Kabelový vstup do TO bude po protažení HDPE trubek utěsněn proti tlakové vodě. Bude provedena také požární ucpávka 
s požární odolností 30 minut.  
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4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 
Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby  
PS 590.11.01 Úprava a doplnění kabelizace 

6 Stavebně montážní postupy výstavby 
Realizaci je možno v jednotlivých stavebně připravených objektech provádět v koordinaci s ostatním souvisejícím zařízením 
a technologiemi. 

Při výstavbě (montáž, demontáž) vnějšího zařízení musí být dodrženy předpisy pro práci v kolejišti a při úpravách 
(přezkoušení) vnitřního zařízení předpisy pro práci na elektrickém zařízení příslušného druhu (nn).  

Při montážních pracích musí být dodržena příslušná ustanovení příslušné stavební vyhlášky, předpisy a normy pro práci na 
elektrickém zařízení drážní bezpečnostní předpisy pro práci v tomto prostředí.  

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi el. zařízení dle platných ČSN. Dále je nutné provést 
individuální a komplexní vyzkoušení všech zařízení. 

Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky návrhu, platných norem, předpisů a představující alespoň 
rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou změnu musí při dodávce projednat s investorem 
včetně zajištění úprav projektové dokumentace. Zařízení musí být schválené pro provoz na dráze.  

Po pokládce HDPE trubek je nutno provést zkoušku tlakutěsnosti a kalibraci položených trubek. 

7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Netýká se. 

8 Vazba na předchozí stupně dokumentace 
Předchozí stupeň dokumentace nebyl vyprojektován. 

9 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 
Provozní soubor PS 530.11.01 tohoto projektu byl zpracován v souladu se směrnicí SŽ SM011, která byla schválená pod č.j. 
23385/2022-GŘ-O6 ze dne 5.4.2022 ve stupni PDPS – projektová dokumentace pro provedení stavby 

V rámci technického řešení tohoto provozního souboru jsou navržena sdělovací zařízení na základě obecných vlastností 
těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a doporučení a ze znalostí obdobných zařízení provozovaných v rámci 
Správy železnic a schválených pro provoz u Správy železnic. V tomto projektu se předpokládá použití zavedeného zařízení.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy RDS (realizační dokumentace 
stavby) na základě výběru dodavatele konkrétního sdělovacího zařízení.  

10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  
 zákon 283/2021 Sb., stavební zákon, 
 zákon 183/2006 Sb., stavební zákon, 
 zákon 266/1994 Sb., o dráhách, 
 zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
 zákon 541/2020 Sb. o odpadech, 
 zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
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 zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
 zákon 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, 
 nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců, 
 nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací, 
 nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
 vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
 vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 
 a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše 

uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS. 
 Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy Železnic, státní organizace 
 Směrnice SŽDC č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 

evropského železničního systému, 
 Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 

zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

 Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a 
zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví stát 

 TKP 28 s účinností od 1.1.2023 
 TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 
 TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční 

dopravní cesty 
 TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového 

terminálu telefonního zapojovače 
 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE, 
 SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 
 Předpis SŽ S3 Železniční svršek, 
 Předpis SŽ S4 Železniční spodek, 
 Předpis SŽ Bp1, Bp2 a Bp3 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
 Předpis SŽ Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
 a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro 

dodavatele PS. 
 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení 
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
 ČSN EN 50121-4 ed. 4 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a odolnost 

zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 
 ČSN EN 50129 ed.2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – 

Elektronické zabezpečovací systémy 
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

11 Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a 
ve vztahu k užívání 

Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 



Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258) 
PS 530.11.01 Kamerový systém na přejezdu P5258 
 

Signal Projekt s.r.o. | Vídeňská 55 | 639 00 Brno | tel.: 543 233 962 | www.signalprojekt.cz | IČ: 25525441 
10 

 

12 Požadavky na BOZP 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci stavby je nutno 
dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽ Bp1 a další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se 
řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.250/2021 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČBU č.601/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.39/2003 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou 
kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje požadavky zákona a 
příslušných ČSN. Práce na sdělovacím zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, 
úsek telekomunikací oblast OŘ Brno, SSZT Jihlava.  

Zpracoval: 
V Ostravě, Květen 2026         Jiří Němec 
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