



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 1881/2014-SSV
VYŘIZUJE: Milada Hofmanová
TEL.: 724 932 387
FAX:
E-MAIL: hofmanova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/10.03.2014

Všem uchazečům

**Věc: Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC
Dodatečné informace – Dodatek č. 4**

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr nástupiště schází položka dodávky a montáže vodící linie s funkcí varovného pásu šířky 400 mm a žlutý nástřik bezpečnostního pásu šířky 150 mm.

Žádáme o objasnění uvedeného rozporu.

Odpověď:

Uvedená položka nebude do VV doplňována, zhotovitel uvedenou úpravu nástupištních desek ocení v položkovém výkazu výměr v příslušných položkách (díl 92).

Dotaz č. 11:

V některých objektech je uvedena pol.č.B 1.1.3 – Umělecká díla dodávaná zhotoviteli. V projektové dokumentaci žádná umělecká díla nejsou.

Žádáme o objasnění uvedeného rozporu.

Odpověď:

Uvedená položka není součástí dodávaných prací zhotovitelem, nebude oceněna (bude nulová).

Dotaz č. 12:

V některých objektech je uvedena pol.č.B 1.1.7 – Ostatní.

Žádáme o přesnou specifikaci prací, které jsou obsahem této položky.

Odpověď:

Uváděné vedlejší rozpočtové náklady v některých SO a PS zůstaly nedopatřením při kompletaci SR. Zhotovitel vedlejší rozpočtové náklady rozpustí v položkovém výkazu výměr příslušných SO a PS.

Dotaz č. 13:

V dodatečných informacích č.2 byly zaslány nové výkazy výměr. V těchto nových výkazech výměr jsou v některých objektech určeny procentní sazby některých vedlejších rozpočtových nákladů. Jedná se o tyto objekty: PS 23-14-01, PS 23-14-02 a SO 23-14-01 a tyto vedlejší rozpočtové náklady: zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky, geodetická činnost zhotovitele a koordinační činnost zhotovitele. V ostatních objektech procentní sazby určeny nejsou. Žádáme o objasnění uvedeného rozporu.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Správa železniční dopravní cesty

Odpověď:

Uváděné vedlejší rozpočtové náklady v některých SO a PS zůstaly nedopatřením při kompletaci SR. Zhotovitel vedlejší rozpočtové náklady rozpustí v položkovém výkazu výměr příslušných SO a PS.

Dotaz č. 14:

Připouští zadavatel, že členové personálu v „pomocné roli“ mohou být jiné osoby než členové personálu v „primární roli“?

Odpověď:

Jak je stanoveno v příslušném ustanovení článku 9.7 Pokynů pro dodavatele, které tvoří součást zadávací dokumentace, bude funkci každého člena personálu v „pomocné roli“ vykonávat vždy některý z členů personálu v „primární roli“. Zadavatel proto nemůže připustit, aby funkci člena personálu v „pomocné roli“ vykonávaly jiné osoby, než členové personálu v „primární roli“. V dalším zadavatel odkazuje na Dodatečné informace – dodatek č. 2, kde zadavatel v odpovědi na dotaz č. 6 poskytl podrobné zdůvodnění a výklad k uvedenému požadavku.

.....
Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace