



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss  
Contribution

3	09/08	Aktualizace 09/08	ČÍSLO SOUPRAVY:
2	08/08	Redukce dle OK č. 54	
1	05/08	Aktualizace 05/08	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

Projektant SO, PS:



**S-ENGINEERING S.R.O.**  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

V Křepelkách 249, 182 00 Praha 8

tel./fax: +420 604 690 259

e-mail: [info@s-engineering.cz](mailto:info@s-engineering.cz)

<http://www.s-engineering.cz>




**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

fax: +420 585 570 412

e-mail: [moravia@moravia.cz](mailto:moravia@moravia.cz)

<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL			<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. ONDŘEJ POKORNÝ 	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		ING. MARIANA SALAVOVÁ 	EXTERNÍ SUBDODAVATEL	
ING. MARIANA SALAVOVÁ		ING. MARIANA SALAVOVÁ 	S-ENGINEERING S.R.O.	
KRAJ: ZLÍNSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: UHERSKÝ BROD		OBEC: UHERSKÝ BROD
<b>"Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC"</b>			ZAK. ČÍSLO MCO	12-023-233-PS
			ÚČEL	PROJEKT
			DATUM	ČERVENEC 2012
			FORMÁT	-
SO 23-18-01 Zpevněné plochy			MĚŘÍTKO	-
Výkaz výměr			ČÁST <b>E.1.5</b>	POŘ.Č. <b>3</b>

**FORMULÁŘ 5 a****Výkaz výměr SO**

Název stavby :

Název SO :

Datum zpracování :

**Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC****Zpevněné plochy****11.6.2012**

Železniční spodek

majitel HIM:

**SŽDC****CÚ 2012**

Číslo stavby

Číslo SO

**23-18-01**

Datum aktualizace :

**11.6.2012**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	1-1	<b>Zemní práce</b> Odkopávky a výkopy s odvozem na skládku odpadů	m3	40,00						
	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>								
Díl: 5	5-1	<b>Komunikace a zpevněné plochy</b> chodník, zpev. plocha- zámk.dlažba, včetně podkladních vrstev,	m2	108,00						
	5-2	zábradlí	m2	27,00						
	5-3	Zpevnění přední hrany tvárnici tischer (bo betonu)	m	49,00						
	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>								
Díl: 96	96-1	<b>Bourání a demontáž</b> rozebrání a odstranění ploch dlážděných včetně podkladních vrstev, s odvozem odpadu na skládku, použitelný materiál na deponii investora pro další použití	m2	385,00						
	<b>Celkem za 96</b>	<b>Bourání a demontáž</b>								

