


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Legenda:

navrhovaný stav

úprava zabezpečovacího zařízení

úprava sdělovacího zařízení

úprava silničního stavu

stávající stav

katastr nemovitosti

hranice drážního pozemku

stávající síť

obvod stavby

Seznam PS a SO

PS 1101

ŽST Kadaň, SZZ

PS 2005

Kadaň - Kadaň Pruněřov, rohlasové zařízení

PS 2010

Kadaň - Kadaň Pruněřov, MK - doplnění a úpravy

PS 4121

ŽST Kadaň, nástupiště

PS 4121.1

ŽST Kadaň, orientační systém

ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:

Obsah změny:

Datum změny:

Objednatel:



SZDC


SZDC, s.o.

Dlažbová 1003/7, 110 00 Praha 1

tel.: +420 222 335 777

e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.

Ošlanská 1a, 130 80 Praha 3

tel.: +420 267 094 111

e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENEK PACHOLIK

Sítěřisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí sítěřisko:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. DAVID ZRÚST

Vypracoval:

ING. DAVID ZRÚST

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNĚŘOV - KADAŇ

Číslo smlouvy:

16-333-208

Projektový stupeň:

DSP

Datum:

11/2017

Číslo části:

C.2

Mřítko:

1:500

Číslo přílohy:

01

SITUACE STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

KM 26,070 - 27,020

01