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1 VSeobecna cast

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadari

Reseny PS/SO: PS 1101, ZST Kadai, SZZ

ISPROFOND: 542 353 0003

Stupe i dokumentace: Projektova dokumentace (P, DSP)

Druh/Charakter stavby: Elektrizace trati

Kraj: Ustecky kraj

Vlastnici dot éenych pozemk (: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.o., Ceské drahy, a.s.,

(ostatni viz geodeticka ¢ast PD)
Misto stavby: Zelezniéni trat:
534A Kadan — Kadan-Prunérov

Tratovy Usek Kadan — Kadan-Prunéfov

Zelezni éni stanice dot &ené stavbou: Kadar , Kadari-Prunéfov.
Zelezni éni zastavky dot &ené stavbou: Kadar pfedmésti
Dodavatel: Bude urcen ve verejné hospodarské soutézi
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Raibr
(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)
Predpokladany termin vystavby: 10/2018 — 12/2019

*) Projekt je zpracovan v rozsahu nutném pro zadani realizace stavby v obchodni vefejné soutézi.
Rozsah je v souladu se Smérnici GR SZDC &. 11/2006 ze dne 30. 6. 2006, Zména ¢&. 1, P¥iloha ¢&. 3

1.1.1 Zadavatel projektové dokumentace

Investor: Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s. 0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384
zastoupeny: SZDC s. o. Stavebni sprava zapad

Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha
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Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadari

ZST Kadan, SzZ

Projekt-02/2018
PS 1101

1.1.2 Dodavatel projektové dokumentace
SUDOP PRAHA as.

se sidlem OlSanské& 1a, 130 80 Praha 3
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky

IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088

1.2 Zakladni technické udaje

Stavba se bude provadét v tratovém Useku:

Dotéena zeleznini trat’

Kadan - Kadam Prunéfov

Zel. trat dle rozdéleni v TPP:

Zel. trat dle rozdéleni v JR CD a.s.:

Zacdatek trati:

Konec trati:

Typ trati:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakéni soustava:
Kategorie drahy:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

Navazujici zelezni éni trat’ - hlavni

534A Kadan - Kadan Prunéfov
132  Kadan-Prunéfov - Zelina
KaStice

Kadan-Prunérov

jednokolejna

Hradec u Kadah- Kadai 400 m
Kadai - Kadai - Prunéov 700 m
Nezavisla
Regionalni

Kadan - Prunérov - VB
Kadan - Predmésti VB

Kadan - Kadan Prunérov

Zel. trat dle rozdéleni v TPP:

Zel. trat dle rozdéleni v JR CD a.s.:

Zacatek trati:

Konec trati:

Typ trati:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakéni soustava:
Kategorie drahy:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

533 Kadan Prunérov - Cheb

130 Usti nad Labem - Klasterec nad
Ohfi

Kadan-Prunérov

Cheb

dvoukolejna

Kadai-Prunéov - Hajek 700 m
Zavisla

Trat zafazena do systému TEN-T
Kadan - Prunéfov - VB

Vjezdové naveéstidlo od Chebu.

SUDOP
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadari, SzZ PS 1101

1.3 Vychozi stav zabezpe €ovaciho za Fizeni

1.3.1 Zelina-Kada i

V soudasném stavu je v tomto Useku organizovani drazni dopravy podle pfedpisu SZDC D3. Z tratové
koleje odbocuje vle¢ka ,Keramické zavody 2“. Odbocna vyhybka je zabezpeena stojanovym a
kontrolnim zamkem se zavislosti na dvojici odvratnych vykolejek. Dale se v tratovém Useku se
nachazi nakladisté/zastavka Kadan predmésti. Na nakladisti se nachazi dvé manipulaéni koleje.
Oboustranné zapojena je pouze kolej €. 3. Vyhybky jsou zabezpeCeny vyménovym a odtlacnym
zamkem se zavislosti na odvratné vykolejce.

V tratovém Useku se nachazi pouze jeden Zelezni¢ni pfejezd.

Oznaéeni | Ev. poloha Komunikace Zafizeni
P1900 26,509 Ucelova kom. Kfize

1.3.2 ZST Kadan

Zelezni¢ni stanice je zabezpe&ena reléovym staniénim zabezpeovacim zafizenim AZD 71, které se
dle TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. Stanice je mistné ovladana z ovladaciho pultu v dopravni
kancelafi. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1975.

Pro zjiStovani prujezdu vlaku jsou zfizeny kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz. VSechna
navéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platna pro pfislusnou kolej. Pfed krajnimi vyhybkami nejsou
zfizena sefadovaci navéstidla. VSechny vyhybky a vykolejky jsou vybaveny elektromotorickymi
prestavniky. Na zhlavich jsou pak zfizena pomocna stavédla, umoznujici pfedani urCené ¢Easti
kolejisté k mistni obsluze.

V obvodu stanice se nenachazi zadny Zelezniéni pfejezd. Pro nastup a vystup cestujicich jsou zfizena
tfi nastupisté (2x Tischer, 1x sypané) s Uroviiovym pfistupem cestujicich. Do stanice neni zalsténa
zadna vlecka.

1.3.3 Kadan — Kadan-Pruné fov

V mezistani¢énim Useku je zfizeno tratové zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické
hradlo bez hradla na trati. Na trati se nachéazi vlecka ,Armabeton Prunéfov“, ktery z trati odbocuje
kolejovou spojkou. Vyhybky jsou zabezpeceny vyménovym/kontrolnim zamkem a odtlatnym zamkem.
Vysledny kli¢ je drzen v elektromagnetickém zamku v misté zavislosti. Pro zjiStovanii volnosti Useku
jsou zfizeny Useky pocitacl naprav. Predvésti vijezdovych naveéstidel jsou svételné. V mezistaniénim
Useku se nenachazi Zzadnéa zastavka ani zelezniéni prejezd.

1.3.4 ZST Kadan-Pruné fov

Ve stanici je zfizeno reléové staniéni zabezpe&ovaci zafizeni AZD 71 s tlagitkovou volbou cestového
systému, které se dle TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. Stanice je mistné ovladana z fidiciho stolu
v dopravni kancelafi. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1978.

Pro zjiStovani prajezdu vlaku jsou zfizeny kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz. VSechna
navéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platna pro pfislusnou kolej. VSechny vyhybky a vykolejky
ve stanici jsou vybaveny elektromotorickymi prestavniky.

V obvodu stanice se nenachazi zadny Zelezniéni prejezd. Pro nastup a vystup cestujicich jsou zfizena
dvé ostrovni nastupidté s mimodroviiovym pristupem cestujicich. Do stanice je zalsténa vle¢ka ,CEZ
a. s.“. V jejim vlastnictvi jsou i dopravni koleje €. 8 a 10.

sSUDOP 5
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadari, SzZ PS 1101

1.4

1.5

Vychozi podklady

Posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby

Technicka dokumentace provozovaného zafizeni

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

Metodické pomucky a smérnice SZDC

TNZ 34 2620 — ,Staniéni a tratova zabezped&ovaci zafizeni®

CSN 34 2650 — ,Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Pfejezdova zabezpedovaci zafizeni*
CSN 73 6380 — ,Zelezniéni piejezdy a prechody*

Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi,

Technicka dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem predany pouze zakladni
vykresy

Upravy kolejového Feeni v jednotlivych stanicich

Mistni Setfeni projektanta

Odchylky od zpracovaného zadani stavby

V pFipravné dokumentaci se vychazelo ze skute¢nosti, Zze bude jiz dokon¢ena stavba ,P.0087 - TR
VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.o.. Tato ochranna opatfeni viak na
zékladé rozhodnuti SZDC s.o. nebyla provedena a stavba,P.0087 - TR VER 400/110kV-1.etapa“-
ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.o. je v sou¢asnosti bezpfedmétna vzhledem k tomu, Ze
nebude jiz realizovana.

Vzhledem k tomu, doslo v ramci tohoto PS k pIné realizaci PS a to i v€etné casti, které mély byt
dokonéeny vySe uvedenou stavbou.
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadari, SzZ PS 1101

1.6 Souvisejici PS a SO

Projektova dokumentace stavby se v technické ¢asti ¢leni na technologickou ¢ast — provozni soubory
a stavebni ¢ast — stavebni objekty.

Rozhodujicimi stavebnimi objekty jsou objekty na stavajici trati, rekonstrukce technologickych objektt
tj. zabezpecCovaciho zafizeni (jak stani¢niho, tak tratového), sdélovaciho zafizeni a silnoproudé
technologie.

1.6.1 Provozni soubory

D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zafizeni

D.1.1 Staniéni zabezpe €ovaci zafizeni

PS 1101 ZST Kadan, SZZ
PS 1301 ZST Kadan Prunéfov, Gpravy SZZ

D.1.2 Trat'ové zabezpe €ovaci zafFizeni

PS 1201 Kadan - Kadan Prunérov, TZZ

D.2 Zelezniéni sd élovaci za Fizeni

D.2.1 Mistni kabelizace
PS 2010 Kadan - Kadan Prunéfov, MK - doplnéni a Gpravy

D.2.2 Rozhlasové za fizeni
PS 2005 Kadan - Kadan Prunéfov, rozhlasové zarizeni

D.2.3 Integrovana telekomunika €ni zafizeni (1TZ)
PS 2002 Kadar - Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni

D.2.4 Elektrick& poZzarni a zabezpe €ovaci signalizace (EPS, EZS)

PS 2006 Kadan - Kadan Prunéfov, kamerovy systém
PS 2008 Kadar - Kadan Prunéfov, EZS
D.2.5 Délkova kabelizace (DOK, TK)
PS 2009 Kadan - Kadan Prunéfov, TK, DOK - doplnéni a Gpravy
D.2.8 Trat'ové radiové spojeni
PS 2003 Kadan - Kadan Prunéfov, Uprava radiovych systému TRS
PS 2004 Kadan - Kadan Prunéfov, MRS
D.2.9 Jin& sd élovaci za Fizeni
PS 2001 Kadan - Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni
PS 2012 Kadarn - Kadan Prunéfov, integra¢ni koncentrator

D.3 Silnoprouda technologie v éetné DRT

D.3.1 Dispe €erska a Fidici technika

PS 3411 TM Kadan Prunéfov, DRT
PS 3411.1 TT Kadar Prunéfov, DRT
PS 3412 7ZST Kadan, DRT
PS 3415 ED Usti nad Labem, dopinéni DRT
sSUDOP 7
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D.3.3 Silnoprouda technologie trak  €nich napajecich stanic

PS 3431 TM Kadan Prunéfov, rozvodna 22kV, technologie

PS 3431.1 TT Kadan, rozvodna 25kV, Uprava technologie

PS 3433 TM Kadan Prunérov, stejnosmérna ¢ast 3kV-DC

PS 3433.1 TT Kadan, filtraéné kompenzacni zafizeni, Gprava technologie
PS 3434 TM Kadan Prunérov, vlastni spotfeba, technologie

PS 3434.1 TT Kadan, vlastni spotfeba, Uprava technologie

D.3.5 Technologie transforma ¢€nich stanic VN/NN

PS 3151 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, technologie
PS 3151.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, technologie
PS 3152 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, vlastni spotfeba

PS 3152.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, vlastni spotfeba

1.6.2 Stavebni objekty
E.1 InZzenyrské objekty

E.1.1 Zelezni éni svrdek a spodek

SO 4111 ZST Kadan, Zelezniéni spodek

SO 4112 ZST Kadan, Zelezniéni svrsek

S0 4211 Kadan - Kadan Prunéfov, Zelezniéni spodek
S0 4211.1 Kadan - Kadan Prunéfov, vyusténi kanalizace
SO 4212 Kadan - Kadan Prunéfov, Zelezni¢ni svrSek

E.1.2 Nastupist é

SO 4121 ZST Kadan, nastupisté
SO 4121.1 ZST Kadan, orientaéni systém
S0 4221 Zast. Kadan sidlisté, nastupisté

S0 4221.1 Zast. Kadan sidlisté, orientacni systém

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 4041 Zelezniéni most v km 28,565
SO 4042 Zelezniéni most v km 28,873
SO 4043.1 Propustek v km 27,621
SO 4043.2 Propustek v km 31,939
SO 4043.3 Propustek v km 27,854
SO 4044 Umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.1 Cestni nadjezd v km 30,386, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.2 Potrubni lavka v km cca 30,400, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.3 Zelezni¢ni nadjezd v km 31,846, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.4 Silniéni nadjezd v km cca 32,200, umisténi zabran proti dotyku

E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
SO 4151 Kadan, Gprava rozvodu 22kV CEZ
SO 4151.1 ZST Kadan, Gprava rozvodu nn, CEZ
SO 4151.2 ZST Kadan, prelozka horkovodu
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E.2 Pozemni stavebni objekty (v €. pFistfeSk i, demolic, technol. objekt G ...)

E.2.1 Pozemni objekty budov (provozni, technologic  ké, skladové)
SO 5101 ZST Kadan, stavebni Gpravy vypravni budovy
SO 5301 ZST Kadan Prunéfov, stavebni Gpravy DK

E.2.2 ZastfeSeni nastupis t, pfFistFeSky na nastupistich
SO 5201 Zast. Kadan sidlisté, stavebni Gpravy

E.3 Trakéni a energeticka za fizeni

E.3.1 Trakéni vedeni

SO 6111 ZST Kadan, trak éni vedeni

S0 6211 Kadan - Kadan Prunéfov, trakéni vedeni
SO 6211.9 Kadan - Kadar Prunéfov, trakéni vedeni mimo SZDC
SO 6411 TM Kadan Prunéfov, pfipojeni napajeciho vedeni
SO 6412 TM Kadan Prunéfov, pfipojeni zpétného vedeni
E.3.2 Nap4jeci stanice (m énirna, trak €ni transformovna) - stavebni  €ast
SO 6421 TM Kadan Prunéfov, vystavba TNS
E.3.4 Ohtev vym én
SO 6141 ZST Kadan, EOV
E.3.6 Rozvody vn, nn, osv étleni a dalkové ovladani odpojova €t
SO 6162 ZST Kadan, Gprava rozvodu nn a osvétleni
SO 6163 ZST Kadan, DOUO
SO 6261 Zast. Kadan Sidlisté, pfipojka nn
SO 6262 Zast. Kadan Sidlisté, rozvod nn a osvétleni
SO 6463 TM Kadar Prunéfov, DOUO
SO 6463.1 TT Kadar Prunéfov, Gprava DOUO
SO 6463.2 ZST Kadan Prunéfov, Gprava DOUO
E.3.7 Ukolejn éni kovovych konstrukci
SO 6171 ZST Kadan, ukolejnéni
SO 6271 Kadan - Kadan Prunéfov, ukolejnéni
S0 6271.9 Kadari - Kadarn Prunéfov, ukolejnéni mimo SZDC
E.3.8 VnéjSi uzemn éni
SO 6181 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, vn&jsi uzemnéni
SO 6181.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, vnéjsi uzemnéni
sSUDOP 9
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1.7 Souvisejici stavby

Na zakladé zadani mél zhotovitel koordinovat tuto stavbu v ¢ase s jednotlivymi stavbami dle zadavaci
dokumentace. Jedna se o néasledujici €asovou koordinaci.

,P.0087 - TR VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opat feni na zafizeni SZDC s.o.

Vzhledem k vystavbé vysokého vedeni 400kV spole¢nosti CEPS a.s., mélo dojit k realizaci
ochrannych opatfeni draZnich zafizeni v Gseku Zelina-Kadar Prunéfov. ProtoZe podél této trati je
polozena plGvodni kabelizace bez jakychkoliv ochrannych opatfeni.

Tato ochranna opatfeni vSak na zéakladé rozhodnuti SZDC s.o. nebyla provedena a stavba,P.0087 -
TR VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.0. je v souéasnosti
bezpfedmétna vzhledem k tomu, Ze nebude jiZ realizovana.

Technicko ekonomicka studie zelezni  &ni trati Usti n.L.hl.n.-Most-Chomutov-Karlovy Vary-  Cheb
(mimo)

V roce 2009 byla pro SZDC s.o zpracovana studie ,Technicko ekonomicka studie Zelezniéni trati Usti
n.L.hl.n.-Most-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb (mimo)“. Studie feSi ucelenou rekonstrukci celé trati
v jednotlivych stanicich s definovanim minimalnich rychlosti, které je nutné v tomto Useku dosahnout
pro zajisténi pfedpokladaného rozsahu dopravy.

Z této dokumentace vychazi i stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan*, ve které je dodrzen
dopravni program pro jednotlivé vlakové cesty v rozsahu této studie.

Studie nebyla vSak nikdy schvalena a proto je brana touto stavbou jako doporuéujici, nikoliv
podminujici dokumentaci. Jednotlivé navrhy ve stavbé ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“
vychazi z projednani této stavby na zékladé vyrobnich porad.

OPRAVA MK V ULICI CHOMUTOVSKA V KADANI od sjezdu k teplarn & po napojeni na silnici
11/1981

V rdmci této stavby, jejiz investorem je MESTO KADAN, dochéazi k rekonstrukci stavajici komunikace,
ktera trat kfizi pod mostem v km 28,873. V ramci této stavby dochazi k celkové Upravé povrchu mistni
komunikace, kterou se feSi jak Uprava krajnic a dopravniho znaceni, tak z ¢asti i odvodnéni celé
komunikace.

Stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ se této stavby dotyka formou Upravy mostniho
objektu v km 28,873, ktery se realizuje v ramci SO 4042, Zelezniéni most v km 28,873. Tento objekt
neni Upravou komunikace nikterak pfimo ovlivnén, kromé pozadavku na zajiSténi neposkozeni
opravené komunikace.

Vzhledem ktomu, Ze do komunikace je zapojen i novy chodnik pro zastavku Kadan-Sidlisté
realizovany v ramci SO 4221 Zast. Kadan sidliSté, nastupisté, byla provedena vazba na budouci
pési pfechod s napojenim na tento chodnik.

Stavba OPRAVA MK V ULICI CHOMUTOVSKA V KADANI od sjezdu k teplarné po napojeni na silnici
111/2981 bude dokon&ena k 12/2017.
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Racionalizace na nekoridorovych tratich nasazenimd  alkového ovladani a Fizeni

Vroce 2004 byla pro SZDC s.o zpracovana studie ,Racionalizace na nekoridorovych tratich
nasazenim dalkového ovladani a fizeni“. Studie feSi dalkové ovladani a fizeni na tratich Zelezniéni
sit¢ v Ceské republice mimo tranzitnich Zelezniénich koridor. Studie Fe$i zplsob ovladani na
pripojnych tratich | a Il. TZK véetné situovani regionalnich center Fizeni provozu. V budoucnu je nutné
pfi pfipravé investic zohlednit zavéry této studie, aby vlozené investi¢ni prostfedky byly ucelné
vyuzivany.

Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ — v ramci staveb na vedlejSich tratich,
vzniké nové technologické zafizeni, které je nutné vzajemné koordinovat. V pfipadé, Zze na odboénych
tratich vznikne nové technologické zafizeni, musi byt do stavby ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov —
Kadan“ okamzité promitnuto a to i pfipadné vazby na uzamykani vyhybek na vedlejsi trati, pfipadné
na zmény v organizovani zZelezni¢niho provozu v fizeni Zelezni¢niho provozu.

ETCS

Cilem evropského provadéciho planu ERTMS je zajistit, aby lokomotivy, Zelezniéni vozy a jina
Zelezni¢ni vozidla vybavena ERTMS mohly mit pfistup ke stale vétSimu poctu trati, pFistavud, terminald
a sefadovacich nadrazi, aniz by kromé ERMTS musely mit vybaveni podle vnitrostatnich pfedpist (v
CR LS90).

Z toho divodu provadéci plan nevyZzaduje odstranéni stavajicich systéma t¥idy B (v CR LS 90) na
tratich zahrnutych do planu. AvSak k datu stanovenému v provadécim planu nebude zafizeni se
systémem tfidy B podminkou pfistupu na traté zahrnuté do provadéciho planu pro lokomotivy,
Zelezni¢ni vozy a jina Zelezni¢ni vozidla vybavend ERTMS.

Systém ETCS byl specialné vyvinut jako jednotné evropské vlakové zabezpelovaci zafizeni, které
dokédze zajistit provoz bez prekdzek voblasti zabezpecovacich systémi mezi odliSnymi
infrastrukturami jednotlivych narodnich Zeleznic, a ktery jako jediné vlakové zabezpecovaci zafizeni
spliiuje podminky interoperability tfidy A pro evropsky konvenéni Zelezniéni systém podle Smérnice
2008/57/ES respektive podle TSI — technickych specifikaci interoperability pro subsystém CCS -
fizeni a zabezpeceni.

Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadarn Prunéfov — Kadan“ — v rdmci stavby ,Elektrizace trati Kadarn
Prunéfov — Kadan“ musi vzniknout systém, ktery zajisti prenos potfebnych informaci i pro systém vyse
uvedené stavby. Po stavbé Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadar nesmi dojit k opétovné vystavbé
skfini pro zajiSténi pfenosu informaci pro systém ETCS. Systém ETCS bude na této trati realizovan
po roce 2020.

GSM-R — stavba ,GSM-R Usti nad Labem - Old Fichov u Duchcova/Upo Finy - Most - Karlovy
Vary — Cheb*

Ugelem stavby je zajistit jediny radiovy komunikaéni prostfedek splfiujici podminky interoperability
tfidy A pro evropsky konvenéni Zelezniéni systém podle Smérnice 2001/16/EC respektive podle TSI —
technickych specifikaci interoperability pro subsystém fizeni a zabezpeceni (CCS).

Naplni stavby je vystavba radiového systému GSM-R a doprovodnych sdélovacich zafizeni
nezbytnych k zajiSténi pfenosu a ovlddani tohoto systému. Soucasti stavby je i doplnéni
dispec€erskych terminal(i s integrovanou funkci zapojovace na jednotlivA pracovisté vypravéich a
dispeceru v dopravnach. Stavbou se navrhuje realizovat nasledujici rozsah praci a dodavek

* vystavba zakladnovych BTS systému GSM-R
» doplreni stavajicich BTS postavenych vramci pilotnihoojgktu o dalSi
technologické zidzeni — doplani sektoru ¥. anténniho systému

e 0osazeni technologického domku BTS vramci vystavipvych BTS a u
vybranych stavajicich BTSSvdemontéze stavajici venkovni technologie
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vystavba nového DOK& metalického propojeni TK
vystavba penosového systému SDH a v navazujicich tratich
nahrada stavajicihagnosového systému PDH. 3ystémem SDH STM4
vystavba dispgerskych termindl s integrovanou funkci zapojos@ v ZST a
dopravnach budovaného tewého Useku a Usékprilehlych trati (netyka se trati
jiz vybavenych systémem GSM-R)
* doplreni fidiciho centra BSC systemu GSM-R v souvislostzSifenim si¢ BTS
 doplréni nahravani systému GSM-R &izani ITZ
Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ — v ramci stavby ,Elektrizace trati Kadar
Prunéfov — Kadan“ musi vzniknout systém, ktery zajisti prenos potfebnych informaci i pro systém vyse
uvedené stavby. Po stavbé Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan nesmi dojit k opétovné vystavbé
¢i upravdm. Rozhodujici je vSak koordinace obou staveb a to v pfipadé, Zze systétm GSM-R bude
realizovan dfive jak stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“. Systém GSM-R bude na této

trati realizovan dle Implementa¢niho planu CR v letech 2017-2018, tedy pravdépodobné pred touto
stavbou!
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2 Technické reSeni

2.1 Obecne

Ve stanici se vybuduje nové elektronické staniéni zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie, které bude
umoznovat stavéni vlakovych cest ze vSech/na vSechny dopravni koleje. Stavéni vlakovych a
posunovych cest bude v zakladnim stavu provadéno z DK ZST Kadan Prunéfov a v piipadé mistniho
ovladani bude provadéno z desky nouzovych obsluh v DK ZST Kadar, pokud bude zfizena vzhledem
k dodanému zafizeni.

Pro potfeby SZZ se vyuZije stavajici mistnost Nacelnika v pfizemi vypravni budovy. Mistnost bude
stavebné upravena a dojde k vytvofeni prostoru o cca 4m x 5,6m. Tato mistnost bude pouzita jako
stavédlova Ustfedna kde bude spolu s vnitfnim zafizenim zab. zaf umistén také novy napajeci zdroj
s bateriemi. V nové SU budou umisténa veskera vnitfni technologie stavédla, technologicka i
provadéci ¢ast.

V sousedni mistnosti bude zfizena dopravni kanceladf, kde bude umistén pracovni stlil s deskou
nouzovych obsluh, kter4 bude splhovat pozadavky provozovatele drahy, které budou stanoveny,
pfipadné bude vybavena v rozsahu dle dohody pfi realizaci.

V ramci nového SZZ budou osazeny vyhybky novymi pfestavniky, zfizena nova hlavni navéstidla,
kabelizace a pocitaCe naprav. Navéstidla ve sméru od dopravny Kadansky Rohozec, budou
umistovana na zabrzdnou vzdalenost 400 m. V misté prvni stanini koleje se pfedpoklada, ze bude
proveden zlom zabrzdné vzdalenosti a ve sméru na Kadan Prunéfov, bude pokracovat stavajici
zabrzdna vzdalenost 700m.

V obvodu stanice se nenachéazi zadny Zelezni¢ni prejezd.

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni musi byt dle pozadavku SZDC 014 vybaveno funkcionalitou vystrahy
nedovoleného projeti navéstidla bez venkovni signalizace pomoci sirény. Dale pouzité zafizeni musi
splfiovat TNZ 34 2620. Navrhne-li dodavatel v soutdZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno,
pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty Fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni
pro nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

V ramci realizace stavby dojde ke zruseni kolejovych obvodd, které budou nahrazeny pocitaci naprav.
Vzhledem k tomu dojde k osazeni propojek mezi jednotlivymi kolejnicemi pro zajisténi ochrany Po¢N.
Zaroven budou jak pocitace naprav, tak ostatni prvky chranény proti atmosférickym vlivam.

PouZité zafizeni musi splfiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650 ed.2,
CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN EN
50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 az 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.
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2.2 Naveéstidla

2.2.1 Z&brzdné vzdalenosti

V ZST Kadar bude v novém stavu dochazet ke zméné zabrzdné vzdalenosti zadsténych trati. Ve
sméru od dopravny Kadarnsky Rohozec, budou umistovana navéstidla na zabrzdnou vzdalenost 400
m. V misté prvni stani¢ni koleje se predpoklada, Ze bude proveden zlom zabrzdné vzdalenosti
v urovni odjezdovych navéstidel do dopravny Kadansky Rohozec a ve sméru na Kadan Prunéfov,
bude pokracovat zabrzdna vzdalenost 700m.

2.2.2 Viditelnost nav éstidel

V soucasné dobé plati ujednani o upfesnéni vykladu predpisu &. 173/1995 Sh. -VyhlaSka Ministerstva
dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah paragrafu ¢€.7, kdy se uvazuje za prekazku i sousedni
stojici vlak. | pfes toto ujednani nedochdazi k problém{m pfi zajisténi viditelnosti navéstidel, vzhledem
k tomu, Ze stanice je situovana v pfimé.

Vzhledem k umisténi nastupisté na zastdvce Kadan-Pfedmésti nebude mozné zajistit viditelnost
vjezdového naveéstidla z vlaku zastavujiciho na zastavce, vzhledem k tomu bude zfizena opakovaci
pfedvést pro moznost se nerozjeti vlaku z této zastavky pfi navésti ,Stdj“ na odjezdovém néavéstidle.

2.2.3 Umisténi nav éstidel, jejich ozna €eni a konstrukce

V ramci tohoto PS budou dodana navéstidla v celém obvodu ZST Kadar a pfedvést a opakovaci
predvést ve sméru od dopravny Kadarisky Rohozec.

Jednotlivd navéstidla budou umisténa vzdy vpravo koleje, pro kterou plati. Toto bude provedeno i u
navéstidel Lc3a a Sc3, ktera jsou umisténa u zaradzedel dopravnich koleji.

Oznaceni navéstidel bude vzhledem ke zméné konfigurace kolejisté oznacena dle situac¢niho schéma.

Jednotliva hlavni navéstidla a jejich pfedvésti budou stozarové konstrukce, u navéstidel S3a Lc3a a

Sc3 bude pouzita snizena konstrukce, aby byla zajiSténa jejich nejvhodnéjsi viditelnost z pozice
strojvedouciho pfi vyuziti maximalni délky koleje.

Umisténi navéstidel je patrné z koordinacni situace. Néktera navéstidla mohou byt v kolizi s nové
budovanym odvodnénim, pfipadné je nutné koordinovat s timto odvodnénim, jedna se pfedevSim o
navéstidla:

S1 - bude realizovano v blizkosti Sachty S1, dle koordinace neni v kolizi s odvodné&nim
Sc3 — je realizovano v sousedstvi trativodu, jehoz horni hrana bude 1m pod terénem. Navéstidlo bude

zfizeno na atypicky zaklad, ktery bude tvofen ocelovou konstrukci (jezkem) s potfebnym
obetonovanim.

Lc3a — je realizovano v sousedstvi trativodu, jehoz horni hrana bude 1m pod terénem. Navéstidlo
bude zfizeno na atypicky zaklad, ktery bude tvofen ocelovou konstrukci (jezkem) s potfebnym
obetonovanim..

L1 — je realizovano v trativodu, jehoz horni hrana bude 1m pod terénem. Navéstidlo bude zfizeno na
atypicky zaklad, ktery bude tvofen ocelovou konstrukci (jezkem) s potfebnym obetonovanim..
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2.3 Vyhybky a vykolejky

2.3.1 Vyhybky

VSechny vyhybky leZici v obvodu ZST Kadar v hlavni koleji, budou osazeny elektromotorickymi
rozfreznymi prestavniky s Celistovymi zavéry, které budou dodany v ramci kolejovych Uprav.

Nové prestavniky se budou u vSech vyhybek dodavat s plastovymi, ¢i betonovymi ohradniky,
zajistujici jejich ochranu vaci Stérku z draznich stezek.

Na vSech vyhybkéach, které budou zapojeny do Ustfedniho stavéni, budou v ramci SO osazeny kluzné

stolicky v potfebném rozsahu, aby pfi dalkovém fizeni nedochazelo k nutnosti jejich ¢astého mazani a
zvysila se jejich spolehlivost.

Seznam ovladacich prvki (fadic¢d) pro vyhybky a vykolejky:
1,2,4/Vk1,5, 6
Zabezpeceni vyhybek v nz. Kadan Predmésti bude z ¢asti upraveno dle vykresové dokumentace.

Dojde i k doplnéni odtlatného zamku na vyhybce KZ1 a demontazi stavajiciho zamku. V ostatnich
kolejich se uvazuje s ponechanim stavajicich zamka.

2.3.2 Vykolejky

V ramci stavby dojde ke zfizeni elektromotoricky stavéné vykolejky:
Vk1 — vykolejka bude umisténa jako bo&ni ochrana pro vlakové cesty od/do Kadané Prunéfova.

Novy elektromotoricky prestavnik vykolejky, se bude dodavat s plastovymi, ¢i betonovymi ohradniky,
zajistujici jejich ochranu.

Zabezpeceni vykolejek v nz. Kadan Pfedmésti se ponechava bez Uprav a bude se jednat o
zabezpeceni pomoci kontrolnich zamka.

2.3.3 Pomocné stav édla a elektromagnetické zamky
Ve stavajicim stavu jsou zfizena pomocna stavédla PStl a PSt2.

V novém stavu se predpoklada, Zze budou zruSena tato stavédla vzhledem ke zméné kolejové
konfigurace a bude zfizeno pouze PStD3.

Vzhledem k tomu, Ze stanice je v rozmezi trati fizenych dle pfedpisu D3/D1 a uvazuje se s celkovym
fizenim z CDP Praha. Vzhledem k tomu bude zfizeno PStD3, kde budou umistény vazby zajistujici
tento pfechod.

V tomto PStD3 budou umistény vysledné klice od trati fizené dle D3 (vzhledem k pozadavku provozu
na této trati se pfedpoklada, ze budou zfizeny tfi sady klica).

V tomto PStD3 budou umistény vysledné kli¢e i z nz. Kadan Pfedmeésti, které se ponechavaji/upravuji
dle vySe uvedeného. Kolonka PStD3 bude umistén ve vyklenku na vypravni budové, ktery bude zfizen

timto PS a PSt bude umistén do vhodné skfinky. Pfedpoklada se, Ze veSkeré pfivody budou umistény
do ochranné trubky pod fasadou a nasledné zatfeny fasadni barvou.

Kolonka PSt a ochranné trubka je uvedena ve vykazu jako PSt, vytvoreni niky je uvedeno jako pruraz
zdivem.

V kolonce PStD3 budou zfizeny 3elektromagnetické zamky, pro drzeni jednotlivych sad kli€a.
Vzhledem k sou¢asnym snaham o obnoveni provozu na této trati, se pfedpoklada i moznost zajisténi
nutnych Uprav zabezpecovaciho zafizeni v jednotlivych dopravnach, proto bude vhodnost vyse
uvedeného feSeni provéfena pfi realizaci stavby.
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Nové elektronické stavédlo tedy bude obsahovat celkem:
6 elektromotorickych prestavniku (1, 2, 4/VK1, 5, 6)
1 pomocné stavédlo (PStD3)

VySe uvedené predstavuje v pfepoctu je 5,5vyhybkovych jednotek. (Vk1 je v logické vazbé s vyhybkou
¢€.7 bez pfimého ovladani z elektronického stavédla).

2.4 Pogcitaée naprav

Pro zjiStovani obsazeni jednotlivych kolejovych Gsekd budou pouzity Useky pocitacl naprav. Pokud
budou pocitace naprav umistovany v koleji lezici v oblouku, budou ¢&idla poc&itacll ndprav umisténa na
prisluSnou kolejnici, dle dokumentace dodavatele zafizeni. Pfechody, které budou slouzit pouze pro
pfipojeni ¢idel pocitaéd naprav, Ize provadét pomoci plastovych Zlabd poloZzenych mezi prazci. Pro
tyto prechody nesmi byt pouzity bilé Zlaby, které kontrastuji s okolim a tim na sebe upoutavaji
pozornost.

V obvodu ZST Kadar bude instalovano celkem 11 kusu ¢idel pogitaét naprav tvoficich 8asek.

V lokalité nz.Kadan Predmésti bude instalovano celkem 7 kusu ¢idel pocitacu naprav tvofici 2useky
poéitadtl naprav. Rozdéleni na dva poéitaci Useky je provedeno s ohledem na poZadavek OR, Ze
v budoucnu muze dojit k zabezpeéeni prejezdu P1900 svételnym zafizenim, pokud bude
zasmluvnéna dopravni obsluznost po Zeleznici.

Jednotliva ¢idla pocitact naprav v obvodu ZST Kadaf budou znagena pismennym ozna¢enim stanice
“K*, pismeny oznacujicimi pocitaci bod ,PB“ a pofadovym c¢&islem. Konkrétné jsou tedy timto
provoznim souborem dodavana néasledujici €idla:

« KPB1-KPB11.

Obdobné budou ¢idla po¢itacli naprav v lokalité nz. Kadan Pfedmésti budou oznacena pismennym
oznacenim “RK", pismeny oznacujicimi pocitaci bod ,PB“ a pofadovym ¢islem zacinajicim 9X pro
jednodussi rozliSeni a moznost doplnéni dalSich PoéN ve sméru od dopravny Kadarisky Rohozec.

« RKPB91 - RKPB97.

Pomoci Usekd pocitaCu naprav jsou zaroven zfizeny pfiblizovaci GUseky na viditelnosti jednotlivych
predveésti viezdovych navéstidel do Zelezni¢nich stanic. Informace o volnosti traté budou pfenaseny
do SU po souhlasovém kabelu, ktery bude nové poloZen.

Dale bude do SU soustfedéna i ¢ast Usekll po&itadt naprav z mezistaniénich Gsekd. Konkrétné se
jedna o nasledujici tseky a ¢idla pocitacu naprav:

« T1KA-PR
« T2KA-PR
« T98 KR-KA
e T99 KR-KA

Pocitace naprav budou takového typu, aby byl zajistén jejich bezporuchovy provoz a byla ovliviiovana
jakoukoliv ndpravou i od Sesti napravovych vozidel (napf. fady 770).

Celkem bude v obvodu ZST instalovano 1lkust poé&itadl naprav tvoficich 8 pogitacich Gsekd a
v lokalité nz. Kadan Predmésti 7kus( pocitach naprav tvoficich 2 pocitaci Useky. Ze sousedniho
tratového Useku ve sméru Kadarn Prunéfov budou do ZST soustfedény 3kusy pocitacti naprav tvofici
2 pocitaci useky.
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Pro vazby na PogN, které jsou vztaZzeny do ZST Kadar Prunéfov a nasledné prenaseny do Kadané je
zfizena polozka Zafizeni bezpec¢né komunikace mezi zabezpeCovacimi zafizenimi, kterou bude
ZajiSténo pfenosové zafizeni.

V ramci tohoto PS bude instalovano 18kusu pog¢itacl néprav tvoficich 10 pocitacich usekl. V rdmci
navazujicich PS budou zfizeny pogitaci body a jejich vyhodnoceni bude zfizeno v SU Kadaf pro dva
Useky pocitacl naprav.

Pfi dodavce PocN je nutno respektovat omezeni vystavby pocitaCe naprav se typem snimace RSR
122 dle &.j. 57239/2012-OAE z 19.12.2012. Pogitage naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN
50238, CSN CLS/TS 50238-3 (parametriim pro Ceskou republiku).

Navrhne-li dodavatel v sout&Zi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€éetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

Pro umisténi pocitacl naprav je zvolena skfin PN. Ve skfini bude umisténa vesSkera vnitfni vystroj
pocitacu naprav a to véetné pfenosového systému.

Pro zajisténi spolehlivé ¢innosti PoéN bude nutné zajistit kolejové propojky v jednotlivych koleji pro
propojeni obou pésu, ty se pfedpokladaji ve vzdalenosti maximalné 300m od sebe v kolejich, kde jsou
pouzity pouze pocitae naprav. Tyto propojky budou dodany timto PS.

2.5 Prejezdy
V obvodu ZST Kadan se nenachazi zadny zelezniéni prejezd.
Pfejezd P1900 u nz. Kadarn Pfedmésti bude ponechan bez Uprav.

Vzhledem k budoucim investicim a pfipadnému rozSifeni provozu na tomto Useku trati, bude tento
prejezd polohou prvkd pfipraven pro moznost budouciho zabezpeceni. Vzhledem ktomu byla
dohodnuta predpfiprava i Useku Po¢N dle situacniho schéma. Pro potfeby moZznosti Gprav, bude
pfipravena i kabelizace. V soucasnosti neni na Useku objednana pravidelna doprava, v pfipadé jejiho
objednani bude teprve toto pfejezdové zafizeni vybudovano.
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2.6 Kabelizace

V obvodu stanice bude doplnéna nova kabelizace k novym prvkam.

2.6.1 Venkovni kabelizace

VSeobecn &

Pro propojeni stavédlové Ustfedny s venkovnimi prvky SZZ bude v obvodu dopravny polozZzena
odpovidajici kabelizace. Dale bude polozena kabelizace pro Gvazky TZZ. V rdmci tohoto PS bude
realizovan vykop i pro ostatni technologii a tomu b udou odpovidat i jeho rozm éry. Kabelizace
pro sd élovaci za fizeni bude ukladana do spole €ného zZlabu se zab. za F..

Kabely budou parované plnéné s primérem zil 1 mm v provedeni TCEKPFLEZE a kabely kratSi jak
250m budou typu TCEKPFLEY. Pro zajisténi datové komunikace mezi decentralizovanou vystroji SZZ
a pocitatu naprav bude dale pouzita opticka kabelizace dodana v ramci PS sdélovaciho zafizeni.

Hloubka vykopu pro pokladanou kabelizaci bude v mistech mozného ohroZzeni kabelové trasy
silniénimi vozidly 120 cm a mimo tato mista 50-80 cm. Pro nedostatek mista dochazi k soubéhim
kabell s kolejemi. V téchto pfipadech musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost krajniho kabelového
Zlabu 2,2 m od osy pfilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, ze
hloubka dna podchodu bude minimalné 150 cm pod Urovni TK, aby cely podchod byl umistén pod
sanacni vrstvou. Podchody se zfidi z trubek PVC tézké fady (pfipadné ze silnych plastikovych ,husich
krk{") o vnitfnim prdméru 15 cm. VSechny kabelové podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji
v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdéjSi zfizeni jiz nebude mozné. Konstrukce a
dodavka prechodu v oblasti novych koleji bude provedena v rdmci tohoto PS.

Kabelové Zzlaby budou z mechanicky odolného materidlu a jejich ukladani bude feSeno dle

CSN 73 6005. Trasy budou pfi pokladani chranény proti moZnému jejich ohroZeni stavebni
mechanizaci a bude vyhovéno podminkam TKP.

Pro realizaci kabelovych tras bude provedeno vesSkeré kaceni v potfebném rozsahu véetné rekultivace
pady.

Do kabelové trasy budou polozeny markery. Markery se zapisem budou v misté jednotlivych
kabelovych spojek a markery bez zapisu v misté vyraznych zlomu a kabelovych rezerv.

V ramci Uprav kabelovych tras dojde k Upravé draznich stezek, které budou poruSeny vykopy a tyto
vykopy jsou mimo kolejové Gpravy

2.6.2  Vnit¥ni rozvody

Pro vnitfni rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a SfAdry raznych dimenzi a prarezl, jejich pfesné
uréeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, Sidry a vodi¢e budou uloZzeny do
novych kabelovych Zlabd nad novymi skFini.
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2.6.3 Popis trasy

Kabelova trasa zacne v km 26,077 a bude vedena nad svahem az k pfedvésti vkm 26,363, kde
prejde na levou stranu koleje. Zde bude trasa vedena ve Zlabu, po levé strané ve sméru stani¢eni ve
vzdalenosti cca 2,5m od osy koleje po most vkm 26,394. Vtomto Useku bude Cast kabelizace
vedena v odvodnovacim pfikopu, proto bude nutno po zasypani kabelové trasy odvodnovaci pfikop
progistit a provést jeho vytvarovani. Pfed mostem v km 26,394 bude cca v délce 5m kabelizace
vedena v chrani¢ce z ddvodu mozného odkryti trasy. Samostatny most bude pfekonan v MARS Zlabu
uchyceném na zébradli. Stavajici zlab ulezeny na mosté bude po spusténi zafizeni snesen z mostu.
Na obou stranach mostu bude zfizen4 kabelova rezerva. Za mostem bude trasa pokracovat vlevo ve
sméru stani¢eni cca 2,5m od osy koleje. Kabelova trasa bude ulozena ve Zlabu a bude vedena po
pfejezd P1900 (km 26,509). Podchod pod zpevnénou komunikaci (asfaltovy povrch) na prejezdu
P1900 bude pfekonan protlakem. Za pfejezdem bude trasa vedena ve volném vykopu pod folii ve
vzdalenosti 3-7m od osy koleje, vlevo ve sméru staniCeni. Trasa bude vedena za osvétlenim na
zastavce a néasledné se u budovy zastavky pfiblizi ke koleji. Podél budovy bude vedena v tésné
blizkosti. Za budovou bude trasa pokracovat vlevo ve sméru stani¢eni pod folii az ke km 26,824, ve
vzdalenosti cca 3m od osy koleje. Od tohoto mista bude proveden prekop pod folii na druhou stranu.
Néasledné bude trasa vedena vpravo ve sméru stani¢eni ve zlabu az po most v km 26,905. Trasa bude
vzdalena cca 2,9m od osy koleje. Samostatny most bude prekonan ve stavajicim pochozim Zzlabu
mostu. Zlab bude zrekonstruovan a vycistén. Na konci mostu budou zfizeny rezervy kabell. Za
mostem bude kabelové trasa pokracovat vpravo ve sméru stanieni a trasa bude vedena ve Zlabu cca
2,8m od osy koleje. Trasa bude vedena az do km 27,235, kde bude provedena chrani¢kovéa trasa
vedouci do vypravni budovy

Ve sméru od vypravni budovy na Kadan Prubnéfov bude trasa vedena na strané byvalé koleje ¢.4 u
koleje €.2. V km cca 27,3 bude trasa prfekonavat byvaly vyklopnik, ktery bude z ¢asti ubouran a trasa
na ném bude vedena v chrani¢kach se zvySenou odolnosti (betonové Zlaby) odkud bude pokracovat
k prekopu pod dopravnimi kolejemi v km 27,517.

Od km 27,517 bude trasa vedena vlevo ve sméru staniCeni podél koleji. Kabelova trasa bude
vzdalend cca 3m od osy vnéjsi koleje a bude vedend ve Zlabu a bude vedena az po vjezdové
naveéstidlo S v km 27,845, kde bude trasa ukoncena. V tomto Useku se také nachazi propustek v km
27,621. Trasa prfes propustek bude vedena v chrani¢ce uloZzené tésné u fimsy propustku.

2.7 Napdjeni

Napajeni elektronického stavédla bude zajiSténo ze dvou nezavislych elektrickych pfipojek, které
budou pfivedeny do SU. Zakladni pfipojka bude do SU zrozvadéte uvnitfé vypravni budovy
pripojeného na napéjeni z trakce. Nahradni tfifazova pripojka bude do SU pfivedena z pfipojky pro
pfipojeni z mistni vefejné sité NN. Pokladka napéjecich kabell od mista pfipojeni do vstupniho pole
napdajeciho zdroje bude realizovana samostatnym SO této stavby. Nouzové napajeni bude zajiSténo
ze stani¢ni baterie po dobu minimalné 6 hodin.

Automatické prepinani, blokovani a indikace pfipojek bude zajiStovat rozvadéc zajiSténé sité, ktery
bude dodan jinym SO. Kontroly hlavniho a ndhradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP.
Pro vypnuti napdajecich zdroji pfi pozaru apod. se zfidi tlaitka nouzového vypnuti napajeni
v dopravni kancelafi, ve stavédlové Ustfedné a v mistnosti baterii. Napajeci rozvadé¢ stani¢niho
zabezpec€ovaciho zafizeni bude vybaven pfislusnou diagnostikou.
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2.7.1 Vypo €et napajeci €asti pro stani €ni zabezpe €ovaci zafizeni

Soucasti univerzalniho napéjeciho zdroje je vstupni skfifi s pfepinanim pfipojek a jiSténim, jak jiz bylo
uvedeno vySe. Déale jsou soucésti univerzalniho napajeciho zdroje usmérfiovag, baterie 400V a
ménic¢e 400V / 50Hz s napajenim z baterie 400V pro nouzové napajeni v pfipadé vypadku pfipojek
nebo jejich pfepinani. V napajecim zdroji bude jeden zalozni méni¢ 50 Hz. PFi vypadku vSech pfipojek
jsou z univerzalniho napajeciho zdroje napajeny po dobu 6 hodin vSechny obvody staniéniho
zabezpecovaciho zafizeni.
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ZST Kadah, SZZ PS 1101
Nap. z NZ Nap. z NZ Nap. nezéloh
15 minut 6 hodiny
ks pitkon pitkon pitkon pikon
na kus
Hlavni nagstidla + gedwsti 13 30 VA 390 VA 390 VA
Sdadovaci + AB naéstidla 3 30 VA 90 VA
EMZ+PST 1 30 VA 30 VA
Prestavniky 55 1,25 VA 7 VA 2000 VA
Dohlédaci obvody vy#m 55 20 VA 110 VA 110 VA
Pctitate naprav Useky 10 5 VA 50 VA
Ptitage naprawidla 18 g VA 144 VA
Elektronickasast SZZ 288 VA 288 VA
Obvody volné vazby 104 VA 104 VA
TZZ AH pocet koleji 1 40 VA 40 VA
TZZ AB potet koleji C 100 VA 0 VA
Napajectast PZS 0 10CO VA 0 VA 0 VA 0 VA
Kolejové obvody 75 Hz + LVZ 0 VA
Kolejové obvody 275 Hz 0 VA
Zadavaci pdita¢ + 2x monitor 0 250 VA 0 VA 0 VA
Technologicky poitat 0 20C VA 0 VA 0 VA
Sk dalkové ovlddani 0 140 VA 0 VA 0 VA
Lokalni diagnosticky systém 0 300 VA 0 VA 0 VA
Pracovis¢ udrzby 0 110 VA 0 VA
PC diagnostiky 1 20C VA 200 VA
Dobijes 1500 VA
Zélohovana spatba mimo zab. #a 500 VA 500 VA
Ostatni nezahrnuté sgeba 152 VA 100 VA 350 VA
Odbsr z NZ slErnice 24V 432 VA 392 VA
Odbsr z NZ skErnice 230V 1673 VA 1100 VA
Celkem z baterii: 2105 VA
Celkem mimo baterie: 3 850 VA
Celkova spofeba zabe zp&ovaciho z#&izeni: 5955 VA
koeficient pikon
soudobosti
Soudoby pfikon zabe zp&ovaciho zd&ize ni: 0,8 4764 VA
Vypodet celkové kapacity bezudrzbové baterie NZ
PInohodnotny provoz Nouzovy provoz
15 minut 6 hodiny

Odher z NZ DC 24V 432 VA 392 VA
Odbsr z NZ AC 230V/400V 1672 VA 1100 VA
Napsti 9% V 9% V
Doba odigru 0,25 hod 6 hodl
Potrebna kapacita 9 Ah 138 Ah
Celkova kapacita be zidrzbové baterie UNZ: 150 Ah
Vstupni ipojka Jistni(max)
3-faz. 400V 3+N 10 A
1-faz. 230V 1+N 31A
TV (400V) 2 polové 15 A

Vypoéet tepelnych ztrat
Tepelné ztraty zd&izeni: 1,6 kW
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Celkova spotfeba stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni se pfedpoklada 5 955 VA, to je asi 6 kVA. Pro
zajisténi napajeni stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni v pfipadé vypadku pFipojky nn budou zfizeny
bezudrzbové baterie 0 minimalni kapacité 150 Ah.
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2.8 Umisténi zafFizeni
Veskera vnitfni ¢ast elektronického stavédla bude umisténa do rekonstruovanych prostor ve stavajici

vypravni budové. Adaptace prostor pro umisténi technologie zabezpecovaciho zafizeni je realizovana
samostatnym SO této stavby.

Pro umisténi vnitini ¢asti zabezpecovaciho zafizeni jsou tedy uréeny nasledujici prostory:

» stavédlova Ustfedna,
* kabelové zavéry
« dopravni kancelaf.

Mistnost stav édlové Ust fedny

Stavédlova Ustfedna je situovana do prostor, které byly v minulosti vyuZivany jako Mistnost nacelnika
stanice. Do adaptovanych prostor stavédlové Ustfedny budou umistény jednotlivé skfiné s vystroji
SZZ aTZZ.

Ve stavédlové Ustfedné budou mezi jednotlivymi skifinémi zfizeny propojovaci kabely, které budou
polozeny na kabelovy rost na jednotlivych skfinich. Pro pfipojeni do skfini sdélovaciho zafizeni, které
bude umisténo v dopravni kanceléfi, bude vyuZzito prostupl v podlaze do mistnosti kabelovych zavér(,
kterymi bude vyvedena i kabelizace do Zlabl. Na vstupu do SU bude zfizen dvefni kontakt, jehoz
indikace bude pfes SZZ pfenaSena do JOP na pracovisti vypravéiho. Ve stavédlové Ustfedné bude
v rdmci ¢asti B tohoto provozniho souboru zfizena klimatizace.

Vzhledem k rozsahu zafizeni se nepfedpoklada s vybudovanim mistnosti baterii. Ty budou umistény
ve shodné mistnosti jako SZZ s tim, Ze se predpoklada vyuziti klimatizovanych skfini, které budou
udrZovat klima ve skiinich cca 20°C.

V mistnosti stavédlové Ustfedny se predpoklada se zfizenim klimatizace v ramci samostatného SO
5101 ZST Kadan, stavebni Gpravy vypravni budovy. Ta bude zajitovat klima +5°C - 35°C pii
predpokladaném vyzafovacim pfikonu zafizeni 2kW. V pfipadé zafizeni s vyzafovanym vySSim
tepelnym pfikonem, je nutné upravit tuto ¢ast klimatizace dle potfeby v nékladech dodévaného
zafizeni.

Nova stavédlova Gstfedna je rozdélena do 4fad dle vykresu dispozice SU. V ramci této stavby se
predpoklada dodani minimalné 6skfini dle vykresu. Skfifi 23 bude pravdépodobné cela prazdnd, ale
k jejimu dodani dojde pro moznost umisténi pfipadného rozsifeni pro vazby na stavajici trat fizenou
dle predpisu D3.

Rada 30 je definovana jako prostorovéa rezerva pro moznost obmény technologického zafizeni v ZST
v priibéhu Zivotnosti infrastruktury.

Skiiné jsou ve vykazu uvedeny pouze jako napajeni-lkus, Kabelova-1kus, Pocitaéu naprav-1lkus,
Volné vazby-2kusy (jedna se o skfiné pro volnou vazbu a to véetné skfiné ¢.23. Ostatni skiiné doda
zhotovitel v rozsahu svého technologického zafizeni, definovaného poétem vyhybkovych jednotek!
Napajeci zdroj je uveden jako kus definujici cely komplet véetné bateri.

Mistnost dopravni kancela fe

Stévajici dopravni kancelar bude stavebné upravena v ramci samostatného SO. Jedna se o zmenSeni
stavajici DK odstranénim sklenéné vyplné smérem ke kolejisti, kterd& mulze ohrozit bezpecnost
zafizenim v pfipadé jejiho neobsazeni. Tato sklenéna pficka bude zruSena a nahrazena zdénou v linii
stavajici obvodové stény.

V DK bude umisténa Deska nouzovych obsluh, kterd bude napojena do SU nové provedenymi
prichody. Deska nouzovych obsluh bude provedena v soucasnosti v bézném provedeni, tedy ve
stolové sestavé, pod vyklopnou deskou stolu, s moznosti jejich uzaméeni.

Deska nouzovych obsluh bude obsahovat pouze tlacitko pfivolavaci navésti na vjezdovych
navéstidlech a pfivolavaci navést L1, S1 a L3. Soucasti desky bude tlacitko pro odpojeni pfestavnych
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proudd se zapevnénim vyhybek do 1. stani¢ni koleje (jedna se o vyhybky 8 a 9, pfipadné od
navéstidla S o vyhybky 1 a 2). Zaroven bude doplnéna moZnost pro odpojeni pfestavnych proudu se
zapevnénim vyhybek do 3. stani¢ni koleje (jedna se o vyhybky 8 a 9).

Kromé téchto tlacitek budou soucasti Desky nouzovych obsluh i bézna tlagitka a indikace jako je:

» Kontrola volnosti tratového tseku

«  Rafi¢ pro prestaveni vyhybky &.8

e Od/za nav. L na /z koleje 1 a koleje 3
* Reset pocitace naprav

*  Vypnuti napgjecich zdrojl

V ptipadé, Ze zhotovitel doda za fFizeni, které nebude nutné vybudovavat s DNO, m aze toto
zarizeni pln & nahradit DNO p fi souhlasu O14.

Do mistnosti DK bude v ramci tohoto PS zfizen praraz o rozmérech 200x300mm, ktery bude poveden
v misté stolu vypravéiho do sklepniho prostoru, kde se nyni nachazi kabelové zavéry. Pres tento
praraz bude napojena potfebna kabelizace, kterd bude v prostoru stavajicich kabelovych zavérd
pfipevnéna na stavajici kabelové rosty, kterymi bude pfivedena do sousedni mistnosti. Zde bude
umisténa na nové kabelové roSty, které budou zavéSeny pod stropem mistnosti (cca -200mm) a
pfivedeny do skfiné ¢.13.

Vstup kabel G
Vstup do VB bude proveden novym prostorem, ktery se vyuZziva nyni jako sklad SSZT a je v prostoru
pod novou stavédlovou Ustfednou.

Vzhledem k velkym vlivim viéi vrchnimu vedeni 2x400kV spole¢nosti CEPS, Ize ogekavat velka
pfepéti na plastich kabelizace. Proto bude na kabelovém vstupu do VB zfizena ochrana proti pfepéti.

Na vnitfni strané obvodovych zdi, budou zfizeny rozebiratelné prichodky pro jednotlivé kabely s EMC
ochranou a ochranou proti vodé. Ty budou uzemnény na spoleénou zemnici sit celé budovy. Navrh
moznych prdchodek je pfilozen v dokumentaci véetné jejich obsazeni.

Cesta mezi timto EMC prichodem a vstupem do venkovni Sachty bude kompletné zajiSténa proti
vnikajici vodé a to napfiklad vhodnymi chrani¢kami, nebo vhodnym vodotésnym betonem. Naklady na
prichodky s Gpravou vstupu jsou v cené kabelizace.

Pro zajisténi maximalni ochrany bylo dohodnuto, Ze v takto vytvofeném vstupu budou veSkeré kabely
typu TCEKPFLEZE pro zamezeni nekontrolovaného preskoku povrchového napéti.

Predpoklada se, Ze kabely ze vstupniho otvoru, budou vyvedeny do skfiné ¢.13. Pfed jejich
vyvedenim do této skfin€, bude v mistnosti pod stavédlovou Ustfednou na kazdém kabelu vytvofena
smycka na vySku mistnosti a teprve potom pfipojeny na svorkovnice kabelové skfiné. Tato smycka
bude uchycena na kazdé strané na ocelové traverzy, které budou o vySce cca 2 490mm a dodany
timto PS. Tyto traverzy budou nasledné dvakrat pficné propojeny, ¢imz se vytvofi ohrada pro
kabelizaci, ktera ji zafixuje. Pfedpoklada se, Ze bude vytvofena plochymi pasy, které budou navareny
na traverzy a na druhé strané pfichyceny Srouby. Mezi traverzami budou propoje, na kterych budou
umistény sonapky, kterymi bude kabelizace pfipevnéna. Tatoi konstrukce je ve vykazu uvedena jako
Podpurna konstrukce.

Obdobnym prostupem do mistnosti vstoupi i silové kabely. Ty budou opét prostupovat pres
rozebiratelné prdrazky. Vstup téchto kabeld bude blize k Prunéfovu, nez kabely zabezpecovaciho
zafizeni. Silové kabely budou pfi vstupu do mistnosti umistény na nové lavky, které budou pfichyceny
ke stropu mistnosti a jimi budou kabely NN obchazet kabely zabezpe€ovaciho zafizeni dle vykresu.
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2.9 Trat'ové zabezpe €ovaci zafFizeni v havazujicich Usecich

Vramci této stavby je samostatnym provoznim souborem zfizeno nové tratové zabezpecovaci
zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla na trati v Gseku:

2.9.1 Kadan - Kadan Pruné fov

PS 1201, Kadan - Kadan Pruné fov, TZZ

Mezistani¢ni Usek bude zabezpecen novym tratovym zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie, typu
automatické hradlo bez hradla na trati. Vnitfni Cast zafizeni bude soustfedéna do stavédlovych
Ustfeden pfilehlych dopraven.

V tratovém Useku se nachazi vlec¢ka, ktera bude uzamcéena vyménovymi zamky (v€etné odtlacnych)
s elektrickym dohledem vyhybky v tratové koleji. Vysledny kli¢ bude umistén v EZ A2t/A2/A1Kk, ktery
bude umistén v kolonce PStA kvlli jeho ochrané. Jizda na vlecku bude provedena s moznosti
uzavieni vlaku na vle¢ce a navratem do ZST Kadar Prunéfov. Pro tento rozsah budou v misté
vyhybky provedeny potfebné zavislosti.

Pro zjiStovani volnosti Useku budou zfizeny Gseky pocitacl naprav. Predvésti vijezdovych navéstidel, v
dotéené tratové koleji, budou zfizeny nové, svételné.

V tratovém Useku nejsou zfizeny zadné Zelezniéni prejezdy.

2.10 Ovladani za rizeni

Ovladani bude po realizaci této stavby zaji$téno z mistniho zalohovaného pracovisté JOP v ZST
Kadan Prunéfov. Do pracovisté JOP bude integrovano i traté D3 dle dale uvedeného. Zafizeni musi
umoznit i pozdé&jsi prepnuti bud do CDP Praha, nebo dogasné do ZST Chomutov do dokoné&eni
ostatnich staveb.

V dopravni kancelafi Kadan, bude vrédmci tohoto provozniho souboru umisténa pouze deska
nouzovych obsluh pro ovladani stanice v pfipadé mimoradnosti.

2.10.1 Pracovist é vyprav €iho

Pracovisté vypravéiho bude umisténo v ZST Kadan Prunéfov dle vy3e uvedeného. V ZST Kadan,
bude zfizeno pouze nouzové pracovisté vypravéiho, které bude obsazovano pouze v pfipadé
mimoradnosti.

2.10.2 Zakladni ergonometrie

V dopravni kancelafi bude zfizen stul, ve kterém bude umisténa deska nouzovych obsluh. V dopravni
kancelafi se nepredpoklada zadné dalSi vybaveni zabezpecovaciho zafizeni.

2.10.3 Zpuasoby Fizeni
Zpusob fizeni fizené oblasti bude mozné provést dvéma zakladnimi zplisoby dle nasledujiciho popisu:

Rizeni z pracovist & vyprav éiho — zékladni zp Gisob

PFi tomto Fizeni bude dispeder Fidit celou oblast z pracovi$té vypravéiho v ZST Kadar Prunéfov.
Z pracovisté Ize stavét veSkeré vlakové cesty ve vSech stanicich a Ize provadét i veSkeré bezpecné
povely = DOZ bude koncipovéano jako bezpecné. Z pracovisté budou ovladany i ostatni zakladni
povely pro Ffizeni trati. Mezi tyto povely bude patfit i zapinani elektrického ohfevu a osvétleni v
jednotlivych stanicich prostfednictvim monitord s reliéfem stanic, kde bude vytvofena vhodna indikace
téchto stavd (napf. znacka lampy a elektrotechnické znacka civky pro ohfev).

Z pracovisté vypravéiho bude mozné také sledovat ¢innost zafizeni v fizené oblasti, a jak bylo fec¢eno
vydavat veSkeré nouzové obsluhy, mezi kterymi samozfejmé& jsou nouzové uzavieni/otevieni
jakéhokoliv prejezdu ¢i zavedeni dopravniho klidu.
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Jednotlivé stanice bude mozno pfedat na mistni Fizeni, ale dopravni situace v téchto stanicich by méla
byt viditelna pro dalkovou obsluhu pro odhadnuti dalSiho vyvoje.

Mistni Fizeni z jednotlivych stanic — pouze p  Fi mimo fadnostech

Mistni fizeni bude provadéno z desky nouzovych obsluh, kterd obsahuje diskrétni ovlddaci a kontrolni
prvky. Pomoci této desky budou stavény ,Pfivolavaci navésti“ na jednotlivych navéstidlech. Deska
bude vybavena kontrolnimi prisvitkami obsazeni jednotlivych koleji a cesty budou stavény jako cesty
se zavérem. Deska bude vybavena nouzovymi zavéry vyhybek.

Deska nouzovych obsluh bude obsahovat pouze tlacitko pfivolavaci navésti na vjezdovych
navéstidlech a pfivolavaci navést L1, S1 a L3. Soucasti desky bude tlacitko pro odpojeni prestavnych
proudd se zapevnénim vyhybek do 1. stani¢ni koleje (jedna se o vyhybky 8 a 9, pfipadné od
navéstidla S o vyhybky 1 a 2). Zaroven bude doplnéna moZnost pro odpojeni pfestavnych proudd se
zapevnénim vyhybek do 3. stani¢ni koleje (jedna se o vyhybky 8 a 9).

Kromé téchto tladitek budou soucéasti Desky nouzovych obsluh i bézna tlacitka a indikace jako je:

» Kontrola volnosti tratového tseku

+ Radi¢ pro prestaveni vyhybky &.8

e Od/za nav. L na /z koleje 1 a koleje 3
* Reset pocitace naprav

*  Vypnuti napgjecich zdroj

V ptipadé, Ze zhotovitel doda za Fizeni, které nebude nutné vybudovavat s DNO, m aze toto
zarizeni pln & nahradit DNO p fi souhlasu O14.
» ovladaci prvky (v€etné indikace):

0 prevzeti nouzové obsluhy vymeén,

o fadice vyhybek:
= 5

0 nhouzovy zaveér vymen,

0 pfivolavacich navésti naveéstidel:
n |_,
= S,

0 vypnuti napajecich zdroju,

0 reset pocitacl naprav (véetné pocitadla)

e indikace:

0 volnosti tratového useku:
» Kadan — Kadan Prunéfov

0 volnosti zh&Secich Gsekld ve sméru:
= Kadansky Rohozec
= Kadarn Prunéfov

0 zAavéru cesty od/za navéstidla na/z koleje:
= nav.S - 3K,
* npav.S = 1K,
* pav.lL = 3ak,

0 pohotovostni a bezvylukovy stav prejezdu:
* neni zfizen
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2.11 Vazba na ostatni systéemy

2.11.1 Vjezdy na obsazenou kolej

V ZST Kadan se nepfedpoklada, Ze vramci nového SZZ bude zfizena funkcionalita vijezdu na
obsazenou kolej.

2.11.2 Rozsah diagnostiky

Mé&Fici a stavova diagnostika jednotlivych zaFizeni bude v rozsahu, dle Technickych specifikaci SZDC
TS 2/2007-Z ,Diagnostika zabezpe€ovacich zafizeni* €. j. 32 729/07-OP v aktualné platném zméni.
Tuto diagnostiku Ize rozdélit na diagnostiku SZZ, TZZ a PZS.

Obecné lze fici, Ze diagnostika SZZ a potazmo i TZZ bude cca v obvyklém rozsahu jak je tomu na
koridorovych trati se zajisténim pfistupu do technologické datové sité.

2.11.3 Prenosové cesty

Pro spravnou funkci pracovisté vypravciho je nutné zajistit pfenos od vSech zafizeni na trati do
jediného mista, kterym je pravé pracovisté v ZST Kadari Prunéfov. Pro pienosy informaci budou
pouzity jednak metalické kabely, ale i optické.

2.11.4 ERTMS

Cely tratovy Usek Kadan Prunéfov - Kadar bude pfipraven pro jednotny evropsky zabezpecovaci
systém (European Train Control System - ETCS). ETCS tvofi jadro nadfazeného systému
managementu Zelezni¢ni dopravy (European Rail Traffic Management System - ERTMS), kterym se
zaroven pripravuji podminky pro liberalizaci Zelezni¢ni dopravy v Evropé. Souéésti tohoto systému
bude i systétm GSM-R, ktery je jiz zde vybudovéan. Vlastni zafizeni ETCS L2 vSak nebude soucasti
této stavby, ale bude soucésti nasledujici samostatné stavby. Jednotlivé PS vSak budou pfipraveny
pro tento systém v maximalni mife dle v sou€asnosti platné smérnice 2012/88/EU.
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2.12 Demontaz stavajiciho za Fizeni

Vramci tohoto PS bude demontovano stavajici vnéjSi i vnitfni zafizeni. VeSkeré demontované
zafizeni bude prfedano spravci zafizeni a po jeho posouzeni bude zafizeni uloZzeno na pfisluSném
misté, nebo zlikvidovano. K demontazi stavajiciho zafizeni bude dochazet jak priibézné, tak hlavné po
aktivaci nového TZZ.

Vramci stavby vnéjSiho zafizeni dojde predevSim k demontazi navéstidel, kolejovych obvodi,
reléovych skfini a kabelovych tras. Navéstidla a dalSi prvky budou demontovany véetné zakladovych
fundamentu.

DalSi vyuziti se nepfedpoklada u zadného z demontovanych zafizeni.

2.13 Provizorni zabezpe €ovaci zafizeni

Stavbou se nenavrhuje Zadné provizorni stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni, nebot definitivni
zabezpec€ovaci zafizeni bude aktivovano na konci nickolejného provozu po dokonceni jednotlivych
rozhodujicich PS a SO.

2.13.1 Predpokladané zasahy v zabezpe ¢&ovacim zafizeni pfi jednotlivych
postupech.

Nasledujici postupy jsou uvazovany v rdmci POV. Pro zabezpec€ovaci zafizeni je nutné tyto postupy
dodrzovat a doby v téchto postupech uvedené je nutné brat jako maximélné limitni a zhotovitel je
podanim nabidky musi dodrzet. PfesnéjSi popis je v ¢asti F. Organizace vystavby.
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3 Ochrana ZZ p fed nebezpe énymi a rusivymi vlivy

3.1 Ochrana proti nebezpe €nému dotykovému nap éti

3.1.1 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych ¢&asti

Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo prekazkami dle &l. 412.2 nebo zébranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadn& kombinaci
téchto ochran.

U Zivych ¢asti ve stavédlové Ustfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem Zivych casti provedena zabranou, nebot se jednd o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych
prostor musi byt uzamé&eny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana p fed nebezpe €énym dotykem nezivych €asti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkl a zafizeni tfidy ochran Il. dle €l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
&l. 5.4 CSN 34 2600, pripadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢asti ve vnitfnich prostorach se zabezpe€ovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana neZivych ¢asti v kolejiSti a navic bude ochrana nékterych obvodu provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouZitim napéti SELV dle ¢&l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napéajeni
zabezpecovaciho zafizeni bude spoleéné a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabeld TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmG a musi byt vzdalené minimélné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpec€ovaciho a silnoproudého zafizeni.

StoZarova navéstidla a kovové Casti skfini lezici v dosahu trakéniho vedeni budou chranény pred vlivy
trakéniho vedeni nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti ve smyslu normy.

Zpusob provedeni ochran v jednotlivych napajecich soustavach zabezpecovaciho zafizeni je
nasledujici:

* Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
o Napajeci zdroj:  Transformator z TV, rozvadé¢ mistni sité nebo dieselagregat (TN-
C)
0 Ochrana PNDN: Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
o Napaji: Usmérniovac v NZ
e Soustava 2: 2 ss 400V
o Napéjeci zdroj: Usmérfiovac a baterie v NZ
0 Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tfidy 1l (¢1.413.2)
o Napjji: Ménice v UNZ
* Soustava 3: 3 N st¥. 50 Hz 400/230/1T

o Napajeci zdroj:  Méni¢ 50 Hz v NZ
0 Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napaji: Trafa TN, TSA pro napéajeni navéstidel
Trafo TD pro napajeni dohlédacich obvoda vymén
Trafo TP pro napajeni prestavnik
Pocitace
Usmeérfiovace pro pocitace
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Soustava 4:
o Napéjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napjji:
Soustava 5:
o Napédjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:
Soustava 6:
o Napéjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napjji:
Soustava 7:
o0 Napédjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:

Soustava 8:
o Napéjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:
Soustava 9:
o Napdjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:

o Napjji:
Soustava 10:

o Napéjeci zdroj:

0 Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 11:

o Napéjeci zdroj:

0 Ochrana PNDN:

o Napjji:
Soustava 12:

o Napéjeci zdroj:

0 Ochrana PNDN:

o Napaji:

Usmérnovac vazebnich obvod(
Usmérnovace pro TZZ

1 N sti.50 Hz, 230/150/IT

Oddélovaci transforméatory TN

Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

Hlavni navéstidla + ozna¢niky (trafo ST3R.1 v nav.)
1 N stf.50Hz, 230/150/IT

Oddélovaci transformatory TSA

Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

Navéstidla sefadovaci a autoblokova (trafo ST3R.1 v nav.)
1 N stf.50Hz, 12V

Trafo ST3R.1 v navéstidle

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)

Navéstni zarovky

3 N stf.50Hz, 400V/IT

Transformator s oddélenymi vinutimi TP
Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

Prestavniky

1 N stf.50 Hz, 230/IT

Oddélovaci transformator TD
Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

Trafa dohlédacich obvodd vymén DTR

1 N stf.50Hz, 80V/IT

Transforméator DTR

V SU - Uzemnénim v siti IT (&1.413.1.5)
V kolejisti - Ochrana pouzitim zafizeni tf.1l (€1.413.2)
Kontrolni obvod prestavniku

2 ss 24V

Usmérnovac pro vazebni obvody
Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Vazebni obvody

2 ss 24V

Usmeérfiovac pro pocitace

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Pocitacovou Cast

2 ss 24V

Usmérfiova¢ TZZ

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Stejnosmérné obvody TZZ

3.2 Ochrana proti p repéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vngjsim prvkam v kolejisti a na vngjsich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany, které budou odpovidat pozadavkim jednotlivych
smérnic SZDC s.o. a norem.
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4 Provoz, servisni sluzby

4.1 Zkousky a revize

Pfed predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkouSek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovérit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

4.2 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u tohoto zafizeni
musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvéleni pro nasazeni do
provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

4.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteéného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, Gdrzbu, zajiSténi zakladnich
nahradnich dild v€etné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Gdrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.
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5 Zivotni prost Fedi

5.1 Likvidace odpad u

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodéafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢asti projektu vénované odpadovému hospodarstvi.

5.2 Vliv stavby na zivotni prost Fedi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prubéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejSi demolice stavajicich objekta.
Jedna se o tzv. ekologicky Gisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prdbéhu realizace stavby dojde k
docasnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokongena stavba nebude mit vliv na
klimatické pomeéry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamétky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné Uzemi, pamatkové stromy &i chranéné druhy rostlin,
zivocichli a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvk(i a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zajmu.

Pri stavbé (stavebniho objektu) nedochézi k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF a LPF.

5.3 Opatfeni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prost  Fedi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoSlo k jeho Uniku do pudy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a prepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy tézké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastl. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizm( a agregat pripravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zdkaz pouzivani vSech saponata. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich Uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

Pfi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroji a v chranénych
Gzemich se doporucuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok( apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich toka ¢&i zdroju, nejblizS§i Hasi¢sky shor a Referat zivotniho prostfedi pfislusného
Ufadu obce a v rdmci moZnosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostredky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
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« zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkd do riznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostfedku
« lokalizace Uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Gzemi napf.
tramy, pfechodnym prehrazenim pfikopa, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionélniho Hasi¢ského zachranného sboru
« odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odc¢erpat. Sanace zasazeného Uzemi do od¢erpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢&i jiného materidlu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.
Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as Uniku, doba a

zpusob likvidace.

Z fady duavodd jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

6 Bezpeénost a ochrana zdravi p Fi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpeéné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroven BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisi, norem a jinych zavaznych
pfedpist, ndvodim vyrobcU, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpe€nostnim
pfedpisim, a také zadvaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inZzenyrskych siti a legislativnim
pfedpisiim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k posSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpe¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Stavebni &innost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 - pfedpis 0 bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zékladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma za€astnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici ¢. 50 — pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatell pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
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obvodu drahy, musi pfed zahajenim ¢&innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavatell stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zékladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v t&chto mistech
viditelné oznaceni prakazem, ktery vydava. Odbor bezpeénosti SZDC na zakladé zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Obl — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s. 0. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpusobilosti k praci vydaného v souladu s VyhlaSkou €. 101/1995
Sh., fad pro zdravotni zpusobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani Skoleni v kabinetu bezpeé&nosti prace podle &.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpeénost osob,
bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezniéni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatel(l, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokéazat znalost
pFislusnych pfedpist a technologii provozni prace. Tyto znalosti podiéhaji odbornym zkouSkam dle
smérnice ¢.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuji
autorizaci dle za¢. 360/1992 Sb. nebo osvédceni o odborné zplsobilosti k provadéni revizi, prohlidek
a zkouSek ur€enych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na Zelezniénim spodku, vedouci praci na zelezniénim spodku a
svrSku, vedouci praci na zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezniénim svrSku, vedouci praci
geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpulsobilda k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

« D.1 Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni,
« D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizenti,
« D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT,
- E.3 Trakéni a energeticka zafizeni,
(uréené technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlaSky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaSkou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad urgenych technickych zafizeni, pFiloha 4).

Prehled zékladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €¢innost ve stavebnictvi:

« zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e z&kon ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

« zékon €. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu

* NV €. 591/2006 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

e NV & 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

* NV ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracoviSté a pracovni prostfedi

* NV €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

« NV ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupt, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
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* NV €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkt, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredku

NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

« NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signal

* NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci

* NV ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

e vyhlaSka ¢. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

« vyhldSka €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

« vyhldSka ¢. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti

e vyhlaSka ¢&. 21/1979 Sh., kterou se uruji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti

« vyhlaSka €. 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

« vyhlaSka ¢. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti

e vyhlaSka &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

« vyhladSka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadeéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

e vyhlaSka &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

« CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich,

+ TNZ 34 3109 Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vieckach,

« predpis SZDC Bp 1, Predpis 0 bezpeénosti a ochrané& zdravi pfi praci.

PFi praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpis(i o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlaSek, pfedpist a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajiSténi bezpe€nosti prace na stavenisti.

Pfi vSech ¢innostech, jeZ souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smeérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pripraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisim.

Pfed nastoupenim montér( na montazZ je vedouci pracovi$té povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné prfed zahajenim prace musi mistr & vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu proveéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.
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Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudud. O vysledku pfislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpecna mista musi byt fadné oznac¢ena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpeceni specidlni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialll, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.133/1985 Sh., ve znéni pozdé&jSich
pfedpist. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipoZzarni opatfeni. Realizacni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéna hygienicka
a bezpecnostni opatreni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené
oblasti.
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8 PFilohy

1) Situacni protokol
2) Vstup do sklepeni NN
3) Vstup do sklepeni Zab. Zaf.
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Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zéapisu.

A) Zapisy v ramci stejného piipadu situovani (jednoho) navéstidla/skupiny nav. se &isluji postupné od ¢islice 1. Dojde-li k situaci, kdy se situovani
navéstidla provadi ve skuping vice navéstidel a jindy se situuje samostatné nebo v ramci jing skupiny navéstidel, Cisluji se jednotlivé pFipady
samostatné (od éislice 1) a navic se uvedou i odkazy na vsechny ostaini z&pisy o situovani dotCenych navéstidel.
B) Pokud je tento Gidaj nejednozna&ny, miiZze byl pro upfesnéni v zdpisu uvedena (jako dopliiujici Gdaj) vzdalenost napf. od hrotu/mamezniku
C) V ptipadg vice uvazovanych rychlosti se uvedou viechny (postaguje prosty vycet rychlosti)
D) Pokud ne, uvést v poznamee zpisob zajidténi podminek pro zkraceni doby viditelnosti na 7s
E) Dalgi tdaje - vzdalenost od namezniku/hrotu vyhybky, km poloha IS, pfevySeni a polomér oblouku, vzdalenost od trakCniho vedeni
Poznamky - osazeni vzdalenostnich upozorfiovadel; vytogit §tit nav. k ose koleje pro kierou plati; upravit trakéni vedeni; odstranit porost apod.




s’v DC Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
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Seleznicaiska 1386/31, 400 03 Usti nad Labem

Zapis o situovani nepienosnych navéstidel zabezpetovaciho zaiizeni
Néazev investiéni akece (diivod Si’ﬂlOVE’ﬂli)‘: Elektrizace trati Kadafi Prunéfov - Kadafi
Uréeni mista (dopravna, prejezd, misto na trati) ZST Kadan
Datum uskuteénéni situovani: 16.1.2018
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Zx¢astnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu.

A) Zapisy v ramei stejncho piipadu situovani (jednoho) navéstidla/skupiny nav. se disluji postupng od &fslice 1. Dojde-li k situaci, kdy se situovani
névestidla provadi ve skuping vice navéstidel a jindy se situuje samostatné ncbo v ramei jiné skupiny navéstidel, Sisluji se jednotlivé pipady
samostatné (od Sislice 1) a navic se uvedou i odkazy na vicchny ostatni zapisy o situovani dotéenych navéstidel.

B) Pokud je tento tdaj nejednoznadny, mize byt pro upfesnéni v zpisu uvedena (jako dopliujici ndaj) vzdalenost napt. od hrotu/nameznikun

C) V piipadg vice uvazovanych rychlosti se uvedou viechny (postaduje prosty vydet rychlosti)

D) Pokud ne, uvést v poznamee zpiisob zajisténi podminck pro zkraceni doby viditelnosti na 7s

%) Dalsi ndaje - vzdélenost od namezniku/hrotu vyhybky, km poloha IS, prevyseni a polomér oblouku, vzdalenost od trakéniho vedeni

Poznamky - osazeni vzdalenostnich upozoriiovadel; vytotil 5tit nav. k osc kolcje pro kterou plati; upravit trakéni vedent; odstranit porost apod.
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Detail Drawing
Solution: 1




7 | 4 |Stayplate 120 AISI 316 ASP0001200021 0.1[0.22]
6 | 1 |wWedge 120 AISI 316 ARW0001201021 0.8 [1.76]
5 | 1 |RM10/0x12 RMO00310121000 0.1[0.26]
4 | 1 |RM30 10-25[0.394"-0.984"] RMO00100301000 0.1[0.18]
3 | 6 |RM20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"] RMO00120401000 0.1[0.15]
2 | 5 |RM40 21.5-34.5[0.846"-1.358"] RMO00100401000 0.1[0.31]
1 | 1 |GHax1 AISI316 5GH0000008351 4.2 [9.26]
ltem | Qty |Roxtec Packing Material mm (]| Roxtec Art No Weight Kg [ib]
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CUTOUT TO FIT SOLUTION BOLTING 278x245 [10.945"x9.646"]
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Solution: 1




6 8 | Staypate 120 A5 318 ASFO001 200021 04 [0.28)

5 2 |Wedge 120 8IS 316 ARWODDT 201024 0.8 [1.78)]

4 9 [RMA40BGE 21.5-34.5 [DLB46"-1.3567) 103334 0.1 [0.31])

3 & |RM30BGE 10-25 [0.394°-0.5847 1333z 0.1 [0.18]

2 6 |RME0BGE 28-54 [1.102%-2, 1267 103337 0.3 [0.73)

1 1 | GH BG §X2 AISI36 128512 T4 16.31]
[tem | Oty | Roxtec Packing Materia mm 7| Roxtec Art No Waeight g e
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A2:7 RM 40 BG B 21.5-34.5 [0.846"-1.358"
AZB 8 ZE-12P 31 [1.2207 RM 40 BG B 21.5-34.5 [0.846"-1.358"
AZ:5 15 ZE-12P 31 [1.220"] RM 40 BG B 21.5-34.5 [0.848™1.358"]
AZ:4 14 ZE-12P 31 [1.2207 RM 40 BG 8 21.5-34.5 [0.846-1.358"]
ha:3 13 ZE-3P 24 [0.9457 RM 40 BG B 21.5-34.5 [0.846"-1.358"]
A2:2 4 ZE-30P 40 [1.575") RM B0 BG B 28-54 [1.102"-2.126"]
AZ 3 ZE-30P 40 [1.575"] RM 60 BG B 28-54 [1,102"-2.128"]
AlB RM 30 BG B 10-25 [0.394"-0.984"]
A5 RM B0 BG B 28-54 [1.102"-2.126"]
Al 5 ZE-3P 24 [0.945"] RM30BG B 10-25[0.394"-0 984"
Al3 ] ZE-16P 32 [1.260"] RM 6O BGB 28-54 [1.1 1267
Al:2 10 ZE-16P 32 [1.260 RM 60 BG B 28-54 [1.102"-2.126"]
Al ZE-30P 40 [1.575"7 RM 60 BG B 28-54 [1.102"-2 126"
Pos Cable ID Name Cable Type Cable Category OD 1~wim_ | Module Type




