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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadaf Prunéfov, Upravy SZZ PS 1301

1 VSeobecna cast

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadari

Reseny PS/SO: PS 1301, ZST Kadah Pruné fov, Upravy SZZ

ISPROFOND: 542 353 0003

Stupe i dokumentace: Projektova dokumentace (P, DSP)

Druh/Charakter stavby: Elektrizace trati

Kraj: Ustecky kraj

Vlastnici dot éenych pozemk (: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.o., Ceské drahy, a.s.,

(ostatni viz geodeticka ¢ast PD)
Misto stavby: Zelezniéni trat:
534A Kadan — Kadan-Prunérov

Tratovy Usek Kadan — Kadan-Prunéfov

Zelezni éni stanice dot &ené stavbou: Kadar , Kadari-Prunéfov.
Zelezni éni zastavky dot &ené stavbou: Kadar pfedmésti
Dodavatel: Bude urcen ve verejné hospodarské soutézi
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Raibr
(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)
Predpokladany termin vystavby: 10/2018 — 12/2019

*) Projekt je zpracovan v rozsahu nutném pro zadani realizace stavby v obchodni vefejné soutézi.
Rozsah je v souladu se Smérnici GR SZDC &. 11/2006 ze dne 30. 6. 2006, Zména ¢&. 1, P¥iloha ¢&. 3

1.1.1 Zadavatel projektové dokumentace

Investor: Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s. 0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384
zastoupeny: SZDC s. o. Stavebni sprava zapad

Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha

sSUDOP 3
¥ \PRAHA



Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadari

ZST Kadan Prunéfov, Gpravy SZZ

Projekt-02/2018
PS 1301

1.1.2 Dodavatel projektové dokumentace
SUDOP PRAHA as.

se sidlem OlSanské& 1a, 130 80 Praha 3
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky

IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088

1.2 Zakladni technické udaje

Stavba se bude provadét v tratovém Useku:

Dotéena zeleznini trat’

Kadan - Kadam Prunéfov

Zel. trat dle rozdéleni v TPP:

Zel. trat dle rozdéleni v JR CD a.s.:

Zacdatek trati:

Konec trati:

Typ trati:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakéni soustava:
Kategorie drahy:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

Navazujici zelezni éni trat’ - hlavni

534A Kadan - Kadan Prunéfov
132  Kadan-Prunéfov - Zelina
KaStice

Kadan-Prunérov

jednokolejna

Hradec u Kadah- Kadai 400 m
Kadai - Kadai - Prunéov 700 m
Nezavisla
Regionalni

Kadan - Prunérov - VB
Kadan - Predmésti VB

Kadan - Kadan Prunérov

Zel. trat dle rozdéleni v TPP:

Zel. trat dle rozdéleni v JR CD a.s.:

Zacatek trati:

Konec trati:

Typ trati:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakéni soustava:
Kategorie drahy:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

533 Kadan Prunérov - Cheb

130 Usti nad Labem - Klasterec nad
Ohfi

Kadan-Prunérov

Cheb

dvoukolejna

Kadai-Prunéov - Hajek 700 m
Zavisla

Trat zafazena do systému TEN-T
Kadan - Prunéfov - VB

Vjezdové naveéstidlo od Chebu.

SUDOP
¥ WPRAHA



Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadaf Prunéfov, Upravy SZZ PS 1301

1.3 Vychozi stav zabezpe €ovaciho za Fizeni

1.3.1 ZST Kadan

Zelezniéni stanice je zabezpe&ena reléovym staniénim zabezpe&ovacim zafizenim AZD 71, které se
dle TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. Stanice je mistné ovladana z ovladaciho pultu v dopravni
kancelafi. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1975.

Pro zjiStovani prujezdu vlaku jsou zfizeny kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz. VSechna
navéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platna pro pfislusnou kolej. Pfed krajnimi vyhybkami nejsou
zfizena sefadovaci navéstidla. VSechny vyhybky a vykolejky jsou vybaveny elektromotorickymi
prestavniky. Na zhlavich jsou pak zfizena pomocna stavédla, umoznujici pfedani urCené ¢Easti
kolejisté k mistni obsluze.

V obvodu stanice se nenachazi zadny Zelezniéni prejezd. Pro nastup a vystup cestujicich jsou zfizena
tfi nastupisté (2x Tischer, 1x sypané) s Uroviiovym pfistupem cestujicich. Do stanice neni zalsténa
Zadna vlecka.

1.3.2 Kadan — Kadan-Pruné fov

V mezistani¢énim Useku je zfizeno tratové zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické
hradlo bez hradla na trati. Na trati se nachéazi vlecka ,Armabeton Prunéfov“, ktery z trati odbocuje
kolejovou spojkou. Vyhybky jsou zabezpeceny vyménovym/kontrolnim zamkem a odtlaénym zamkem.
Vysledny Kli¢ je drzen v elektromagnetickém zamku v misté zavislosti. Pro zjiStovani volnosti Useku
jsou zfizeny Useky pocitacl naprav. Predvésti vijezdovych naveéstidel jsou svételné. V mezistaniénim
Useku se nenachazi Zzadnéa zastavka ani zelezni¢ni prejezd.

1.3.3 ZST Kadan-Pruné fov

Ve stanici je zfizeno reléové staniéni zabezpe&ovaci zafizeni AZD 71 s tlagitkovou volbou cestového
systému, které se dle TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. Stanice je mistné ovladana z fidiciho stolu
v dopravni kancelafi. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1978.

Pro zjiStovani prujezdu vlaku jsou zfizeny kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz. VSechna
navéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platna pro pfislusnou kolej. VSechny vyhybky a vykolejky
ve stanici jsou vybaveny elektromotorickymi pfestavniky.

V obvodu stanice se nenachazi zadny Zelezniéni prejezd. Pro nastup a vystup cestujicich jsou zfizena
dvé ostrovni nastupidté s mimodroviiovym pristupem cestujicich. Do stanice je zalsténa vie¢ka ,CEZ
a. s.“. V jejim vlastnictvi jsou i dopravni koleje €. 8 a 10.

1.3.4 Dubina — Kada i-Pruné fov

Na dvoukolejném mezistanicnim Useku je jako tratové zabezpecCovaci zafizeni zfizen trojznaky
automaticky blok UAB. Vnitfni vystroj autobloku je decentralizovana do pfistrojovych skfini v misté
navéstnich znakad.

Pro zjiStovani volnosti Useku jsou pouzity kolejové obvody s nosnou frekvenci 75 Hz. Mezistani¢ni
Usek je v lichém sméru rozdélen svételnymi navéstidly na sedm prostorovych oddilli, v sudém sméru
je v 1TK zfizeno sedm prostorovych oddild a v 2TK Sest prostorovych oddilG.

V mezistaniénim Useku se nachazi zastavky Malkov (km 130,617) a dva Zelezni¢ni prejezdy.

Oznaéeni \ Ev. poloha Komunikace Zarizeni
P72 130,672 P&si pfechod PZS 3SNI AZD 71 1979
P73 132,465 Ucelova kom. PZS ZBI AZD 71 1979
sSUDOP 5
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadaf Prunéfov, Upravy SZZ PS 1301

1.3.5 Kadan-Pruné fov — KlaSterec nad Oh Fi

Ve dvoukolejném mezistaniénim Useku je v kazdé z tratovych koleji zfizeno tratové zabezpecovaci
zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla na trati. Pro zjiStovani volnosti Useku jsou
zfizeny Useky pocitacu naprav. Pfedvésti viezdovych navéstidel jsou svételné. V mezistaniénim tseku
se nachazi zastavka Vernérov (km 142,000) a zadny Zelezniéni prejezd.

1.4 Vychozi podklady

e Posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby

e Technickad dokumentace provozovaného zafizeni

«  Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

+  Metodické pomucky a smérnice SZDC

«  TNZ 34 2620 — ,Staniéni a tratova zabezpe&ovaci zafizeni"

« CSN 34 2650 — ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Pfejezdova zabezpe&ovaci zafizeni
« CSN 736380 —,Zelezniéni prejezdy a pfechody"

»  Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi,

e Technickd dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem prfedany pouze zakladni
vykresy

«  Upravy kolejového Feeni v jednotlivych stanicich

e Mistni Setfeni projektanta

1.5 Odchylky od zpracovaného zadani stavby

V pFipravné dokumentaci se vychazelo ze skute¢nosti, Zze bude jiz dokon¢ena stavba ,P.0087 - TR
VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.o.. Tato ochranna opatfeni viak na
zékladé rozhodnuti SZDC s.o. nebyla provedena a stavba,P.0087 - TR VER 400/110kV-1.etapa“-
ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.o. je v sou¢asnosti bezpfedmétna vzhledem k tomu, ze
nebude jiz realizovana.

Vzhledem k tomu, doslo v ramci tohoto PS k pIné realizaci PS a to i v€etné casti, které mély byt
dokonéeny vySe uvedenou stavbou.

6 SUDOP
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadaf Prunéfov, Upravy SZZ PS 1301

1.6 Souvisejici PS a SO

Projektova dokumentace stavby se v technické ¢asti ¢leni na technologickou ¢ast — provozni soubory
a stavebni ¢ast — stavebni objekty.

Rozhodujicimi stavebnimi objekty jsou objekty na stavajici trati, rekonstrukce technologickych objektt
tj. zabezpecCovaciho zafizeni (jak stani¢niho, tak tratového), sdélovaciho zafizeni a silnoproudé
technologie.

1.6.1 Provozni soubory

D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zafizeni

D.1.1 Staniéni zabezpe €ovaci zafizeni

PS 1101 ZST Kadan, SZZ
PS 1301 ZST Kadan Prunéfov, Gpravy SZZ

D.1.2 Trat'ové zabezpe €ovaci zafFizeni

PS 1201 Kadan - Kadan Prunérov, TZZ

D.2 Zelezniéni sd élovaci za Fizeni

D.2.1 Mistni kabelizace
PS 2010 Kadan - Kadan Prunéfov, MK - doplnéni a Gpravy

D.2.2 Rozhlasové za fizeni
PS 2005 Kadan - Kadan Prunéfov, rozhlasové zarizeni

D.2.3 Integrovana telekomunika €ni zafizeni (1TZ)
PS 2002 Kadar - Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni

D.2.4 Elektrick& poZzarni a zabezpe €ovaci signalizace (EPS, EZS)

PS 2006 Kadan - Kadan Prunéfov, kamerovy systém
PS 2008 Kadar - Kadan Prunéfov, EZS
D.2.5 Délkova kabelizace (DOK, TK)
PS 2009 Kadan - Kadan Prunéfov, TK, DOK - doplnéni a Gpravy
D.2.8 Trat'ové radiové spojeni
PS 2003 Kadan - Kadan Prunéfov, Uprava radiovych systému TRS
PS 2004 Kadan - Kadan Prunéfov, MRS
D.2.9 Jin& sd élovaci za Fizeni
PS 2001 Kadan - Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni
PS 2012 Kadarn - Kadan Prunéfov, integra¢ni koncentrator

D.3 Silnoprouda technologie v éetné DRT

D.3.1 Dispe €erska a Fidici technika

PS 3411 TM Kadan Prunéfov, DRT
PS 3411.1 TT Kadar Prunéfov, DRT
PS 3412 7ZST Kadan, DRT
PS 3415 ED Usti nad Labem, dopinéni DRT
sSUDOP 7
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadaf Prunéfov, Upravy SZZ PS 1301

D.3.3 Silnoprouda technologie trak  €nich napajecich stanic

PS 3431 TM Kadan Prunéfov, rozvodna 22kV, technologie

PS 3431.1 TT Kadan, rozvodna 25kV, Uprava technologie

PS 3433 TM Kadan Prunérov, stejnosmérna ¢ast 3kV-DC

PS 3433.1 TT Kadan, filtraéné kompenzacni zafizeni, Gprava technologie
PS 3434 TM Kadan Prunérov, vlastni spotfeba, technologie

PS 3434.1 TT Kadan, vlastni spotfeba, Uprava technologie

D.3.5 Technologie transforma ¢€nich stanic VN/NN

PS 3151 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, technologie
PS 3151.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, technologie
PS 3152 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, vlastni spotfeba

PS 3152.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, vlastni spotfeba

1.6.2 Stavebni objekty
E.1 InZzenyrské objekty

E.1.1 Zelezni éni svrdek a spodek

SO 4111 ZST Kadan, Zelezniéni spodek

SO 4112 ZST Kadan, Zelezniéni svrsek

S0 4211 Kadan - Kadan Prunéfov, Zelezniéni spodek
S0 4211.1 Kadan - Kadan Prunéfov, vyusténi kanalizace
SO 4212 Kadan - Kadan Prunéfov, Zelezni¢ni svrSek

E.1.2 Nastupist é

SO 4121 ZST Kadan, nastupisté
SO 4121.1 ZST Kadan, orientaéni systém
S0 4221 Zast. Kadan sidlisté, nastupisté

S0 4221.1 Zast. Kadan sidlisté, orientacni systém

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 4041 Zelezniéni most v km 28,565
SO 4042 Zelezniéni most v km 28,873
SO 4043.1 Propustek v km 27,621
SO 4043.2 Propustek v km 31,939
SO 4043.3 Propustek v km 27,854
SO 4044 Umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.1 Cestni nadjezd v km 30,386, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.2 Potrubni lavka v km cca 30,400, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.3 Zelezni¢ni nadjezd v km 31,846, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.4 Silniéni nadjezd v km cca 32,200, umisténi zabran proti dotyku

E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
SO 4151 Kadan, Gprava rozvodu 22kV CEZ
SO 4151.1 ZST Kadan, Gprava rozvodu nn, CEZ
SO 4151.2 ZST Kadan, prelozka horkovodu
SO 4151.3 ZST Kadan, prelozka vodovodu
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E.2 Pozemni stavebni objekty (v €. pFistfeSkt, demolic, technol. objekt G ...)

E.2.1 Pozemni objekty budov (provozni, technologic  ké, skladové)
SO 5101 ZST Kadan, stavebni Gpravy vypravni budovy
SO 5301 ZST Kadan Prunéfov, stavebni Gpravy DK

E.2.2 ZastfeSeni nastupis t, pfFistFeSky na nastupistich
SO 5201 Zast. Kadan sidlisté, stavebni Gpravy

E.3 Trakéni a energeticka za fizeni

E.3.1 Trakéni vedeni

SO 6111 ZST Kadan, trak éni vedeni

S0 6211 Kadan - Kadan Prunéfov, trakéni vedeni
SO 6211.9 Kadan - Kadar Prunéfov, trakéni vedeni mimo SZDC
SO 6411 TM Kadan Prunéfov, pfipojeni napajeciho vedeni
SO 6412 TM Kadan Prunéfov, pfipojeni zpétného vedeni
E.3.2 Nap4jeci stanice (m énirna, trak €ni transformovna) - stavebni  €ast
SO 6421 TM Kadan Prunéfov, vystavba TNS
E.3.4 Ohtev vym én
SO 6141 ZST Kadan, EOV
E.3.6 Rozvody vn, nn, osv étleni a dalkové ovladani odpojova €t
SO 6162 ZST Kadan, Gprava rozvodu nn a osvétleni
SO 6163 ZST Kadan, DOUO
SO 6261 Zast. Kadan Sidlisté, pfipojka nn
SO 6262 Zast. Kadan Sidlisté, rozvod nn a osvétleni
SO 6463 TM Kadar Prunéfov, DOUO
SO 6463.1 TT Kadar Prunéfov, Gprava DOUO
SO 6463.2 ZST Kadan Prunéfov, Gprava DOUO
E.3.7 Ukolejn éni kovovych konstrukci
SO 6171 ZST Kadan, ukolejnéni
SO 6271 Kadan - Kadan Prunéfov, ukolejnéni
S0 6271.9 Kadari - Kadarn Prunéfov, ukolejnéni mimo SZDC
E.3.8 VnéjSi uzemn éni
SO 6181 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, vn&jsi uzemnéni
SO 6181.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, vnéjsi uzemnéni
sSUDOP 9
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1.7 Souvisejici stavby

Na zakladé zadani mél zhotovitel koordinovat tuto stavbu v ¢ase s jednotlivymi stavbami dle zadavaci
dokumentace. Jedna se o néasledujici €asovou koordinaci.

,P.0087 - TR VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opat feni na zafizeni SZDC s.o.

Vzhledem k vystavbé vysokého vedeni 400kV spole¢nosti CEPS a.s., mélo dojit k realizaci
ochrannych opatfeni draznich zafizeni v Gseku Zelina-Kadar Prunéfov. ProtoZze podél této trati je
polozena pavodni kabelizace bez jakychkoliv ochrannych opatfeni.

Tato ochranna opatfeni vSak na zékladé rozhodnuti SZDC s.o. nebyla provedena a stavba,P.0087 -
TR VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.0. je v souéasnosti
bezpfedmétna vzhledem k tomu, Ze nebude jiz realizovana.

Technicko ekonomicka studie Zelezni  éni trati Usti n.L.hl.n.-Most-Chomutov-Karlovy Vary-  Cheb
(mimo)

V roce 2009 byla pro SZDC s.o zpracovana studie ,Technicko ekonomicka studie Zelezniéni trati Usti
n.L.hl.n.-Most-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb (mimo)“. Studie feSi ucelenou rekonstrukci celé trati
v jednotlivych stanicich s definovanim minimalnich rychlosti, které je nutné v tomto Useku dosahnout
pro zajisténi predpokladaného rozsahu dopravy.

Z této dokumentace vychazi i stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan*, ve které je dodrzen
dopravni program pro jednotlivé vlakové cesty v rozsahu této studie.

Studie nebyla vSak nikdy schvélena a proto je brana touto stavbou jako doporucujici, nikoliv
podminujici dokumentaci. Jednotlivé navrhy ve stavbé ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan*“
vychazi z projednéani této stavby na zakladé vyrobnich porad.

OPRAVA MK V ULICI CHOMUTOVSKA V KADANI od sjezdu k teplarn & po napojeni na silnici
111/1981

V rdmci této stavby, jejiz investorem je MESTO KADAN, dochéazi k rekonstrukci stavajici komunikace,
ktera trat’ kFizi pod mostem v km 28,873. V rdmci této stavby dochazi k celkové Upravé povrchu mistni
komunikace, kterou se feSi jak Uprava krajnic a dopravniho znaceni, tak z ¢asti i odvodnéni celé

komunikace.

X

Stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ se této stavby dotyka formou Upravy mostniho
objektu v km 28,873, ktery se realizuje v ramci SO 4042, Zelezni¢ni most v km 28,873. Tento objekt
neni Upravou komunikace nikterak pfimo ovlivnén, kromé pozadavku na zajiSténi nepoSkozeni
opravené komunikace.

Vzhledem ktomu, Ze do komunikace je zapojen i novy chodnik pro zastavku Kadan-Sidlisté
realizovany v rdmci SO 4221 Zast. Kadan sidlisté, nastupisté, byla provedena vazba na budouci
pési pfechod s napojenim na tento chodnik.

Stavba OPRAVA MK V ULICI CHOMUTOVSKA V KADANI od sjezdu k teplarné& po napojeni na silnici
111/2981 bude dokon&ena k 12/2017.

Racionalizace na nekoridorovych tratich nasazenimd  alkového ovladani a Fizeni

Vroce 2004 byla pro SZDC s.o zpracovana studie ,Racionalizace na nekoridorovych tratich
nasazenim dalkového ovladani a Fizeni“. Studie feSi dalkové ovladani a Fizeni na tratich zelezniéni
sit¢ v Ceské republice mimo tranzitnich Zelezniénich koridor. Studie Fe$i zplsob ovladani na
pripojnych tratich | a Il. TZK véetné situovani regionalnich center Fizeni provozu. V budoucnu je nutné
pfi pfipravé investic zohlednit zavéry této studie, aby vlozené investi¢ni prostfedky byly Gcelné
vyuzivany.
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Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ — v ramci staveb na vedlejSich tratich,
vznik& nové technologické zafizeni, které je nutné vzadjemné koordinovat. V pfipadé, ze na odbocnych
tratich vznikne nové technologické zafizeni, musi byt do stavby ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov —
Kadan“ okamzité promitnuto a to i pfipadné vazby na uzamykani vyhybek na vedlejsi trati, pfipadné
na zmeény v organizovani zelezni¢niho provozu v fizeni zelezni¢niho provozu.

ETCS

Cilem evropského provadéciho planu ERTMS je zajistit, aby lokomotivy, Zelezni¢ni vozy a jina
Zelezni¢ni vozidla vybavend ERTMS mohly mit pfistup ke stale vétSimu podctu trati, pfistavl, termindald
a sefadovacich nadrazi, aniz by kromé ERMTS musely mit vybaveni podle vnitrostatnich predpist (v
CR LS90).

Z toho ddvodu provadéci plan nevyZaduje odstranéni stavajicich systému tfidy B (v CR LS 90) na
tratich zahrnutych do planu. AvSak k datu stanovenému v provadécim planu nebude zafizeni se
systémem tfidy B podminkou pfistupu na traté zahrnuté do provadéciho planu pro lokomotivy,
Zelezni¢ni vozy a jina Zelezni¢ni vozidla vybavena ERTMS.

Systém ETCS byl specialné vyvinut jako jednotné evropské vliakové zabezpec€ovaci zafizeni, které
dokaze zajistit provoz bez prekdzek v oblasti zabezpeCovacich systém(i mezi odliSnymi
infrastrukturami jednotlivych narodnich zeleznic, a ktery jako jediné vlakové zabezpecCovaci zafizeni
splnuje podminky interoperability tfidy A pro evropsky konvenéni Zelezni¢ni systém podle Smérnice
2008/57/ES respektive podle TSI — technickych specifikaci interoperability pro subsystém CCS —
fizeni a zabezpeceni.

X i

Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadani“ — v ramci stavby ,Elektrizace trati Kadar
Prunéfov — Kadan“ musi vzniknout systém, ktery zajisti pfenos potfebnych informaci i pro systém vysSe
uvedené stavby. Po stavbé Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan nesmi dojit k opétovné vystavbé
skfini pro zajisténi pfenosu informaci pro systém ETCS. Systém ETCS bude na této trati realizovan
po roce 2020.

GSM-R — stavba ,GSM-R Usti nad Labem - Old Fichov u Duchcova/Upo Finy - Most -  Karlovy
Vary — Cheb*

Ucelem stavby je zajistit jediny radiovy komunikaéni prostfedek splfiujici podminky interoperability
tfidy A pro evropsky konvenéni zelezni¢ni systém podle Smérnice 2001/16/EC respektive podle TSI —
technickych specifikaci interoperability pro subsystém fizeni a zabezpeceni (CCS).

Naplni stavby je vystavba radiového systému GSM-R a doprovodnych sdélovacich zafizeni
nezbytnych k zajiSténi pfenosu a ovladani tohoto systému. Soucasti stavby je i doplnéni
dispecCerskych termindlG s integrovanou funkci zapojovace na jednotliva pracovisté vypravéich a
dispecerl v dopravnach. Stavbou se navrhuje realizovat nasledujici rozsah praci a dodavek
* vystavba zakladnovych BTS systému GSM-R
» doplréni stavajicich BTS postavenych vramci pilotnihoojgktu o dalsi
technologické zazeni — doplani sektoru ¢. anténniho systému
» osazeni technologického domku BTS vramci vystavipvych BTS a u
vybranych stavajicich BTSSvdemontaze stavajici venkovni technologie
* vystavba nového DOKd& metalického propojeni TK
 vystavba penosoveého systému SDH a v navazujicich tratich
* nahrada stavajicihagnosoveho systému PDH. 3ystémem SDH STM4
« vystavba dispgerskych termindl s integrovanou funkci zapojaia v ZST a
dopravnach budovaného ttewého Useku a usekpiilehlych trati (netyka se trati
jiz vybavenych systémem GSM-R)
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* doplreni fidiciho centra BSC systému GSM-R v souvislostizSifenim si¢ BTS

 doplréni nahravani systému GSM-R &izani ITZ
Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadarn Prunéfov — Kadan“ — v rdmci stavby ,Elektrizace trati Kadan
Prunéfov — Kadan“ musi vzniknout systém, ktery zajisti prenos potfebnych informaci i pro systém vyse
uvedené stavby. Po stavbé Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadarn nesmi dojit k opétovné vystavbé
¢i upravam. Rozhodujici je vSak koordinace obou staveb a to v pfipadé, ze systém GSM-R bude
realizovan drive jak stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“. Systém GSM-R bude na této
trati realizovan dle Implementa¢niho planu CR v letech 2017-2018, tedy pravdépodobné pred touto
stavbou!
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2 Technické reSeni

2.1 Obecne

Mezistani¢ni Usek bude zabezpecen novym tratovym zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie, typu
automatické hradlo bez hradla na trati. Vnitfni Cast zafizeni bude soustfedéna do stavédlovych
Ustfeden pfilehlych dopraven.

V tratovém Useku se nachazi vlecka, kterd bude uzaméena vymeénovymi zamky (véetné odtlaénych)
s elektrickym dohledem vyhybky v tratové koleji. Vysledny kli¢ bude umistén v EZ A2t/A2/A1k, ktery
bude umistén v kolonce PSt kvili jeho ochrané. Jizda na vlecku bude provedena s moznosti uzavieni
vlaku na vle¢ce a navratem do ZST Kadar Prunéfov.

Pro zjiStovani volnosti Useku budou zfizeny Useky pocitacu naprav. Pfedvésti viezdovych navéstidel, v
dotcené tratové koleji, budou zfizeny nové, svételné.

Pouzité zafizeni musi splfiovat TNZ 34 2620. Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které neni na
siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, véetn& procesu
certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle
smérnice SZDC &. 34.

V tratovém Useku nejsou zfizeny zadné Zelezniéni prejezdy.

Pouzité zafizeni musi spliiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650 ed.2,
CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN EN
50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 az 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

2.2 Naveéstidla

2.2.1 Zabrzdné vzdalenosti

V ZST Kadaf Prunéfov je dle TTP zabrzdna vzdalenost 700m a veskeré traté do ni za(sténé a do
véetné ve sméru na Odb. Dubinu. V ramci této stavby nedojde k Upravé této zabrzdné vzdalenosti i
pfesto, Ze ve sméru na Dob. Dubina je zfizen automaticky blok s pfenosem kodu LVZ.

2.2.2 Viditelnost nav éstidel

V ramci této stavby dojde k vyméné pouze vjezdového navéstidla od Kadané KS bez vyrazné zmény
jeho polohy.

Viditelnost je pIné zajisténa.

2.2.3 Umisténi n4v éstidel, jejich ozna ¢&eni a konstrukce

V ramci tohoto PS bude dodano navéstidlo KS, které bude stozarové konstrukce.

2.3 Vyhybky a vykolejky

Beze zmén.
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2.4 Pocitaée naprav

Pro zjiStovani obsazeni trati Kadan — Kadan Prunéfov, budou pouzity Useky pocitact naprav. Pokud
budou pocitace naprav umistovany v koleji lezici v oblouku, budou ¢idla po¢itact naprav umisténa na
prislusnou kolejnici, dle dokumentace dodavatele zafizeni. Pfechody, které budou slouzit pouze pro
pfipojeni Cidel pocitacl naprav, Ize provadét pomoci plastovych Zlabli poloZzenych mezi prazci. Pro
tyto prechody nesmi byt pouZity bilé Zlaby, které kontrastuji s okolim a tim na sebe upoutavaji
pozornost.

V ramci tohoto PS bude zfizen pouze jeden pocitaci bod s oznacenim KPPB3

Cidlo pogitadti naprav bude oznaceno pismennym oznadenim stanice “KP* (KP=ZST Kadaf
Prunéfov) a pismeny oznacujicimi pocitaci bod ,PB" a pofadovym cislem. Konkrétné jsou tedy timto
provoznim souborem dodavano néasledujici €idlo:

« KPPB3.

Pocita¢e naprav budou takového typu, aby byl zajiStén jejich bezporuchovy provoz a byla ovliviiovana
jakoukoliv napravou i od Sesti napravovych vozidel (napf. fady 770).

Pfi dodavce PocN je nutno respektovat omezeni vystavby pocitaCe naprav se typem snimace RSR
122 dle &.j. 57239/2012-OAE z 19.12.2012. Pog&itade naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN
50238, CSN CLS/TS 50238-3 (parametriim pro Ceskou republiku).

Navrhne-li dodavatel v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€éetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

Z tratového Useku Kadar — Kadar Prunéfov budou do ZST soustfedény i snimate KPPB1 a KPPB2.
Ty budou spoleéné s PPB47 stazeny do stavédlové Ustfedny a po optickém kabelu pfeneseny do ZST
Kadan. Toto feSeni je provedeno pro dosazeni minimalnich kabelovych délek metalickych kabeld
vzhledem k vlivdm vedeni VVN.

Z ZST Kadan budou nasledné do ZST Kadar Prunéfov pfenaseny stavy Usek( pocitacd naprav:
e T1KA-PR
+ T2KA-PR

Pro vazby na Po¢N, které jsou vztazeny do ZST Kadan a nasledné prenaseny do Kadané je
zfizena polozka Zafizeni bezpe¢né komunikace mezi zabezpec€ovacimi zafizenimi, kterou bude
ZajiSténo pfenosové zafizeni.

2.5 Prejezdy

V ZST se nenachazi zadny Zelezni¢ni pfejezd.
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2.6 Kabelizace

V obvodu stanice bude doplnéna nova kabelizace k novym prvkam.

2.6.1 Venkovni kabelizace

VSeobecn &

Pro propojeni stavédlové Ustfedny s venkovnimi prvky SZZ bude v obvodu dopravny poloZzena
odpovidajici kabelizace. Dale bude polozena kabelizace pro Gvazky TZZ. V rdmci tohoto PS bude
realizovan vykop i pro ostatni technologii a tomu b udou odpovidat i jeho rozm éry. Kabelizace
pro sd élovaci za fizeni bude ukladana do spole ¢éného Zlabu se zab. za ..

Kabely budou parované plnéné s primérem zil 1 mm v provedeni TCEKPFLEZE a kabely kratSi jak
250m budou typu TCEKPFLEY. Pro zajisténi datové komunikace mezi decentralizovanou vystroji SZZ
a pocitau naprav bude dale pouzita opticka kabelizace dodana v ramci PS sdélovaciho zafizeni.

Hloubka vykopu pro pokladanou kabelizaci bude v mistech mozného ohroZzeni kabelové trasy
silniénimi vozidly 120 cm a mimo tato mista 50-80 cm. Pro nedostatek mista dochazi k soubéhim
kabell s kolejemi. V téchto pfipadech musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost krajniho kabelového
Zlabu 2,2 m od osy pfilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, ze
hloubka dna podchodu bude minimalné 150 cm pod Urovni TK, aby cely podchod byl umistén pod
sanacni vrstvou. Podchody se zfidi z trubek PVC tézké fady (pfipadné ze silnych plastikovych ,husich
krkd“) o vnitinim praméru 15 cm. VSechny kabelové podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji
v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdéjSi zfizeni jiz nebude mozné. Konstrukce a
dodavka prechodu v oblasti novych koleji bude provedena v rdmci tohoto PS.

Kabelové Zzlaby budou z mechanicky odolného materidlu a jejich ukladani bude feSeno dle
CSN 73 6005. Trasy budou pfi pokladani chranény proti moZnému jejich ohroZeni stavebni
mechanizaci a bude vyhovéno podminkam TKP.

Pro realizaci kabelovych tras bude provedeno vesSkeré kaceni v potfebném rozsahu véetné rekultivace
pady.

Do kabelové trasy budou polozeny markery. Markery se zapisem budou v misté jednotlivych
kabelovych spojek a markery bez zapisu v misté vyraznych zlomu a kabelovych rezerv.

V ramci Uprav kabelovych tras dojde k Upravé dréznich stezek, které budou poruSeny vykopy a tyto
vykopy jsou mimo kolejové Gpravy

2.6.2  Vnit¥ni rozvody

Pro vnitfni rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a SfAdry raznych dimenzi a prarezl, jejich pfesné
uréeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, Sidry a vodi¢e budou uloZzeny do
stavajicich kabelovych Zlabd.

Kabelové rozvody budou provedeny pomoci kabelovych zlab(, které budou propojovat jednotlivé
mistnosti. Mezi DK a SU bude vy¢istén stavajici kabelovy kanal v podlaze.

Pro napajeci zdroj bude pouzit shodny kabelovy Zlab.

2.6.3 Popis trasy

Kabelova trasa zac¢ne ve vypravni budové vkm 173,351. Trasa z budovy (kabelovy vstup) pfes
zpevnénou komunikaci (asfalt) bude feSena pfekopem komunikace. Trasa bude vedena ve sméru na
ZST Kadan ve Zlabu a zaéne ve vzdalenosti 18m od osy koleje. Postupné se bude pfiblizovat ke
koleji, az v km 137,409 se priblizi na vzdalenost 2,5m od osy koleje. Trasa bude vedena vpravo ve
sméru staniCeni podél koleje ¢. 6 ve Zlabu po km 137,527. V tomto misté bude zfizen protlak pres
vSechny koleje (1,2,3b,4,5,6b,7,9). Dale bude trasa pokracovat vlevo ve sméru stani¢eni ve Zlabu
podél koleje €. 9. Trasa bude vedena do km 137,683 ve vzdalenosti 3,0 aZz 5,0 m od osy koleje. Od km
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137,683 se trasa pfriblizi ke koleji na vzdalenost 2,7m od osy koleje €. 3 a bude pokracovat ve Zlabu.
Kabelova trasa bude vedena ke vjezdovému naveéstidlu KS v km 138,138 (32,083). Zde bude trasa
ukoncena.

2.7 Napdjeni
Napajeni SZZ bude ponechano stavajici.

Napajeni pro novou mistnost TPC bude provedeno vyvody napdjecich sbérnic do této mistnosti, ze
stavajicich napajecich stojan, které jsou umistény v samostatné mistnosti v sousedstvi SU ve sméru
na Kadan. Tyto vyvody budou nasledné rozjistény ve skfini v mistnosti TPC.

Vzhledem k minimalnimu rozsahu technologie se nepfedpoklada navyseni napajecich zdroju.

2.8 Umisténi zafizeni

Veskera vnitfni ¢ast nové dodavaného zafizeni bude umisténa do stavajici technologické-vypravni
budovy. Stavajici vystroj vjezdového navéstidla bude ponechana stavajici a vystroj TZZ bude
vyménéna za novou. Ta bude spole¢né s novou napéjeci skfini, kterd bude kombinovana se skFini
volné vazby, a skfini technologického pocitate umisténa v nové prostofe, kterd je v soucasnosti
vyuzivana jako sklad.

Mistnost stav édlové Gst fedny - stavajici
Soucasna stavédlova Ustfedna bude ponechana beze zmén, dojde pouze k jejimu doplnéni o nové
zavislosti.

Stojany kabelovych zavérl, které jsou umistény ve stavédlové Ustfedné na pozicich 7X budou
ponechany beze zmén a vyuzity pro novou kabelizaci, ktera je v ramci tohoto PS zfizena.

Kabelizace bude polozena do stavajicich kabelovych Zlab(, ze kterych bude vymisténa nevyuzivana
kabelizace a tyto Zlaby budou procistény a upraveno jejich zakryti.

Na stavajicich stojanech bude upravena pouze vazba TZZ na stani¢ni zafizeni a to pfedevSim z
ddvodu Upravy vlecky na trati.

V ramci tohoto PS dojde také k Gpravé napajecich stojanl, pro moznost rozSifeni napajeni pro nové
SZZ. Propojky k novému SZZ budou provedeny novymi Shdrami ve stavajicich zlabech.

Mistnost stav édlové Gst fedny - rozsi feni

V ramci stavebnich Uprav bude provedena Uprava ve stavajici mistnosti za mistnosti navéstniho
mistra, kde bude umisténa skfifi TPC. Tato mistnost mé rozméry 3400x2770mm, do které se umisti
nova skfin TPC. V mistnosti bude zfizena nova krytina, Gprava povrchu a klimatizace.

Tato nova mistnost bude propojena se stavajici stavédlovou Ustfednou vrchnimi kabelovymi Zlaby,
prostupem v pfi¢ce s SU, ten bude zfizen timto PS.

V mistnosti bude umisténa skfinh TPC s volnou vazbou a skfini napajeni pro TPC, skfifi volné vazby
nebude témér vyuzita, ale bude timto PS dodana pro moznost Gprav v naslednych stavbach.

Mistnost dopravni kancela fe

Dopravni kanceldf bude ponechana ve stavajicich prostorach a bude rozSifena o zalohované
pracovisté JOP (uvaZzovano jako dvé nezalohovana pracovisté JOP se vzajemnou zalohou), to bude
umisténo na nové nabytkové sestavé vedle fidiciho pultu a bude umoznovat dosah stavajici obsluhou.
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Pracovisté JOP bude tvofeno monitorovou matici 3x2, na které budou umistény jednotlivé monitory.
Z pohledu zabezpecovaciho zafizeni se bude jednat o monitory:

* Reliéf
« GTN
»  Technologicky monitor.

Zbylé monitory budou zfizeny v rdmci sdélovaciho zafizeni a budou shodného typu jako monitory
zabezpecovaci. Pfedpoklada se, Ze veSkeré monitory budou 21"

Do tohoto pracovisté je podminka zakomponovat i vstupni terminal pro trat Kadan-Prunéfov — Karlovy
Vary a jim propojit GTN v této trati. Dodavatel uvazi, zda kvili tomuto slou¢eni bude nutné obménovat
tento systém v trati, ¢i systétm umozfiuje oCekavanou moznost rozSifovani dle predeSlych zadani.
Veskeré tyto naklady se vSak musi nacenit v polozce GTN.

Reliéf oblasti bude kreslen na monitoru JOP proti zacatku, tedy Ze dispe€er bude mit na monitoru
Kadan Prunéfov po své levé ruce a Kadaf po své pravé ruce. Toto usporadani je provedeno
s ohledem na zapojeni trati do ZST Kadar Prunéfov, tak i na reliéf viastni ZST Kadar Prunéfov, ktery
bude mit dispecer umisténou pred sebou.

Jak je z popisu v kapitole 2.10.4 patrné, toto pracovisté bude tvofit jak pracovisté JOP pro Usek Kadari
Prunéfov — Kadan oznacené jako D, tak i pracovisté dirigujiciho dispe¢era D3 oznacené DD.
Predpoklada se, ze tato dvé pracovisté budou slou¢ena do jednoho pracovisté umoziujici budouci
roztrzeni, at uz do ZST Chomutov, nebo CDP Praha bez vyraznych investi¢nich a technickych zasahu
do provozovaného zafizeni. MozZnost tohoto roztrzeni pracovisté zadavatel dolozi v rdmci vybérového
fizeni s pfedlozenymi investi¢nimi naklady.

Pro propojeni mezi SU a DK budou vyuZzity stavajici kabelové kanaly v podlaze, do kterych bude
provedena pfipoloz.

Zaroven bude toto pracovisté konfiguraéné upraveno dle pfiloh a tyto Upravy jsou zahrnuty v polozce
dostavba pracovisté JOP.

Mistnost udrzby

V mistnosti uadrzby, ktera sousedi s novou mistnosti stavédlové astfedny, se umisti servisni
pracovisté. To bude umisténo za pFickou s touto mistnosti a v ramci tohoto PS se provede do ni
praraz, ktery povede rovnou do stolu se servisnim pracovistém. Toto servisni pracovisté bude
vybaveno stavovou a méfici diagnostikou v rozsahu smérnice, ktera bude platnd v den vyhlaSeni
vefejné hospodarské soutéze na tuto stavbu.

Klimatizace
Soucasti dodavky samostatného SO je i klimatizace, kterd bude zajiStovat teplotu v mistnosti
stavédlové Ustredny cca na +5- +35°C.
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2.9 Trat'ové zabezpe €ovaci zafFizeni v havazujicich Usecich

Vramci této stavby je samostatnym provoznim souborem zfizeno nové tratové zabezpecovaci
zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla na trati v Useku:

2.9.1 Kadan - Kadan Pruné fov

PS 1201, Kadan - Kadan Pruné fov, TZZ

Mezistani¢ni Usek bude zabezpecen novym tratovym zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie, typu
automatické hradlo bez hradla na trati. Vnitfni Cast zafizeni bude soustfedéna do stavédlovych
Ustfeden pfilehlych dopraven.

V tratovém Useku se nachazi vle¢ka, ktera bude uzamcéena vyménovymi zamky (v€etné odtlacnych)
s elektrickym dohledem vyhybky v tratové koleji. Vysledny kli¢ bude umistén v EZ A2t/A2/A1Kk, ktery
bude umistén v kolonce PStA kvdli jeho ochrané. Jizda na vlecku bude provedena s moznosti
uzavieni vlaku na vle¢ce a navratem do ZST Kadaf Prunéfov. Pro tento rozsah budou v misté
vyhybky provedeny potfebné zavislosti.

Pro zjiStovani volnosti Useku budou zfizeny Gseky pocitacl naprav. Predvésti vijezdovych navéstidel, v
dotcené tratové koleji, budou zfizeny nové, svételné.

V tratovém Useku nejsou zfizeny zadné Zelezniéni prejezdy.

2.10 Ovladani za rizeni

Ovladani bude po realizaci této stavby zajisténo z mistniho zalohovaného pracovisté JOP v ZST
Kadan Prunéfov. Do pracovisté JOP bude integrovano i traté D3 dle dale uvedeného. Zafizeni musi
umoznit i pozdéjsi pFepnuti bud do CDP Praha, nebo do¢asné do ZST Chomutov do dokonéeni
ostatnich staveb.

V dopravni kancelafi Kadan, bude vrédmci tohoto provozniho souboru umisténa pouze deska
nouzovych obsluh pro ovladani stanice v pfipadé mimofadnych udalosti.

2.10.1 Pracovist é vyprav €iho

Pracovisté vypravéiho bude umisténo v ZST Kadaf Prunéfov dle vySe uvedeného. V ZST Kadan,
bude zfizeno pouze nouzové pracovisté vypravéiho, které bude obsazovano pouze v pfipadé
mimoradnosti.
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2.10.2 Zakladni ergonometrie

V dopravni kancelafi bude zfizen stdl, ve kterém bude umisténa deska nouzovych obsluh. V dopravni
kancelafi se nepredpoklada zadné dalSi vybaveni zabezpecovaciho zafizeni.

2.10.3 Zpuasoby fizeni

ZpUsob Fizeni fizené oblasti bude mozné provést dvéma zékladnimi zplsoby dle nasledujiciho popisu:

Rizeni z pracovist & vyprav &éiho — zakladni zp Gisob

PFi tomto Fizeni bude dispecer fidit celou oblast z pracovidté vypravéiho v ZST Kadar Prunéfov.
Z pracovisté Ize stavét veSkeré vlakové cesty ve vSech stanicich a Ize provadét i veSkeré bezpecné
povely = DOZ bude koncipovano jako bezpecné. Z pracovisté budou ovladany i ostatni zakladni
povely pro fizeni trati. Mezi tyto povely bude patfit i zapinani elektrického ohfevu a osvétleni v
jednotlivych stanicich prostfednictvim monitora s reliéfem stanic, kde bude vytvofena vhodna indikace
téchto stava (napf. znacka lampy a elektrotechnické znacka civky pro ohfev).

Z pracovisté vypravéiho bude mozné také sledovat ¢innost zafizeni v fizené oblasti, a jak bylo fec¢eno
vydavat veSkeré nouzové obsluhy, mezi kterymi samoziejmé jsou nouzové uzavfeni/otevieni
jakéhokoliv prejezdu &i zavedeni dopravniho klidu.

Jednotlivé stanice bude mozno pfedat na mistni fizeni, ale dopravni situace v téchto stanicich by méla
byt viditelna pro dalkovou obsluhu pro odhadnuti dalSiho vyvoje.

Mistni Fizeni z jednotlivych stanic — pouze p  Fi mimo fadnostech

Mistni Fizeni bude provadéno z desky nouzovych obsluh, ktera obsahuje diskrétni ovladaci a kontrolni
prvky. Pomoci této desky budou stavény ,Pfivolavaci navésti“ na jednotlivych naveéstidlech. Deska
bude vybavena kontrolnimi prisvitkami obsazeni jednotlivych koleji a cesty budou stavény jako cesty
se zavérem. Deska bude vybavena nouzovymi zavéry vyhybek.

Deska nouzovych obsluh bude obsahovat pouze tlacitko pfivolavaci navésti na vjezdovych
navéstidlech a pfivolavaci navést L1, S1 a L3. Soucasti desky bude tlacitko pro odpojeni pfestavnych
proudd se zapevnénim vyhybek do 1. staniéni koleje (jedna se o vyhybky 8 a 9, pfipadné od
navéstidla S o vyhybky 1 a 2). Zarover bude doplnéna moznost pro odpojeni pfestavnych proudd se
zapevnénim vyhybek do 3. stani¢ni koleje (jedna se o vyhybky 8 a 9).

Kromé téchto tladitek budou soucéasti Desky nouzovych obsluh i bézna tlacitka a indikace jako je:

« Kontrola volnosti tratového Gseku

+ Radi¢ pro prestaveni vyhybky &.8

e Od/za nav. L na /z koleje 1 a koleje 3
* Reset pocitate naprav

«  Vypnuti napajecich zdroju

V pfipadé, Ze zhotovitel doda za Fizeni, které nebude nutné vybudovéavat s DNO, m (zZe toto
zarizeni pln & nahradit DNO p i souhlasu O14.
e ovladaci prvky (véetné indikace):
0 pfevzeti nouzové obsluhy vymén,
o FadiCe vyhybek:
= 5
0 nhouzovy zaveér vymen,
0 pfivolavacich naveésti navéstidel:
] |_,
n S,
0 vypnuti napajecich zdroj(,
0 reset pocitacl naprav (véetné pocitadla)
e indikace:
o0 volnosti tratového Useku:
» Kadan — Kadan Prunérov
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0 volnosti zhaSecich Usekl ve sméru:
» Kadansky Rohozec
= Kadan Prunéfov

0 zAavéru cesty od/za navéstidla na/z koleje:
* nav.S = 3K,
* pav.S = 1K,
* npav.L = 3ak,

o pohotovostni a bezvylukovy stav prejezdu:
* neni zfizen

2.10.4 Vazba D3

V ramci této stavby dojde k ponechani zpusobu fizeni ve sméru na Kadarisky Rohozec dle predpisu
D3. Tento zpulsob Fizeni vSak bude mirné upraven, aby mohlo v budoucnu dojit k bezproblémovému
nasazeni DOZ z CDP Praha. Znamena to:

Dispecer (D) DOZ stavi jizdni cesty od hlavnich navéstidel dopravny fizené z DOZ:
» od odjezdového néavéstidla na trat D3, pficemz podminka pro rozsviceni dovolujici navésti

odjezdové vlakové cesty (mimo PN) a posunové cesty za oznacénik (plati pouze pro oznaénik)
je udéleni souhlasu dirigujiciho dispecera (DD) prostfednictvim souboru ovladacich prvki
obsluhovanych DD (indikace a tlagitko s evidenci obsluhy),

» od vjezdového néaveéstidla do vlastni fizené dopravny dle zaslaného predvidaného odjezdu
vlaku dirigujicim dispecerem ze sousedni dopravny D3.

Predpoklada se zfizeni zavislosti, které jsou znamé jiz ze staveb DOZ. V ramci této stavby dochazi ke
zfizeni dispecCerského pracovisté, které je zaroven i pracovistém dirigujiciho dispecera trati D3.
Vzhledem k tomu bude tato zavislost provedena prostfednictvim pracovistém JOP.

Veskeré vazby vSak budou pfipraveny na budouci stav, kdy i pracovisté v ZST Kadari Prunéfov bude

pfeneseno do RDP Chomutov, kde nasledné bude ponechano pracovisté dirigujiciho dispecera D3 a
fizeni celé trati Usti n.L.-Cheb v&etné odbocky do ZST Kadar bude Fizeno z CDP Praha.

2.11 Rozsah diagnostiky

Mé&Fici a stavova diagnostika jednotlivych zaFizeni bude v rozsahu, dle Technickych specifikaci SZDC
TS 2/2007-Z ,Diagnostika zabezpe€ovacich zafizeni* €. j. 32 729/07-OP v aktualné platném zméni.
Tuto diagnostiku lze rozdélit na diagnostiku SZZ, TZZ a PZS.

Obecné lze fici, Ze diagnostika SZZ a potazmo i TZZ bude cca v obvyklém rozsahu jak je tomu na
koridorovych trati.

Vlastni zfizeni diagnostiky je pfedmétem této stavby v tomto PS.

2.12 Pfenosové cesty

Pro spravnou funkci pracovisté vypravciho je nutné zajistit pfenos od vSech zafizeni na trati do
jediného mista, kterym je pravé pracovisté v ZST Kadari Prunéfov. Pro pienosy informaci budou
pouzity jednak metalické kabely, ale i optické.
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2.13 Demontaz stavajiciho za Fizeni

zafizeni bude pfedano spravci zafizeni a po jeho posouzeni bude zafizeni uloZzeno na pfisluSném
misté, nebo zlikvidovano. K demontazi stavajiciho zafizeni bude dochazet jak priibézné, tak hlavné po
aktivaci nového TZZ.

Vramci stavby vnéjSiho zafizeni dojde predevSim k demontazi navéstidel, kolejovych obvodi,
reléovych skfini a kabelovych tras. Navéstidla a dalSi prvky budou demontovany vcetné zakladovych
fundamentu.

DalSi vyuziti se nepfedpoklada u zadného z demontovanych zafizeni.

2.14 Provizorni zabezpe €ovaci zafizeni

Stavbou se nenavrhuje Zadné provizorni stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni, nebot definitivni
zabezpec€ovaci zafizeni bude aktivovano na konci nickolejného provozu.

2.14.1 Predpokladané zasahy v zabezpe ¢&ovacim zafizeni pfi jednotlivych
postupech.

Nasledujici postupy jsou uvazovany v rdmci POV. Pro zabezpec€ovaci zafizeni je nutné tyto postupy
dodrzovat a doby v téchto postupech uvedené je nutné brat jako maximélné limitni a zhotovitel je
podanim nabidky musi dodrzet. PfesnéjSi popis je v ¢asti F. Organizace vystavby.

3 Ochrana ZZ p fed nebezpe énymi a rusivymi vlivy

3.1 Ochrana proti nebezpe €énému dotykovému nap éti

3.1.1 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €asti

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zzivych ¢€asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadné& kombinaci
téchto ochran.

U Zivych ¢asti ve stavédlové Ustfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych Casti provedena zabranou, nebot se jedna o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
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kvalifikaci ve smyslu ¢&l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych
prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana p fed nebezpe €énym dotykem nezivych éasti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouZitim prvkl a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
¢l. 5.4 CSN 34 2600, pripadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych &asti ve vnitfnich prostordch se zabezpecovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana neZivych ¢asti v kolejiSti a navic bude ochrana nékterych obvodu provedena
elektrickym oddélenim dle ¢&l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouZitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napéajeni
zabezpecovaciho zafizeni bude spoleéné a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabeld TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo menSi nez 10 ohm{ a musi byt vzdalené minimaliné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpecovaciho a silnoproudého zafizeni. S ohledem na stejnosmérnou
trakéni soustavu musi byt toto uzemnéni feSeno jako rozpojitelné a musi respektovat vSechny
podminky pro uzemnéni kovovych obalt kabeld TCEKPFLEZE na stejnosmérné trakéni soustaveé.

Stozarova naveéstidla a kovové ¢asti skfini lezici v dosahu trakéniho vedeni budou chranény pred vlivy
trakéniho vedeni nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti ve smyslu normy.

ZplGsob provedeni ochran v jednotlivych napdjecich soustavach zabezpe€ovaciho zafizeni je
nasledujici:

* Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
o Napajeci zdroj:  Transformator z TV, rozvadé¢ mistni sité nebo dieselagregat (TN-
C)
0 Ochrana PNDN: Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
o Napjji: Usmérfiovac v UNZ
* Soustava 2: 2 ss 400V
o Napajeci zdroj:  Usmérfiovac a baterie v UNZ
0 Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tfidy Il (¢1.413.2)
o Napaji: Ménice v UNZ
e Soustava 3: 3 N stf. 50 Hz 400/230/IT

o Napéjeci zdroj: Méni¢ 50 Hz v UNZ
0 Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napjji: Trafa TN, TSA pro napajeni navéstidel
Trafo TD pro napajeni dohlédacich obvodd vymén
Trafo TP pro napajeni pfestavnikud
Pocitace
Usmérnovace pro pocitace
Usmérnovac vazebnich obvodu
Usmérnovace pro TZZ

e Soustava 4: 1 N stf.50 Hz, 230/150/1T

0 Napdjeci zdroj:  Oddélovaci transformatory TN

0 Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

o Napjji: Hlavni navéstidla + oznacniky (trafo ST3R.1 v nav.)
* Soustava 5: 1 N stf.50Hz, 230/150/IT

0 Napajeci zdroj:  Oddélovaci transforméatory TSA

0 Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

o Napaji: Navéstidla sefadovaci a autoblokova (trafo ST3R.1 v nav.)
e Soustava 6: 1 N stf.50Hz, 12V

0 Napdjeci zdroj:  Trafo ST3R.1 v navéstidle

22 SUDOP
¥ \PRAHA



Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadari
ZST Kadan Prunéfov, Gpravy SZZ

Projekt-02/2018
PS 1301

0 Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 7:

o Napdjeci zdroj:

0 Ochrana PNDN:

o Napjji:

Soustava 8:
o Napédjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napjji:
Soustava 9:
o Napéjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 10:

o Napdjeci zdroj:

0 Ochrana PNDN:

o Napjji:
Soustava 11:

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Navéstni zarovky

3 N stf.50Hz, 400V/IT

Transformator s oddélenymi vinutimi TP
Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
Prestavniky

1 N stf.50 Hz, 230/IT

Oddélovaci transformator TD
Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

Trafa dohlédacich obvodd vymén DTR

1 N stf.50Hz, 80V/IT

Transformator DTR

V SU - Uzemnénim v siti IT (¢.413.1.5)
V kolejisti - Ochrana pouzitim zafizeni tf.1l (¢1.413.2)
Kontrolni obvod prestavniku

2 ss 24V

Usmérfiovac pro vazebni obvody
Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Vazebni obvody

2 ss 24V

o Napéjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:

e Soustava 12:
o Napédjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:

Usmeérnovac pro pocitace

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Pocitacovou ¢ast

2 ss 24V

Usmérnovac TZZ

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Stejnosmérné obvody TZZ

3.2 Ochrana proti p repéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vngjsim prvkam v kolejisti a na vné&jSich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany, které budou odpovidat poZzadavkim jednotlivych
smérnic SZDC s.o. a norem.

4 Provoz, servisni sluzby

4.1 Zkousky a revize

Pfed predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkouSek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

4.2 Oveérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u tohoto zafizeni
musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do
provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

4.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteéného
provedeni PS pro Udrzbu i navody k obsluze zafizeni.
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S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, Udrzbu, zajiSténi zakladnich

nahradnich dild v€etné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Gdrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

5 Zivotni prost Fedi

5.1 Likvidace odpad u

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Shb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadu nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢asti projektu vénované odpadovému hospodérstvi.

5.2 Vliv stavby na Zivotni prost Fedi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabé&hu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZeno. Objekt nevyzaduje rozséhlejSi demolice stavajicich objektu.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na zZivotni prostfedi. Pouze v prubéhu realizace stavby dojde k
do¢asnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokonéend stavba nebude mit viiv na
klimatické pomeéry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.
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Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné Uzemi, pamatkové stromy &i chranéné druhy rostlin,
zivo€ichu a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvkd a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zajmu.

Pri stavbé (stavebniho objektu) nedochézi k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF a LPF.

5.3 Opatfeni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prost  Fedi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pidy a vodnich tok( ropnymi produkty. Motory téchto mechanizaénich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoSlo k jeho Uniku do pudy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleji fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy obald: sudy t&7ké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastl. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregat pripravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zdkaz pouzivani vSech saponata. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbéat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich Gniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

Pfi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroji a v chranénych
Gzemich se doporucuje poZzadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok( apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k UGniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohroZenych vodnich tokd &i zdrojl, nejblizSi Hasi¢sky sbor a Referat Zivotniho prostredi pfisluSného
Ufadu obce a v ramci moZnosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostredky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znegisténi.
« zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkd do r0znych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostfedku
» lokalizace uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Gzemi napf.
tramy, prechodnym pfehrazenim pfikopd, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfisluSniky
profesionélniho Hasi¢ského zachranného sboru
« odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢&i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.
Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které Gnik zpozorovali.
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as Uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z fady davodl jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodéch vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

sSUDOP 25
¥ \PRAHA



Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
ZST Kadaf Prunéfov, Upravy SZZ PS 1301

6 Bezpeénost a ochrana zdravi p Fi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZzujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroven BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisi, norem a jinych zavaznych
predpist, navodim vyrobcU, technologickym a pracovnim postuplim pfip. mistnim bezpecénostnim
pfedpisim, a také zadvaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inZzenyrskych siti a legislativnim
pfedpistim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpe€nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Stavebni &innost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 - predpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zékladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma za€astnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici ¢. 50 — pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatell pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pfed zahajenim ¢&innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavatel(l stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v t&chto mistech
viditeln& oznadeni prakazem, ktery vydava. Odbor bezpeénosti SZDC na zékladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Obl — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s. 0. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpusobilosti k praci vydaného v souladu s VyhlaSkou €. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani 3koleni v kabinetu bezpeénosti prace podle €l.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpeénost osob,
bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezniéni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zameéstnanci dodavateld, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pfislusnych pfedpisi a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouSkam dle
smérnice ¢.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuji
autorizaci dle za¢. 360/1992 Sh. nebo osvédceni o odborné zpusobilosti k provadéni revizi, prohlidek
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a zkouSek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. DotCené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na Zelezniénim spodku, vedouci praci na zelezniénim spodku a
svrSku, vedouci praci na Zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montdz Zelezni¢nich
zabezpec€ovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych ftrati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezniénim svrSku, vedouci praci
geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpulsobilda k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatelu, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

« D.1 Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni,
« D.2 Zelezniéni sdé&lovaci zafizeni,
+ D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT,
- E.3 Trakéni a energeticka zafrizeni,
(uréené technické zafizeni dle zdkona €.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky €.50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad urgenych technickych zafizeni, pFiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e z&kon €. 262/2006 Sh., zakonik prace

« zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

e z&kon ¢&. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(

e NV & 591/2006 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV €. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV . 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostifedi

e NV & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pFistroji a nafadi

« NV ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpudsob organizace prace a pracovnich postupd, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

« NV & 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizS§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkt, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredku

* NV ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

* NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signall

e NV 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV . 406/2004 Sh., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

» vyhlaSka €. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

« vyhlaSka ¢&. 18/1979 Sbh., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpecénosti

e vyhlaSka ¢&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti

» vyhldSka €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti

< vyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace
a technickych zafizeni

« vyhldSka €. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéch jejich bezpe¢nosti

« vyhladSka €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobéach
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» vyhladSka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadeéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

e vyhlaSka &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
« CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich,
+ TNZ 34 3109 Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vieckach,
« predpis SZDC Bp 1, Predpis 0 bezpeénosti a ochrané& zdravi pfi praci.
PFi praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisli o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlaSek, pfedpist a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajiSténi bezpe€nosti prace na stavenisti.

Pfi vSech ¢innostech, jeZ souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich

pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich pfedpisi a z NV 362/2005 Sh., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

PFi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smeérnice tykajici se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pripraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisim.

Pfed nastoupenim montér( na montazZ je vedouci pracovi$té povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné prfed zahdjenim prace musi mistr & vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu proveéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudud. O vysledku pFislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpecna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe&nostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciélni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialll, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.133/1985 Sh., ve znéni pozdéjSich
predpist. Pfi stavebnich a montdznich pracich je nutno dodrZovat protipozarni opatfeni. Realizaéni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatreni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené
oblasti.
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