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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
Kadan - Kadan Prunérov, TZZ PS 1201

1 VSeobecna cast

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadari

Reseny PS/SO: PS 1201, Kadan - Kadah Pruné fov, TZZ

ISPROFOND: 542 353 0003

Stupe i dokumentace: Projektova dokumentace (P, DSP)

Druh/Charakter stavby: Elektrizace trati

Kraj: Ustecky kraj

Vlastnici dot éenych pozemk (: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.o., Ceské drahy, a.s.,

(ostatni viz geodeticka ¢ast PD)
Misto stavby: Zelezniéni trat”
534A Kadan — Kadan-Prunérov

Tratovy Usek Kadan — Kadan-Prunérov

Zelezni éni stanice dot &ené stavbou: Kadar , Kadari-Prunéfov.
Zelezni éni zastavky dot &ené stavbou: Kadar pfedmésti
Dodavatel: Bude urcen ve verejné hospodarské soutézi
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Raibr
(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)
Predpokladany termin vystavby: 10/2018 — 12/2019

*) Projekt je zpracovan v rozsahu nutném pro zadani realizace stavby v obchodni vefejné soutézi.
Rozsah je v souladu se Smérnici GR SZDC &. 11/2006 ze dne 30. 6. 2006, Zména ¢&. 1, P¥iloha ¢&. 3

1.1.1 Zadavatel projektové dokumentace

Investor: Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s. 0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384
zastoupeny: SZDC s. o. Stavebni sprava zapad

Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha

sSUDOP 3
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Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadari

Kadan - Kadan Prunérov, TZZ

Projekt-02/2018
PS 1201

1.1.2 Dodavatel projektové dokumentace
SUDOP PRAHA as.

se sidlem OlSanské& 1a, 130 80 Praha 3
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky

IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088

1.2 Zakladni technické udaje

Stavba se bude provadét v tratovém Useku:

Dotéena zeleznini trat’

Kadan - Kadam Prunéfov

Zel. trat dle rozdéleni v TPP:

Zel. trat dle rozdéleni v JR CD a.s.:

Zacdatek trati:

Konec trati:

Typ trati:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakéni soustava:
Kategorie drahy:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

Navazujici zelezni éni trat’ - hlavni

534A Kadan - Kadan Prunéfov
132  Kadan-Prunéfov - Zelina
KaStice

Kadan-Prunérov

jednokolejna

Hradec u Kadah- Kadai 400 m
Kadai - Kadai - Prunéov 700 m
Nezavisla
Regionalni

Kadan - Prunérov - VB
Kadan - Predmésti VB

Kadan - Kadan Prunérov

Zel. trat dle rozdéleni v TPP:

Zel. trat dle rozdéleni v JR CD a.s.:

Zacatek trati:

Konec trati:

Typ trati:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakéni soustava:
Kategorie drahy:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

533 Kadan Prunérov - Cheb

130 Usti nad Labem - Klasterec nad
Ohfi

Kadan-Prunérov

Cheb

dvoukolejna

Kadai-Prunéov - Hajek 700 m
Zavisla

Trat zafazena do systému TEN-T
Kadan - Prunéfov - VB

Vjezdové naveéstidlo od Chebu.

SUDOP
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
Kadan - Kadan Prunérov, TZZ PS 1201

1.3 Vychozi stav zabezpe €ovaciho za Fizeni

1.3.1 Zelina-Kada i

V soudasném stavu je v tomto Useku organizovani drazni dopravy podle pfedpisu SZDC D3. Z tratové
koleje odbocuje vle¢ka ,Keramické zavody 2“. Odbocna vyhybka je zabezpeena stojanovym a
kontrolnim zamkem se zavislosti na dvojici odvratnych vykolejek. Dale se v tratovém Useku se
nachazi nakladisté/zastavka Kadan predmésti. Na nakladisti se nachazi dvé manipulaéni koleje.
Oboustranné zapojena je pouze kolej €. 3. Vyhybky jsou zabezpeCeny vyménovym a odtlacnym
zamkem se zavislosti na odvratné vykolejce.

V tratovém Useku se nachazi pouze jeden Zelezni¢ni pfejezd.

Oznaéeni | Ev. poloha Komunikace Zafizeni
P1900 26,509 Ucelova kom. Kfize

1.3.2 ZST Kadan

Zelezni¢ni stanice je zabezpe&ena reléovym staniénim zabezpeovacim zafizenim AZD 71, které se
dle TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. Stanice je mistné ovladana z ovladaciho pultu v dopravni
kancelafi. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1975.

Pro zjiStovani prujezdu vlaku jsou zfizeny kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz. VSechna
navéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platna pro pfislusnou kolej. Pfed krajnimi vyhybkami nejsou
zfizena sefadovaci navéstidla. VSechny vyhybky a vykolejky jsou vybaveny elektromotorickymi
prestavniky. Na zhlavich jsou pak zfizena pomocna stavédla, umoznujici pfedani urCené ¢Easti
kolejisté k mistni obsluze.

V obvodu stanice se nenachazi zadny Zelezniéni pfejezd. Pro nastup a vystup cestujicich jsou zfizena
tfi nastupisté (2x Tischer, 1x sypané) s Uroviiovym pfistupem cestujicich. Do stanice neni zalsténa
zadna vlecka.

1.3.3 Kadan — Kadan-Pruné fov

V mezistani¢énim Useku je zfizeno tratové zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické
hradlo bez hradla na trati. Na trati se nachéazi vlecka ,Armabeton Prunéfov“, ktery z trati odbocuje
kolejovou spojkou. Vyhybky jsou zabezpeceny vyménovym/kontrolnim zamkem a odtlatnym zamkem.
Vysledny kli¢ je drzen v elektromagnetickém zamku v misté zavislosti. Pro zjiStovani volnosti Useku
jsou zfizeny Useky pocitacl naprav. Predvésti vijezdovych naveéstidel jsou svételné. V mezistaniénim
Useku se nenachazi Zzadnéa zastavka ani zelezni¢ni prejezd.

1.3.4 ZST Kadan-Pruné fov

Ve stanici je zfizeno reléové staniéni zabezpe&ovaci zafizeni AZD 71 s tlagitkovou volbou cestového
systému, které se dle TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. Stanice je mistné ovladana z fidiciho stolu
v dopravni kancelafi. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1978.

Pro zjiStovani prajezdu vlaku jsou zfizeny kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz. VSechna
navéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platna pro pfislusnou kolej. VSechny vyhybky a vykolejky
ve stanici jsou vybaveny elektromotorickymi prestavniky.

V obvodu stanice se nenachazi zadny Zelezniéni prejezd. Pro nastup a vystup cestujicich jsou zfizena
dvé ostrovni nastupidté s mimodroviiovym pristupem cestujicich. Do stanice je zalsténa vle¢ka ,CEZ
a. s.“. V jejim vlastnictvi jsou i dopravni koleje €. 8 a 10.

sSUDOP 5
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
Kadan - Kadan Prunérov, TZZ PS 1201

1.4

1.5

Vychozi podklady

Posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby

Technicka dokumentace provozovaného zafizeni

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

Metodické pomucky a smérnice SZDC

TNZ 34 2620 — ,Staniéni a tratova zabezped&ovaci zafizeni®

CSN 34 2650 — ,Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Pfejezdova zabezpedovaci zafizeni*
CSN 73 6380 — ,Zelezniéni piejezdy a prechody*

Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi,

Technicka dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem predany pouze zakladni
vykresy

Upravy kolejového Feeni v jednotlivych stanicich

Mistni Setfeni projektanta

Odchylky od zpracovaného zadani stavby

V pFipravné dokumentaci se vychazelo ze skute¢nosti, Zze bude jiz dokon¢ena stavba ,P.0087 - TR
VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.o.. Tato ochranna opatfeni viak na
zékladé rozhodnuti SZDC s.o. nebyla provedena a stavba,P.0087 - TR VER 400/110kV-1.etapa“-
ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.o. je v sou¢asnosti bezpfedmétna vzhledem k tomu, Ze
nebude jiz realizovana.

Vzhledem k tomu, doslo v ramci tohoto PS k pIné realizaci PS a to i v€etné casti, které mély byt
dokonéeny vySe uvedenou stavbou.

SUDOP
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
Kadan - Kadan Prunérov, TZZ PS 1201

1.6 Souvisejici PS a SO

Projektova dokumentace stavby se v technické ¢asti ¢leni na technologickou ¢ast — provozni soubory
a stavebni ¢ast — stavebni objekty.

Rozhodujicimi stavebnimi objekty jsou objekty na stavajici trati, rekonstrukce technologickych objektt
tj. zabezpecCovaciho zafizeni (jak stani¢niho, tak tratového), sdélovaciho zafizeni a silnoproudé
technologie.

1.6.1 Provozni soubory

D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zafizeni

D.1.1 Staniéni zabezpe €ovaci zafizeni

PS 1101 ZST Kadan, SZZ
PS 1301 ZST Kadan Prunéfov, Gpravy SZZ

D.1.2 Trat'ové zabezpe €ovaci zafFizeni

PS 1201 Kadan - Kadan Prunérov, TZZ

D.2 Zelezniéni sd élovaci za Fizeni

D.2.1 Mistni kabelizace
PS 2010 Kadan - Kadan Prunéfov, MK - doplnéni a Gpravy

D.2.2 Rozhlasové za fizeni
PS 2005 Kadan - Kadan Prunéfov, rozhlasové zarizeni

D.2.3 Integrovana telekomunika €ni zafizeni (1TZ)
PS 2002 Kadar - Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni

D.2.4 Elektrick& poZzarni a zabezpe €ovaci signalizace (EPS, EZS)

PS 2006 Kadan - Kadan Prunéfov, kamerovy systém
PS 2008 Kadar - Kadan Prunéfov, EZS
D.2.5 Délkova kabelizace (DOK, TK)
PS 2009 Kadan - Kadan Prunéfov, TK, DOK - doplnéni a Gpravy
D.2.8 Trat'ové radiové spojeni
PS 2003 Kadan - Kadan Prunéfov, Uprava radiovych systému TRS
PS 2004 Kadan - Kadan Prunéfov, MRS
D.2.9 Jin& sd élovaci za Fizeni
PS 2001 Kadan - Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni
PS 2012 Kadarn - Kadan Prunéfov, integra¢ni koncentrator

D.3 Silnoprouda technologie v éetné DRT

D.3.1 Dispe €erska a Fidici technika

PS 3411 TM Kadan Prunéfov, DRT
PS 3411.1 TT Kadar Prunéfov, DRT
PS 3412 7ZST Kadan, DRT
PS 3415 ED Usti nad Labem, dopinéni DRT
sSUDOP 7
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
Kadan - Kadan Prunérov, TZZ PS 1201

D.3.3 Silnoprouda technologie trak  €nich napajecich stanic

PS 3431 TM Kadan Prunéfov, rozvodna 22kV, technologie

PS 3431.1 TT Kadan, rozvodna 25kV, Uprava technologie

PS 3433 TM Kadan Prunérov, stejnosmérna ¢ast 3kV-DC

PS 3433.1 TT Kadan, filtraéné kompenzacni zafizeni, Gprava technologie
PS 3434 TM Kadan Prunérov, vlastni spotfeba, technologie

PS 3434.1 TT Kadan, vlastni spotfeba, Uprava technologie

D.3.5 Technologie transforma ¢€nich stanic VN/NN

PS 3151 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, technologie
PS 3151.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, technologie
PS 3152 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, vlastni spotfeba

PS 3152.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, vlastni spotfeba

1.6.2 Stavebni objekty
E.1 InZzenyrské objekty

E.1.1 Zelezni éni svrdek a spodek

SO 4111 ZST Kadan, Zelezniéni spodek

SO 4112 ZST Kadan, Zelezniéni svrsek

S0 4211 Kadan - Kadan Prunéfov, Zelezniéni spodek
S0 4211.1 Kadan - Kadan Prunéfov, vyusténi kanalizace
SO 4212 Kadan - Kadan Prunéfov, Zelezni¢ni svrSek

E.1.2 Nastupist é

SO 4121 ZST Kadan, nastupisté
SO 4121.1 ZST Kadan, orientaéni systém
S0 4221 Zast. Kadan sidlisté, nastupisté

S0 4221.1 Zast. Kadan sidlisté, orientacni systém

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 4041 Zelezniéni most v km 28,565
SO 4042 Zelezniéni most v km 28,873
SO 4043.1 Propustek v km 27,621
SO 4043.2 Propustek v km 31,939
SO 4043.3 Propustek v km 27,854
SO 4044 Umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.1 Cestni nadjezd v km 30,386, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.2 Potrubni lavka v km cca 30,400, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.3 Zelezni¢ni nadjezd v km 31,846, umisténi zabran proti dotyku
SO 4044.4 Silniéni nadjezd v km cca 32,200, umisténi zabran proti dotyku

E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
SO 4151 Kadan, Gprava rozvodu 22kV CEZ
SO 4151.1 ZST Kadan, Gprava rozvodu nn, CEZ
SO 4151.2 ZST Kadan, prelozka horkovodu

8 SUDOP
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Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
Kadan - Kadan Prunérov, TZZ PS 1201

E.2 Pozemni stavebni objekty (v €. pFistfeSkt, demolic, technol. objekt G ...)

E.2.1 Pozemni objekty budov (provozni, technologic  ké, skladové)
SO 5101 ZST Kadan, stavebni Gpravy vypravni budovy
SO 5301 ZST Kadan Prunéfov, stavebni Gpravy DK

E.2.2 ZastfeSeni nastupis t, pfFistFeSky na nastupistich
SO 5201 Zast. Kadan sidlisté, stavebni Gpravy

E.3 Trakéni a energeticka za fizeni
E.3.1 Trakéni vedeni

SO 6111 ZST Kadan, trak éni vedeni

S0 6211 Kadan - Kadan Prunéfov, trakéni vedeni
SO 6211.9 Kadan - Kadar Prunéfov, trakéni vedeni mimo SZDC
SO 6411 TM Kadan Prunéfov, pfipojeni napajeciho vedeni
SO 6412 TM Kadan Prunéfov, pfipojeni zpétného vedeni
E.3.2 Nap4jeci stanice (m énirna, trak €ni transformovna) - stavebni  €ast
SO 6421 TM Kadan Prunéfov, vystavba TNS
E.3.4 Ohtev vym én
SO 6141 ZST Kadan, EOV
E.3.6 Rozvody vn, nn, osv étleni a dalkové ovladani odpojova €t
SO 6162 ZST Kadan, Gprava rozvodu nn a osvétleni
SO 6163 ZST Kadan, DOUO
SO 6261 Zast. Kadan Sidlisté, pfipojka nn
SO 6262 Zast. Kadan Sidlisté, rozvod nn a osvétleni
SO 6463 TM Kadar Prunéfov, DOUO

SO 6463.1 TT Kadar Prunéfov, Gprava DOUO
SO 6463.2 ZST Kadan Prunéfov, Gprava DOUO

E.3.7 Ukolejn éni kovovych konstrukci
SO 6171 ZST Kadan, ukolejnéni
SO 6271 Kadan - Kadan Prunéfov, ukolejnéni
S0 6271.9 Kadari - Kadarn Prunéfov, ukolejnéni mimo SZDC

E.3.8 VnéjSi uzemn éni
SO 6181 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, vn&jsi uzemnéni
SO 6181.1 ZST Kadan, rozvodna 0,4kV, vnéjsi uzemnéni

1.7 Souvisejici stavby

Na zakladé zadani mél zhotovitel koordinovat tuto stavbu v ¢ase s jednotlivymi stavbami dle zadavaci
dokumentace. Jedna se o néasledujici €asovou koordinaci.

,P.0087 - TR VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opat Feni na zafizeni SZDC s.o.

Vzhledem k vystavbé vysokého vedeni 400kV spole¢nosti CEPS a.s., mélo dojit k realizaci
ochrannych opatfeni draznich zafizeni v Gseku Zelina-Kadar Prunéfov. ProtoZze podél této trati je
polozena pavodni kabelizace bez jakychkoliv ochrannych opatfeni.
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Tato ochranna opatfeni vSak na zékladé rozhodnuti SZDC s.o0. nebyla provedena a stavba,P.0087 -
TR VER 400/110kV-1.etapa“- ochranna opatfeni na zafizeni SZDC s.0. je v soudasnosti
bezpfedmétna vzhledem k tomu, Ze nebude jiz realizovana.

Technicko ekonomicka studie zelezni  &ni trati Usti n.L.hl.n.-Most-Chomutov-Karlovy Vary-  Cheb
(mimo)

V roce 2009 byla pro SZDC s.o zpracovana studie ,Technicko ekonomicka studie Zelezniéni trati Usti
n.L.hl.n.-Most-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb (mimo)“. Studie feSi ucelenou rekonstrukci celé trati
v jednotlivych stanicich s definovanim minimalnich rychlosti, které je nutné v tomto Useku dosahnout
pro zajisténi predpokladaného rozsahu dopravy.

Z této dokumentace vychazi i stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan", ve které je dodrzen
dopravni program pro jednotlivé vlakové cesty v rozsahu této studie.

Studie nebyla vSak nikdy schvalena a proto je brana touto stavbou jako doporuéujici, nikoliv
podminujici dokumentaci. Jednotlivé navrhy ve stavbé ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“
vychazi z projednéani této stavby na zakladé vyrobnich porad.

OPRAVA MK V ULICI CHOMUTOVSKA V KADANI od sjezdu k teplarn & po napojeni na silnici
111/1981

V rdmci této stavby, jejiz investorem je MESTO KADAN, dochéazi k rekonstrukci stavajici komunikace,
ktera trat’ kFizi pod mostem v km 28,873. V rdmci této stavby dochazi k celkové Gpravé povrchu mistni
komunikace, kterou se feSi jak Uprava krajnic a dopravniho znaceni, tak z ¢asti i odvodnéni celé

komunikace.

X i

Stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ se této stavby dotyka formou Upravy mostniho
objektu v km 28,873, ktery se realizuje v ramci SO 4042, Zelezni¢ni most v km 28,873. Tento objekt
neni Upravou komunikace nikterak pfimo ovlivnén, kromé pozadavku na zajiSténi nepoSkozeni
opravené komunikace.

Vzhledem ktomu, Ze do komunikace je zapojen i novy chodnik pro zastavku Kadan-Sidlisté
realizovany v ramci SO 4221 Zast. Kadan sidliSté, nastupisté, byla provedena vazba na budouci
pési pfechod s napojenim na tento chodnik.

Stavba OPRAVA MK V ULICI CHOMUTOVSKA V KADANI od sjezdu k teplarné& po napojeni na silnici
111/2981 bude dokoncena k 12/2017.

Racionalizace na nekoridorovych tratich nasazenimd  alkového ovladani a Fizeni

Vroce 2004 byla pro SZDC s.o zpracovana studie ,Racionalizace na nekoridorovych tratich
nasazenim dalkového ovladani a fizeni“. Studie feSi dalkové ovladani a fizeni na tratich Zelezniéni
sit¢ v Ceské republice mimo tranzitnich Zelezniénich koridor. Studie Fe$i zplsob ovladani na
pripojnych tratich | a Il. TZK véetné situovani regionalnich center Fizeni provozu. V budoucnu je nutné
pfi pfipravé investic zohlednit zavéry této studie, aby vlozené investi¢ni prostfedky byly Gcelné
vyuzivany.

Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ — v ramci staveb na vedlejSich tratich,
vzniké nové technologické zafizeni, které je nutné vzajemné koordinovat. V pfipadé, Zze na odboénych
tratich vznikne nové technologické zafizeni, musi byt do stavby ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov —
Kadan“ okamzité promitnuto a to i pfipadné vazby na uzamykani vyhybek na vedlejsi trati, pfipadné
na zmény v organizovani zZelezni¢niho provozu v fizeni Zelezni¢niho provozu.

ETCS

10 SUDOP
¥ \PRAHA



Elektrizace trati Kadar Prunéfov — Kadan Projekt-02/2018
Kadan - Kadan Prunérov, TZZ PS 1201

Cilem evropského provadéciho planu ERTMS je zajistit, aby lokomotivy, Zelezni¢ni vozy a jina
Zelezni¢ni vozidla vybavend ERTMS mohly mit pfistup ke stale vétSimu podctu trati, pfistavl, termindald
a sefadovacich nadrazi, aniz by kromé ERMTS musely mit vybaveni podle vnitrostatnich predpist (v
CR LS90).

Z toho ddvodu provadéci plan nevyZaduje odstranéni stavajicich systému tfidy B (v CR LS 90) na
tratich zahrnutych do planu. AvSak k datu stanovenému v provadécim planu nebude zafizeni se
systémem tfidy B podminkou pfistupu na traté zahrnuté do provadéciho planu pro lokomotivy,
Zelezni¢ni vozy a jina Zelezni¢ni vozidla vybavena ERTMS.

Systém ETCS byl specialné vyvinut jako jednotné evropské vlakové zabezpelovaci zafizeni, které
dokaze zajistit provoz bez prekdzek v oblasti zabezpeCovacich systém(i mezi odliSnymi
infrastrukturami jednotlivych narodnich zeleznic, a ktery jako jediné vlakové zabezpecCovaci zafizeni
splnuje podminky interoperability tfidy A pro evropsky konvenéni Zelezni¢ni systém podle Smérnice
2008/57/ES respektive podle TSI — technickych specifikaci interoperability pro subsystém CCS —
fizeni a zabezpeceni.

Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ — v ramci stavby ,Elektrizace trati Kadar
Prunéfov — Kadan“ musi vzniknout systém, ktery zajisti pfenos potfebnych informaci i pro systém vysSe
uvedené stavby. Po stavbé Elektrizace trati Kadarn Prunéfov — Kadan nesmi dojit k opétovné vystavbé
skfini pro zajisténi pfenosu informaci pro systém ETCS. Systém ETCS bude na této trati realizovan
po roce 2020.

GSM-R — stavba ,GSM-R Usti nad Labem - Old Fichov u Duchcova/Upo Finy - Most -  Karlovy
Vary — Cheb*

Ucelem stavby je zajistit jediny radiovy komunikaéni prostfedek splfiujici podminky interoperability
tfidy A pro evropsky konvenéni zelezni¢ni systém podle Smérnice 2001/16/EC respektive podle TSI —
technickych specifikaci interoperability pro subsystém fizeni a zabezpeceni (CCS).

Naplni stavby je vystavba radiového systému GSM-R a doprovodnych sdélovacich zafizeni
nezbytnych k zajiSténi pfenosu a ovladani tohoto systému. Soucasti stavby je i doplnéni
dispecCerskych termindlG s integrovanou funkci zapojovace na jednotliva pracovisté vypravéich a
dispecerl v dopravnach. Stavbou se navrhuje realizovat nasledujici rozsah praci a dodavek

* vystavba zakladnovych BTS systému GSM-R
» doplréni stavajicich BTS postavenych vramci pilotnihoojgktu o dalsi
technologické zazeni — doplani sektoru ¥. anténniho systému
» osazeni technologického domku BTS vramci vystavipvych BTS a u
vybranych stavajicich BTSSvdemontéze stavajici venkovni technologie
* vystavba noveého DOKd& metalického propojeni TK
* vystavba penosoveého systému SDH a v navazujicich tratich
* nahrada stavajicihagnosoveho systému PDH. 3ystémem SDH STM4
- vystavba dispgerskych termindl s integrovanou funkci zapojose v ZST a
dopravnach budovaného tewého Useku a Usékprilehlych trati (netyka se trati
jiz vybavenych systémem GSM-R)
 doplreni fidiciho centra BSC systému GSM-R v souvislostizSifenim si¢ BTS
 doplréni nahravani systému GSM-R &izani ITZ
Vliv na stavbu ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“ — v ramci stavby ,Elektrizace trati Kadar
Prunéfov — Kadan“ musi vzniknout systém, ktery zajisti prenos potfebnych informaci i pro systém vyse

uvedené stavby. Po stavbé Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadar nesmi dojit k opétovné vystavbé
¢i upravam. Rozhodujici je vSak koordinace obou staveb a to v pfipadé, ze systém GSM-R bude

realizovan drive jak stavba ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan“. Systém GSM-R bude na této
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trati realizovan dle Implementaéniho planu CR v letech 2017-2018, tedy pravdépodobné pred touto
stavbou!
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2 Technické reSeni

2.1 Obecne

Mezistani¢ni Usek bude zabezpecen novym tratovym zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie, typu
automatické hradlo bez hradla na trati. Vnitfni Cast zafizeni bude soustfedéna do stavédlovych
Ustfeden pfilehlych dopraven.

V tratovém Useku se nachazi vlecka, kterd bude uzaméena vymeénovymi zamky (véetné odtlaénych)
s elektrickym dohledem vyhybky v tratové koleji. Vysledny kli¢ bude umistén v EZ A2t/A2/A1k, ktery
bude umistén v kolonce PStA kvdli jeho ochrané. Jizda na vlecku bude provedena s moznosti
uzavieni vlaku na vleéce a navratem do ZST Kadan Prunéfov. Pro tento rozsah budou v misté
vyhybky provedeny potfebné zavislosti.

Pro zjiStovani volnosti Useku budou zfizeny Useky pocitacu naprav. Pfedvésti viezdovych navéstidel, v
dotcené tratové koleji, budou zfizeny nové, svételné.

PouZité zafizeni musi spliiovat TNZ 34 2620. Navrhne-li dodavatel v sout&Zi zafizeni, které neni na
siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, véetn& procesu
certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle
smérnice SZDC &. 34.

V tratovém Useku nejsou zfizeny zadné Zelezniéni prejezdy.

PouZité zafizeni musi splfiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650 ed.2,
CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN EN
50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 aZ 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

Do tohoto PS je zahrnuto ka&ceni v celém rozsahu sta vby dle ¢€asti Zivotniho prost fedi a
zhotovitel jej v ramci tohoto PS oceni!!!!

Popis je v samostatné ¢asti B.3 Vliv stavby na zZivotni prost  Fedi.

2.2 Naveéstidla

2.2.1 Zabrzdné vzdalenosti

V celém mezistaniénim Gseku bude ponechana zabrzdna vzdalenost 700m, které je zde zfizena jiz
v sou€asném stavu.

2.2.2 Viditelnost nav éstidel

VeSkera navéstidla umisténé v ramci tohoto PS splnuji zajiSténi plné viditelnosti na 7s bez prekryti
Zelezniénim vozidlem ze sousedni koleje, vzhledem ktomu, Ze v danych &astech je bud trat
jednokolejna, nebo soubézné kolej dopravce je na opacné strané nez noveé zfizovana navéstidla.

2.2.3 Umisténi nav éstidel, jejich ozna €eni a konstrukce

V rdmci tohoto PS budou dodéna névéstidla v celé délce trati Kadan — Kadan Prunéfov.Vzhledem
k tomu, Ze vjezdova navéstidla budou dodana sousednimi PS, budou timto PS dodany pouze
predvésti hlavnich navéstidel, které budou klasické stozarové konstrukce.
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Soucasti tohoto PS vSak budou jednotlivd upozorfiovadla oznaceni jak pro tyto predveésti, tak vjezdova
navéstidla. Jedna se o navésti ,Stanovisté samostatné prevesti“, ,Vlak se blizi k hlavnimu navéstidlu*,
Vlak se blizi k samostatné predveésti*.

2.3 Vyhybky a vykolejky

2.3.1 Vyhybky

V tratovém Useku se nachazi vlecka ,3200", kterd je zapojena do tratové koleje stavajici kolejovou
spojkou A1/A2, kterd je vybavena vyménovymi a odtlaénymi zamky.

Zabezpeceni kolejové spojky bude ponechano stavajici beze zmén a dojde pouze k obnoveni natért
na jednotlivych zamcich a vyménovych télesech vramci tohoto PS. Zaroven dojde k rozSifeni
zabezpeceni pouze o elektrickou kontrolu polohy vyhybky Al. Na vyhybku bude doplnén zavornik
s elektrickym dohledem a upraveno zapojeni EZ dle novych zvyklosti.

ZpUsob obsluhy a drzeni EZ se ponecha stavajici, tzn. obsluha s uzaméenim na vle¢ce a jizda PMD
bude probihat od Kadané Prunéfova.

2.3.2 Vykolejky

V réamci tohoto PS nejsou zadné zfizovany.

2.3.3 Pomocna stav édla a elektromagnetické zamky

V ramci stavby bude zfizeno PStA, které bude obsahovat nasledujici ovladaci prvky pro obsluhu
vle¢ky s uzaméenim a navratem posunujiciho dilu do ZST Kadar Prunéfov.

e ovladaci prvky a indikace:
0 Zadost o odjezd z vlecky do Kadari-Prunéfov
0 Souhlas k obsluze vle¢ky
o Ukongeni obsluhy vie¢ky
« Elektromagneticky zamek:
0 Zamek vleckového klice
0 EZ A1/A1/A2
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2.4 Pogcitaée naprav

Pro zjiStovani obsazeni trati, budou pouzity Useky pocitacl naprav. Pokud budou pocitace naprav
umistovany v koleji lezici v oblouku, budou ¢&idla pocitacll naprav umisténa na prislusnou kolejnici, dle
dokumentace dodavatele zafizeni. Pfechody, které budou slouZzit pouze pro pfipojeni €idel pocitact
naprav, lze provaddét pomoci plastovych zZlabd polozenych mezi prazci. Pro tyto pfechody nesmi byt
pouzity bilé Zlaby, které kontrastuji s okolim a tim na sebe upoutavaji pozornost.

V tratovém Useku bude instalovano celkem 3 kusy ¢idel pocitact naprav tvoficich dva Useky pocitacu
naprav spolec¢né s Po¢N dodanych sousednim PS.

Jednotliva ¢idla pocitacu naprav v tratovém Useku budou znacena pismennym oznacenim sousednich
stanic “KP* (K=ZST Kadan, P=ZST Kadan Prunéfov) a pismeny oznadujicimi poé&itaci bod ,PB“ a
poradovym Cislem. Konkrétné jsou tedy timto provoznim souborem dodavana nasledujici ¢idla:

« KPPB1, KPPB2 a KPPB3.

Diky malé délce Useku, je mozné zfidit minimum Usekud pocitacl naprav. Tento pocet byla snaha jesté
snizit vzhledem k velkymi viiviim vedeni VVN. Na zakladé dohody nebude zfizovat prostfedni Usek,
ale pouze dva Useky rozdélujici trat na dvé &asti. Oba tyto Useky Po&N budou soustfedény do ZST
Kadari, ale po optickém vedeni pfi soustfedéni pocitacich bodi KPPB1, KPPB2 a KPPB3 v ZST
Kadan Prunéfov s naslednym pfenosem po optickém kabelu do ZST Kadan.

Toto feSeni je opét provedeno pro dosazeni minimélnich kabelovych délek metalickych kabeld
vzhledem k vlivdm vedeni VVN.

V tratovém Useku budou tedy zfizeny Gseky:
e TI1KA-PR
+ T2KA-PR

Pocita¢e naprav budou takového typu, aby byl zajiStén jejich bezporuchovy provoz a byla ovliviiovana
jakoukoliv napravou i od Sesti napravovych vozidel (napf. fady 770).

PFi dodavce Poc¢N je nutno respektovat omezeni vystavby pocitace naprav se typem snimace RSR
122 dle &.j. 57239/2012-OAE z 19.12.2012. Pogitade naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN
50238, CSN CLS/TS 50238-3 (parametriim pro Ceskou republiku).

Navrhne-li dodavatel v sout&Zi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€éetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. OvéFovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

Pro umisténi pocitacli naprav je zvolena skfin PN. Ve skfini bude umisténa veSkera vnitfni vystroj
pocitacu naprav a to v€etné pfenosového systému.

Pro zajisténi spolehlivé ¢innosti PoEN bude nutné zajistit kolejové propojky v jednotlivych koleji pro
propojeni obou pésu, ty se pfedpokladaji ve vzdalenosti maximalné 300m od sebe v kolejich, kde jsou
pouzity pouze pocitace naprav. Tyto propojky budou dodany timto PS.

2.5 Prejezdy

V tratovém Useku se nenachéazi zadny zelezni¢ni prejezd.
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2.6 Kabelizace

V obvodu stanice bude doplnéna nova kabelizace k novym prvkdam.

2.6.1 Venkovni kabelizace

VSeobecn &

Pro propojeni stavédlové Ustfedny s venkovnimi prvky SZZ bude v obvodu dopravny poloZena
odpovidajici kabelizace. Dale bude poloZzena kabelizace pro Gvazky TZZ. V ramci tohoto PS bude
realizovan vykop i pro ostatni technologii a tomu b udou odpovidat i jeho rozm éry. Kabelizace
pro sd élovaci za fizeni bude ukladana do spole ¢€éného Zlabu se zab. za ..

Kabely budou parované plnéné s priimérem Zzil 1 mm v provedeni TCEKPFLEZE a kabely kratSi jak
250m budou typu TCEKPFLEY. Pro zajisténi datové komunikace mezi decentralizovanou vystroji SZZ
a pocitacu naprav bude dale pouzita opticka kabelizace dodana v ramci PS sdélovaciho zafizeni.

Hloubka vykopu pro pokladanou kabelizaci bude v mistech mozného ohroZeni kabelové trasy
silniénimi vozidly 120 cm a mimo tato mista 50-80 cm. Pro nedostatek mista dochazi k soubéhim
kabell s kolejemi. V téchto pfipadech musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelového
Zlabu 2,2 m od osy pfilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze
hloubka dna podchodu bude minimélné 150 cm pod Urovni TK, aby cely podchod byl umistén pod
sanacni vrstvou. Podchody se zfidi z trubek PVC tézké fady (pfipadné ze silnych plastikovych ,husich
krkd“) o vnitinim praméru 15 cm. VSechny kabelové podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji
v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdéjsi zfizeni jiz nebude mozné. Konstrukce a
dodavka prechodu v oblasti novych koleji bude provedena v ramci tohoto PS.

Kabelové Zlaby budou z mechanicky odolného materidlu a jejich ukladani bude feSeno dle
CSN 73 6005. Trasy budou pfi pokladani chranény proti moZnému jejich ohroZeni stavebni
mechanizaci a bude vyhovéno podminkam TKP.

Pro realizaci kabelovych tras bude provedeno veSkeré kaceni v potfebném rozsahu véetné rekultivace
pudy.

Do kabelové trasy budou polozeny markery. Markery se zépisem budou v misté jednotlivych
kabelovych spojek a markery bez zapisu v misté vyraznych zlom( a kabelovych rezerv.

V ramci Uprav kabelovych tras dojde k Upravé draznich stezek, které budou poruSeny vykopy a tyto
vykopy jsou mimo kolejové Upravy. PfedevSim se bude jednat o misto odboceni vlecky na trati.

2.6.2 Vnitini rozvody

V rdmci tohoto PS neni zfizeno Zadné vnitini zarizeni.

2.6.3 Popis trasy

Kabelova trasa bude vedena od vjezdového navéstidla S do ZST Kadar v km 27,845, Trasa bude od
tohoto mista pokra¢ovat az po km 31,588 vlevo ve sméru stani¢eni. Od naveéstidla S bude trasa
vedena k mostu v km 28,873 ve Zlabu, ve vzdalenosti 2,5-3,0m od osy koleje. Navrhovana kabelova
trasa pfes most bude uchycena na zabradli v mars Zlabu z vnéjSi strany zabradli. Stavajici trubky
budou demontovany a kabelizace bude pfeloZzena do nové osazeného mars Zlabu. Z davodu pretizeni
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zabradli budou sloupky zality do fimsy plast betonu a zabradli bude nové natfeno. Na konci mostu
budou zfizeny rezervy kabell. Dale bude kabelova trasa pokracovat ve Zlabu vzdaleném 2,5-3m od
osy koleje az po za predzvést PiS do km 28,540. V tomto misté bude trasa vedena pod svah a trasa
bude ulozena ve Zlabu. Trasa bude vzdalena od koleje asi 25m a bude vedena podél svahu. Misto
pod svahem bude nutno vymitit v délce kabelové trasy. Trasa se po 13 m vrati ke kolejim v km
28,553. V pripadé, Ze bude v dobé stavby pozemek v této oblasti pfisluSet draze, bude mozné trasu
spojit, bez nutnosti vedeni pod svahem. Déle bude kabelova trasa pokracovat ve Zlabu vzdaleném
2,5-3m od osy koleje az po propustek v km 29,146 vlevo ve sméru staniceni. Zastavku Kadan sidlisté
prejde kabelova trasa za nastupistnimi deskami a a nasledné za odvodnénim dale od tratové koleje.

Kabelova trasa u propustku bude pfekonana pomoci beténového pochoziho Zlabu, ktery bude
umistén t&sné u Fimsy propustku. Zlab bude pod Grovni Fimsy presypany $térk drti. Od propustku
bude trasa pokracovat ve Zlabu vzdaleném 2,5-3m od osy koleje az po propustek v km 29,705.
Kabelova trasa u propustku bude pfekonana pomoci beténového pochoziho Zlabu, ktery bude
umistén t&sné u fimsy propustku. Zlab bude pfesypany térk drti pro pribéh stezky. Od propustku
bude trasa vedena ve volném vykopu pod folii az po km 30,162 ve vzdalenosti 3m od osy koleje. Déale
bude trasa pokracovat ve Zlabu ve vzdalenosti 2,5-3m od osy koleje az do km 31,198. V tomto misté
bude zfizen protlak pod koleji a trasa bude pokraCovat vpravo ve sméru stani¢eni. Kabelizace bude
uloZzena ve Zlabu vzdaleném 2,5m od osy koleje az po propustek v km 31,939. Pfes propustek bude
kabelizace ulozena v chrani¢kach. Chrani¢ky budou uloZzeny tésné u hrany fimsy nad sebou. Trasa
bude vedena ve Zlabu vzdaleném cca 2,5m od osy koleje az po vjezdové navéstidlo KS v km 32,083
do ZST Kadari Prunéfov.

2.7 Napdjeni

Napajeni TZZ bude vzhledem k jeho soustfedéni do pfilehlych stanic provedeno z napajecich zdroj
SZZ v ZST Kadaf a ZST Kadan Prunéfov.

2.8 Umisténi zafizeni
Nova technologie tratového zabezpecovaciho zafizeni bude umistovana jak do novych tak stavajicich
prostor v sousednich ZST.

2.8.1 ZST Kadan

Vystroj automatického hradla bude v ZST Kadar umisténa do nové stavédlové Ustiedny zfizené
v ramci samostatného SO a vybavované PS 1101.1 této stavby.

2.8.2 ZST Kadan Prunéfov

Vystroj automatického hradla bude v ZST Kadar Prunéfov umisténa do stavajici SU nové zfizené
pomocné mistnosti v ramci této stavby.
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2.9 Staniéni zabezpe €ovaci zafFizeni v navazujicich usecich

2.9.1 ZST Kadan

Ve stanici se vybuduje nové elektronické staniéni zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie v ramci
PS1101.1, ZST Kadan, SZzZ, které bude umozfiovat stavéni vlakovych cest ze v3ech/na vdechny
dopravni koleje. Stavéni vlakovych a posunovych cest bude v zakladnim stavu provadéno z DK ZST
Kadar Prunéfov a v pfipadé mistniho ovladani bude provadéno z desky nouzovych obsluh v DK ZST
Kadarn.

Pro potfeby SZZ se vyuZije stavajici mistnost Nacelnika v pfizemi vypravni budovy. Mistnost bude
stavebné upravena a dojde k vytvofeni prostoru o cca 4m x 5,6m. Tato mistnost bude pouzita jako
stavédlova Ustfedna kde bude spolu s vnitfnim zafizenim zab. zaf umistén také novy napajeci zdroj
s bateriemi. V nové SU budou umisténa veSkera vnitfni technologie stavédla, technologicka i
provadéci ¢ast.

V sousedni mistnosti bude zfizena dopravni kancelaf, kde bude umistén pracovni stul s deskou
nouzovych obsluh, ktera bude splfiovat pozadavky provozovatele drahy, které budou stanoveny

V ramci nového SZZ budou osazeny vyhybky novymi pfestavniky, zfizena nova hlavni navéstidla,
kabelizace a pocitace naprav. Naveéstidla ve sméru od dopravny Kadansky Rohozec, budou
umistovana na zabrzdnou vzdéalenost 400 m. V misté prvni stanini koleje se pfedpoklada, ze bude
proveden zlom zabrzdné vzdalenosti a ve sméru na Kadan Prunéfov, bude pokracovat stavajici
zabrzdna vzdalenost 700m.

V obvodu stanice se nenachazi zadny Zelezniéni prejezd.

Staniéni zabezpe&ovaci zafizeni musi byt dle poZadavku SZDC 014 vybaveno funkcionalitou vystrahy
nedovoleného projeti navéstidla bez venkovni signalizace pomaoci sirény.

V ramci realizace stavby dojde ke zruseni kolejovych obvodd, které budou nahrazeny pocitaci naprav.
Vzhledem k tomu dojde k osazeni propojek mezi jednotlivymi kolejnicemi pro zajiSténi ochrany Po¢N.
Zaroven budou jak pocitace naprav, tak ostatni prvky chranény proti atmosférickym vlivam.

2.9.2 ZST Kadan Pruné fov

Stavajici staniéni zabezpe&ovaci zafizeni v ZST Kadaf Prunéfov bude v ramci PS 1301, ZST Kadan
Prunéfov, Upravy SZZ upraveno pro zavazani nového TZZ a zfizeni dispecerského pracovisté.
Dispecerské pracovidté bude zfizeno ve stavajici vypravni budové ZST Kadafn Prunéfov, kde bude
zfizeno ve stavajici dopravni kancelafi. Zde bude umisténo zalohované pracovisté JOP pro trat Kadar
- Kadan Prunéfov. Ve stavajici DK, bude doplnén vstupni terminal do fizené oblasti, ktery bude
zapojen pres stavajici dopravni denik (nacitani ¢isla vliaku).

Z dispecerského pracovisté bude fizena celéa trat. Zaroven z tohoto pracovisté bude zajiSténa veSkera
obsluha osvétleni, ohfevu atd. Na toto pracovisté budou také prenaseny vesSkeré indikace od
jednotlivych prvkl véetné pozarni a bezpecnostni ochrany. V pfipadé mimoradnosti pak budou s timto
pracovistém komunikovat jednotlivé slozky rychlého zachranného systému.
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Pro potfeby nové Gvazky a dispederského pracovisté, bude v ZST Kadan Prunéfov vramci
samostatného SO upravena stavajici prostora pro umisténi potfebné ¢asti Uvazek.

2.10 Ovladani za rizeni

TZZ bude fizeno z pracovisté JOP umisténého v ZST Kadan Prunéfov. Po dokongeni celé trati bude
fizeni premisténo bud do ZST Chomutov, pfipadné rovnou do CDP Praha. Na tento budouci vyvoj
musi byt zafizeni jiz nyni pfipraveno.

2.11 Rozsah diagnostiky

Méfici a stavova diagnostika jednotlivych zafizeni bude v rozsahu, dle moznosti dodaného zafizeni.
Tuto diagnostiku Ize rozdélit na diagnostiku SZZ a TZZ.

Diagnostika SZZ a potazmo i TZZ bude cca v obvyklém rozsahu jak je tomu na koridorovych trati.
Diagnostika PZS nebude v tomto Useku zfizovana s ohledem na neexistenci tohoto typu zafizeni.

2.12 Pfenosové cesty

Pro spravnou funkci pracovisté vypravciho je nutné zajistit pfenos od vSech zafizeni na trati do
jediného mista, kterym je pravé pracovisté v ZST Kadari Prunéfov. Pro pienosy informaci budou
pouzity jednak metalické kabely, ale i optické. Jednotlivé informace od TZZ a SZZ, budou pfeneseny
po optickém kabelu do ZST Kadari Prunéfov.

2.13 Demontaz stavajiciho za Fizeni

zafizeni bude pfedano spravci zafizeni a po jeho posouzeni bude zafizeni uloZzeno na pfisluSném
misté, nebo zlikvidovano. K demontazi stavajiciho zafizeni bude dochazet jak priibézné, tak hlavné po
aktivaci nového TZZ.

V ramci stavby z vnéjSiho zafizeni dojde pfedevSim k demontdzi navéstidel, Po¢N, kabelovych a
pFistrojovych skfini. Navéstidla budou demontovéna véetné zakladovych fundamentu.

DalSi vyuziti se nepfedpoklada u zadného z demontovanych zafizeni.

2.14 Provizorni zabezpe €ovaci zafizeni

Jako provizorni zabezpe€ovaci zafizeni se predpoklada kratkodobé zavedeni telefonického
dorozumivani pfi vlastni aktivaci TZZ. Nové TZZ bude spusténo po zakonceni nickolejného provozu.
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3 Ochrana ZZ p fed nebezpe énymi a rusivymi vlivy

3.1 Ochrana proti nebezpe €nému dotykovému nap éti

3.1.1 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych ¢&asti

Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo prekazkami dle &l. 412.2 nebo zébranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadn& kombinaci
téchto ochran.

U Zivych ¢asti ve stavédlové Ustfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem Zivych casti provedena zabranou, nebot se jednad o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych
prostor musi byt uzamé&eny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych ¢€asti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkl a zafizeni tfidy ochran Il. dle €l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
&l. 5.4 CSN 34 2600, piipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢asti ve vnitfnich prostorach se zabezpe€ovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana neZzivych &asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodu provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouZitim napéti SELV dle ¢&l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napéajeni
zabezpecovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabeld TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmG a musi byt vzdalené minimélné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpecovaciho a silnoproudého zafizeni.

Stozarova naveéstidla a kovové ¢asti skfini lezici v dosahu trakéniho vedeni budou chranény pred vlivy
trakéniho vedeni nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti ve smyslu normy.

Zpusob provedeni ochran v jednotlivych napajecich soustavach zabezpecovaciho zafizeni je
nasledujici:

* Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
o Napajeci zdroj:  Transformator z TV, rozvadé¢ mistni sité nebo dieselagregat (TN-
C)
0 Ochrana PNDN: Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
o Napaji: Usmérniovac v NZ
e Soustava 2: 2 ss 400V
o Napdjeci zdroj: Usmérfiovac a baterie v NZ
0 Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tfidy 1l (¢1.413.2)
o Napjji: Ménice v UNZ
* Soustava 3: 3 N st¥. 50 Hz 400/230/1T

o Napajeci zdroj:  Méni¢ 50 Hz v NZ
0 Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (€1.413.1.5)
o Napaji: Trafa TN, TSA pro napéajeni navéstidel
Trafo TD pro napajeni dohlédacich obvodd vymén
Trafo TP pro napajeni prestavnik
Pocitace
Usmérfiovace pro pocitace
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Soustava 4:
o Napéjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:
Soustava 5:
o Napédjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:
Soustava 6:
o Napéjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napjji:
Soustava 7:
o0 Napdjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:

Soustava 8:
o Napéjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:
o Napaji:
Soustava 9:
o Napdjeci zdroj:
0 Ochrana PNDN:

o Napjji:
Soustava 10:

o Napéjeci zdroj:

0 Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 11:

o Napédjeci zdroj:

0 Ochrana PNDN:

o Napjji:
Soustava 12:

o Napéjeci zdroj:

0 Ochrana PNDN:

o Napaji:

Usmeérniovac vazebnich obvodu

Usmérnovace pro TZZ

1 N stt.50 Hz, 230/150/IT

Oddélovaci transforméatory TN

Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

Hlavni navéstidla + oznacniky (trafo ST3R.1 v nav.)
1 N stf.50Hz, 230/150/IT

Oddélovaci transformatory TSA

Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

Navéstidla sefadovaci a autoblokova (trafo ST3R.1 v nav.)

1 N stf.50Hz, 12V

Trafo ST3R.1 v navéstidle

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Naveéstni zarovky

3 N stf.50Hz, 400V/IT

Transformator s oddélenymi vinutimi TP
Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
Prestavniky

1 N stf.50 Hz, 230/IT

Oddélovaci transformator TD
Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)

Trafa dohlédacich obvodd vymén DTR

1 N stf.50Hz, 80V/IT

Transforméator DTR

V SU - Uzemnénim v siti IT (&.413.1.5)
V kolejisti - Ochrana pouzitim zafizeni tf.1l (¢1.413.2)
Kontrolni obvod pfestavniku

2 ss 24V

Usmeérnovac pro vazebni obvody
Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Vazebni obvody

2 ss 24V

Usmeérfiovac pro pocitace

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Pocitacovou Cast

2 ss 24V

Usmérfiovad TZZ

Ochrana malym napétim SELV (¢l.411.1)
Stejnosmérné obvody TZZ

3.2 Ochrana proti p repéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vngjsim prvkam v kolejisti a na vnéjsich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany, které budou odpovidat pozadavkim jednotlivych
smérnic SZDC s.o. a norem.
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4 Provoz, servisni sluzby

4.1 Zkousky a revize

Pfed predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkouSek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

4.2 Oveérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u tohoto zafizeni
musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do
provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

4.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteéného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, Gdrzbu, zajiSténi zakladnich

nahradnich dild v€etné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zaFizeni zajisti pravidelnou Gdrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.
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5 Zivotni prost Fedi

5.1 Likvidace odpad u

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodéafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢ésti projektu vénované odpadovému hospodarstvi.

V ramci tohoto PS dochézi ke kaceni v celém rozsahu stavby, ktery je definovan v samostatné ¢asti B.
Kaceni bude obsahovat minimalné:

kefe: 43835 m?
stromy: 3155 ks

V ramci p fepo€tu se jedna o 550 t. za celou stavbu.

5.2 Vliv stavby na Zivotni prost Fedi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabé&hu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejSi demolice stavajicich objekta.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zzivotni prostfedi. Pouze v pribéhu realizace stavby dojde k
do¢asnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokonéend stavba nebude mit viiv na
klimatické pomeéry, vyuzivani pfirodnich zdroju, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné Uzemi, pamatkové stromy ¢&i chranéné druhy rostlin,
zivo¢ichu a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvkd a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zajmu.

PFi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani doasnému zaboru ZPF a LPF.

5.3 Opatfeni k minimalizaci vlivu stavby na Zivotni prost  Fedi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pidy a vodnich tok( ropnymi produkty. Motory téchto mechaniza¢nich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte¢né v chodu. Dodavatel je povinen u pouZzité mechanizace zkontrolovat a dodrZzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoSlo k jeho tUniku do pudy a zejména do vodote¢i.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleji fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy obald: sudy t&7ké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastl. V prostorach stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatt pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbéat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich Gniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.
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PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokl a zdrojli a v chranénych
Gzemich se doporuduje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tokd apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k Gniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich tok( ¢i zdrojd, nejblizSi Hasi€sky shor a Referat Zivotniho prostfedi pfisluSného
Ufadu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znegisténi.
« zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedk do r0znych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostfedku
« lokalizace Uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Gzemi napf.
tramy, prfechodnym prehrazenim pfikopd, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionélniho Hasi¢ského zachranného sboru
« odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcCerpat. Sanace zasazeného Uzemi do od¢erpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢&i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.
Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as Uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z fady duavodd jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nékladné.

6 Bezpeénost a ochrana zdravi p Fi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpeéné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroven BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisi, norem a jinych zavaznych
pfedpist, ndvodim vyrobcU, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpe€nostnim
pfedpisim, a také zadvaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inZzenyrskych siti a legislativnim
pfedpisiim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mudze dojit k posSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpec¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.
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Stavebni &innost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 - predpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zékladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma za€astnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici ¢. 50 — pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatell pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pfed zahajenim ¢&innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavatel(l stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v t&chto mistech
viditeln& oznadeni prakazem, ktery vydava. Odbor bezpeénosti SZDC na zékladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Obl — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s. 0. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpusobilosti k praci vydaného v souladu s VyhlaSkou €. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani Skoleni v kabinetu bezpeénosti prace podle ¢l.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezniéni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zameéstnanci dodavateld, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pfislusnych pfedpis(i a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouSkam dle
smérnice ¢.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuji
autorizaci dle za¢. 360/1992 Sb. nebo osvédceni o odborné zplsobilosti k provadéni revizi, prohlidek
a zkouSek ur€enych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezniénim spodku a
svrsku, vedouci praci na Zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montdz Zzelezni¢nich
zabezpecovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych ¢innosti, osoba odborné zplsobila k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

» D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni,
+ D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni,
« D.3 Silnoprouda technologie véetn& DRT,
« E.3 Trakéni a energeticka zafizeni,
(uréené technické zafizeni dle zdkona €.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlaSky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci ur¢enou vyhlaSkou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad uréenych technickych zafizeni, piiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

« zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e z&kon ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

» zékon €. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
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* NV €. 591/2006 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

« NV & 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV . 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

* NV ¢&. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

« NV ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

* NV €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkt, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredku

* NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich znacek a signali

e NVZE. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

* NV ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

e vyhlaSka ¢. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

« vyhlaSka ¢&. 18/1979 Sbh., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

« vyhldSka ¢. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti

e vyhlaSka ¢&. 21/1979 Sh., kterou se uruji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

< vyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace
a technickych zafizeni

« vyhldSka €. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti

e vyhlaSka &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobéach

« vyhladSka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nélezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

e vyhlaSka &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

« CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

+ TNZ 34 3109 Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach,

« predpis SZDC Bp 1, Predpis 0 bezpeénosti a ochrané& zdravi pfi praci.

Pri praci je tfeba dbat vSech pFisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisli o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovéani pfislusnych vyhlaSek, pfedpist a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajiSténi bezpe€nosti prace na stavenisti.

Pfi vSech ¢innostech, jeZ souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich

poZzadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich pfedpisi a z NV 362/2005 Sh., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pripraveno a odpovidalo platnym bezpe¢nostnim predpisim.

Pfed nastoupenim montér( na montazZ je vedouci pracovi$té povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
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pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
préace.

Kazdodenné prfed zahdjenim prace musi mistr & vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpec€nostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpeénosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé& smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudud. O vysledku pFislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpecna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe¢nostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciélni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiald, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfislusnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.133/1985 Sh., ve znéni pozdéjSich
pfedpist. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipoZzarni opatfeni. Realizacni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéna hygienicka
a bezpeénostni opatfeni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené
oblasti.
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