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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Základní údaje stavby 

Název stavby:  Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň 

Název PS:    PS 2010 Kadaň – Kadaň Prunéřov, místní kabelizace – 

doplnění a úpravy 

Stupeň dokumentace:    DSP 

Druh/Charakter stavby:   Elektrizace 

Kraj:      Ústecký kraj 

Dotčené pozemky:   Správa železniční dopravní cesty, s.o.,   

 (ostatní viz geodetická část ) 

Místo stavby:  Traťový úsek 534A Kadaň – Kadaň-Prunéřov 

Dodavatel:  Bude určen na základě výběrového řízení 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Raibr    

 (martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036) 

Garant profese:  Ing. Martin Štrof    

 (martin.strof@sudop.cz , tel. 267 094 144, 605 229 014) 

1.2 Základní identifika ční údaje investora 

Investor:  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
    
Zastoupený:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 
   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.3 Majetkový správce objektu 

Majitel investice: Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.)  

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

1.4 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel SO:  SUDOP PRAHA a.s. 
208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací 
techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň PD schválený SŽDC s.o. a územní 
rozhodnutí. Rozsah PS a technické řešení byl probrán na pracovních poradách a na závěrečné 

poradě odsouhlasen za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. V dokladové části 

projektové dokumentace je doložen výtah ze zápisů. 

2.1 Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 

výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

2.2 Související p ředpisy SŽDC  

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 

a regionálních,  

• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených 
do evropského železničního systému,  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění 

změn 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 

státu; 

• TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 
železniční dopravní cesty 

• TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních přejezdech 

• TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému 
GSM-R. Vydání I 
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• „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti 
SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.27150/2017-SŽDC – 

O14 

• 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE, 

• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek,  

• Předpis SŽDC S4 Železniční spodek,  

• Předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

• Předpis SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném 

znění závazné pro dodavatele PS.  

2.3 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.4 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu s legislativou platnou v době zpracování a v souladu 

platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.5 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k úpravám technického řešení tohoto PS, které vyplývají z upřesnění 

technického řešení jednotlivých PS a SO, na které tento PS navazuje. 

2.6 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PSŘ (projektové souhrnné řešení stavby) v souladu 

s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a 

dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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2.7 Související provozní a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí PS a SO řešené v rámci částí: 

• D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

• D.2 Železniční sdělovací zařízení 

• D.3 Silnoproudá technologie a DŘT 

• E.1 Inženýrské objekty 

• E.2 Pozemní stavební objekty  

• E.3 Trakční a energetická zařízení 

2.8 Majitel investice 

Ochraňovaná sdělovací kabelizace je zařazena do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 
Praha 1 . 
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3 NAVRHOVANÝ STAV 

Náplní tohoto PS je výstavba nové místní kabelizace v návaznosti na stavební úpravy řešené v rámci 
této stavby, včetně zapracování požadavků jednotlivých profesí na připojení na místní metalickou 

nebo optickou kabelizaci. V průběhu výstavby dojde k ochraňování stávající místní kabelizace.  

V rámci stavby této stavby se navrhuje položit místní metalické kabely typu TCEPKPFLEZE XN0,6 a 

místní optické kabely v provedení SM. Optické kabely se navrhují zafouknout do ochranných trubek 
HDPE 40/33. Příslušné profily použitých kabelů jsou zřejmé z přiložených výkresů schémat místní 

kabelizace. 

3.1 Výchozí stav k navrženému řešení 

V současné době je v řešeném úseku pro přenos informací systému sdělovací a zabezpečovací 

techniky využívána tato kabelizace:  

• Místní kabelizace ŽST Kadaň 

• Místní kabelizace ŽST Kadaň Prunéřov 

• DK 49 (PK 19) Kadaň Prunéřov – Kadaň 

• DK 49 (PK 19) Kadaň - Vilémov 

• DK 48 Klášterec nad Ohří – Chomutov 

• DOK Kadaň – Karlovy Vary 36 vláken SŽDC 

• DOK Kadaň – Karlovy Vary 96 vláken ČD-T 

• DOK 24 vláken ČD-T (ČEZ) 

• Vyhledávací vodič. 

3.2 Obecné podmínky platné p ři realizaci sd ělovací kabelizace 

3.2.1 Metalická kabelizace 

Jednotlivé objekty ve stanicích a mezistaničních úsecích se navrhuje propojit metalickou kabelizací 
typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedná se o celoplastové kabely s izolací na žíle pěněného PE, s 

křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm, kabel plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši 

kabelu je vrstva z laminované fólie Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-) dráty Al a plášť PE, PVC (ZE, 

ZY). 

Ukončení metalických kabelů bude provedeno zářezovou technologií. Stínění a opláštění kabelů, 
bude v jednotlivých místech výpichu nebo ukončení vyvedeno samostatným CY vodičem a uzemněno 

na celkové uzemnění objektu. V místech ukončení a vyvedení traťového kabelu, kde bude instalováno 

sdělovací zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory T10 600/600 s elektrickou pevností 4kV 

(traťový kabel nemá pupinované čtyřky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervní okruhy, pouze u 

okruhů paralelně vyváděných na více výstupů budou použity translátory CN 157 039 3600/1900 
(okruh JS v RD), přes které se provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní kabely a 

sdělovací zařízení. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Na tradičních 

kabelech se navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v jednom směru za 
provozu a po ukončení manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje zkrácené závěrečné 

měření v obou směrech za provozu. 

Dále se navrhuje na metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil 

• smyčková rezistance 

• izolační rezistance žil 
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• rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km.  

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Je nutné, aby při pokládce traťového kabelu byly ponechány po 500m kabelové rezervy cca 5m pro 

případné vložení spojky. Kabelové rezervy budou ponechány u přechodů vodních toků, podchodů pod 

silnicemi a u mostních objektů (rez. 5m). Výrobní délka kabelu je 1000m. Spojky na traťovém kabelu 

budou po 1000m a rezervy pro případné spojky pro vykřižování žil na traťovém kabelu se uvažují po 
500m. 

 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 

předchozích staveb. 

Zemnící pásky (páskové zemniče) se navrhuje ukládat do samostatného výkopu. Je nutné zajistit, aby 

vzdálenost souběhu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemnič, byla alespoň 2m a 

délka souběhu co nejkratší. Pokud toto řešení není možné, např. z prostorových důvodů, je třeba 

uzemnění řešit jiným způsobem, který připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, 

zemnící deska, atd.). 

Součástí realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokládkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotovení 

kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 

součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 

uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-

GŘ-O7). 

3.2.2 Ochranné trubky HDPE 

Pro instalaci optickým kabelů se navrhuje v rámci PS řešících sdělovací kabelizaci položit ochranné 
trubky HDPE 40/33 určených pro zemní uložení. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou 

hustotou HDPE s hladkou vnitřní stranou. 
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Pro instalaci optických kabelů se navrhuje používat ochranné trubky HDPE následujících barev: 

• Barva modrá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 

trubka pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva černá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – rezervní trubka 

pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva zelená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace pro kamerový systém 

• Barva červená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace propojující silnoproudé objekty a rozvaděče OV a EOV v ŽST. 

Ochranné trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby 

bylo možné dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů 

nebo chrániček. Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. 

Ochranné trubky se navrhuje ukončit za vstupy do objektů. Dále se navrhuje optický kabel chránit 

zatažením do ochranné trubky HFXP, která je určena do vnitřních prostor. Ukončení trubek HDPE v 

objektech bude provedeno vodotěsnými průchodkami. 

Součástí realizace HDPE trubek v koordinaci s pokládkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 

součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 

uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 

předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-

GŘ-O7). 

Po pokládce HDPE trubek bude provedena jejich tlaková zkouška a kalibrace pro prověření 

technického stavu a bude vyhotovený písemný protokol o provedení těchto měření a správci (majiteli) 

budou předány měřící protokoly. Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.2.3 Optická kabelizace 

Do předem instalovaných ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat optická kabelizace 

v provedení SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje požít plně dielektrický 

kabel s jednovidovými optickými vlákny. Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení dvanácti 
vláken bez přerušení ostatních vláken. Kabel se suchou kabelovou duší bude vybaven vodotěsným 

pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Kabel musí obsahovat dvojitou primární ochranu 

vláken, sekundární ochranu provedením „loose tube“ a barevné rozlišení vláken a jednotlivých 

trubiček. 

Ve vnitřních prostorách bude optický kabel chráněn zatažením do ochranné trubky HFXP a uložen na 

kabelových roštech a zatažen v kabelových kanálech a prostupech. V místech ukončení bude, pro 

případnou manipulaci s optickým rozvaděčem, na kabelu ponechána rezerva na optického kabelu 

50m na nástěnném kříži s krytem. 

V místech křížení optické kabelizace s železniční tratí, komunikacemi, vodotečemi a při uložení 
optické kabelizace na umělých stavbách se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, 

které se navrhuje uložit do zemních kabelových komor. Rezervy budou navrženy tak, aby bylo možno 

provádět stavební úpravy bez přerušení provozu nebo spojkování optického kabelu. 

Ukončení optické kabelizace bude realizováno konektory E2000/APC dle příslušných platných 
směrnic SŽDC. 
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Na optických kabelech budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  

• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 

naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky. 

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 

hermetizaci. 

Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC s.o. č .j. 30354/2016-SŽDC-O14 
„Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ ze dne 21.7.2016. 

Markery oranžové barvy (101,4 kHz) se navrhuje použít následujícím způsobem: 

• trasy kabelů sdělovacích optických a trubek HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50m 
a v místech lomových bodů 

• uložení kabelových metalických spojek 

• anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce 

• kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

• odbočné body z páteřních tras optických kabelů a trubek HDPE 

• uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, markery s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže, měření a vyvedení musí 

splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů 

a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j.27150/2017-SŽDC – O14 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM. 

Součástí realizace MOK a DOK v koordinaci s pokládkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i 

vyhotovení kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech 
montážních součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným 

objektům s uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát 

DGN) bude předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: 

S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.2.4 Ochrana stávající kabelizace 

V rámci PS řešících sdělovací kabelizaci se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající 

kabelizaci vybudovanou v rámci předchozích staveb. V případě, že poloha nebo hloubka uložení, 
délka nebo technický stav neumožní stávající vedení, při stavebních úpravách, ochránit bez přerušení, 

navrhuje se vložit nové kabelové vložky stejného typu kabelu.  
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3.2.5 PS 2010 Kadaň – Kadaň Pruné řov, místní kabelizace – dopln ění a úpravy 

ŽST Kadaň 

Metalická kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace bude ukončena ve výpravní budově v 1.PP v kabelovně a v 1.NP v 

upravené dopravní kanceláři na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, 
které budou upevněny na hlavním rozvodu (1.PP) a v nové 19“ skříni (1.NP). Uzemnění kabelů bude 

provedeno na stávající uzemňovací sběrnici.  

Kabelovna v 1.PP VB se navrhuje propojit metalickými kabely s těmito objekty:  

• Traťový okrsek - kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,6. Kabel se navrhuje ukončit na zářezových 
páscích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 

2001). 

• Dopravní kancelář – kabel UKFY 50XN0,8. Kabel se navrhuje ukončit na zářezových páscích, 
které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 2010). 

V rámci místní kabelizace budou také osazeny objekty VTO u vjezdových návěstidel a PSt. Pokud v 

době realizace stavby bude platný nový předpis SŽDC T1, nebudou VTO v vjezdových návěstidel 
realizovány. Venkovní telefonní objekty se navrhuje osadit takto: 

• žkm 26,829 – 1x VTO 6 u vjezdového návěstidla ze směru Kadaňský Rohozec 

• žkm 27,840 – 1x VTO 6 u vjezdového návěstidla ze směru Kadaň-Prunéřov 

• žkm 27,207 – 1x VTO u PStD3. 

Použité VTO budou jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače v ŽST Kadaň. Napájení bude 

řešeno po jednom páru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umístěného v 19“ skříní v dopravní 

kanceláři. Venkovní telefonní objekty budou vybaveny měničem MMB 3.  

Ochranné trubky HDPE 

V rámci místní kabelizace se navrhuje mezi jednotlivými objekty v ŽST Kadaň položit ochranné trubky 

HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS budou položeny 

ochranné trubky HDPE pro instalaci optických kabelů pro kamerový systém, napojení rozvaděčů EOV 

a propojení jednotlivých objektů v rámci ŽST.  

Pro případné umístění kamerového systému na zhlavích se navrhuje položit rezervní ochrannou 
trubku HDPE v úseku: 

• REOV 1 (žkm 27,024) – TS č. 1 (žkm 27,061) 

• REOV 2 (žkm 27,604) – TS č. 22 (žkm 27,563). 

Optická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje do předem položených ochranných trubek HDPE zafouknout místní 
optické kabely. Místní optické kabely se navrhuje ukončit konektory E2000/APC.   

Nová místní optická kabelizace bude ukončena v upravené dopravní kanceláři v novém optickém 

rozvaděči pro 144 vláken (řeší PS 2009) v nové 19“ skříni (řeší PS 2001). Dopravní kancelář se 

navrhuje propojit optickou kabelizací s těmito objekty: 

• Rozvodna NN, VB - OK 12vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 12 vláken 
(řeší PS 2010) v nové 19“ skříni.  

• Traťový okrsek - MOK 12vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 12 vláken (řeší 
PS 2010) v nové 19“ skříni.  
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• REOV1 a REOV2 - MOK 6vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 12 vláken, 
řeší PS 2010. 

Optická kabelizace pro kamerový systém je řešena v rámci PS kamerového systému. 

Ochrana stávající kabelizace 

Při realizaci stavebních úprav v ŽST Kadaň dojde ke kolizi se stávající místní kabelizací, kterou bude 

nutné provizorně ochránit a následně po ukončení stavebních prací vybudovat kabelizaci definitivní. 

Jedná se zejména o místní kabelizaci napojující venkovní telefonní objekty, MK č. 124 do TO a dále 

MK č. 125 a 126 směr Kadaň předměstí. Kabelizace k venkovním telefonním objektům a kabelizace 
napojující TO se navrhují nahradit v celém úseku. Kabely č. 125 a 126 budou nahrazeny pouze 

v úseku kabelovna VB - konec kolizního místa. Před začátkem úprav místní kabelizace (MK č. 125 a 

126) je nutné zjistit aktuální obsazenost jednotlivých kabelů a na základě tohoto vhodně navrhnout 

dimenzi provizorní a následně definitivní kabelizace, případně nevyužívanou kabelizaci zrušit. 

ŽST Kadaň Pruné řov 

Metalická kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace bude ukončena ve sdělovací místnosti dopravního pavilonu na 

rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ 

skříni (řeší PS 2010). Uzemnění kabelů bude provedeno na stávající uzemňovací sběrnici.  

Sdělovací místnost dopravního pavilonu se navrhuje propojit metalickými kabely s těmito objekty:  

• Objekt ATÚ (kabelovna) - kabel TCEPKPFLEZE 35XN0,6. Kabel se navrhuje ukončit na 

zářezových páscích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny na hlavním 
rozvodu v kabelovně (1.PP). 

Dále se navrhuje propojit hlavní rozvod v kabelovně (1.PP) se sdělovací místností ATÚ kabelem 

UKFY 50XN0,8. Propojovací kabel se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 

instalovány v nosnících, které budou upevněny na hlavním rozvodu kabelovny (1.PP) a ve sdělovací 
místnosti ATÚ ve stávající 19“ skříni (1.NP). 

V rámci místní kabelizace budou také osazen objekt VTO u vjezdového návěstidla. Pokud v době 

realizace stavby bude platný nový předpis SŽDC T1, nebude VTO u vjezdového návěstidla realizován. 

Venkovní telefonní objekt se navrhuje osadit takto: 

• žkm 32,093=138,148 – 1x VTO 6 u vjezdového návěstidla ze směru Kadaň. 

Použité VTO budou jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače v ŽST Kadaň Prunéřov. 

Napájení bude řešeno po jednom páru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umístěného v 19“ skříní 

ve sdělovací místnosti. Venkovní telefonní objekty budou vybaveny měničem MMB 3.  

Ochranné trubky HDPE 

V rámci místní kabelizace se navrhuje v ŽST Kadaň Prunéřov mezi dopravním pavilonem a objektem 

ATÚ položit ochrannou trubku HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místního optického kabelu.  

Optická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje do předem položených ochranných trubek HDPE zafouknout místní 

optický kabel, který se navrhuje ukončit konektory E2000/APC.   

Nová místní optická kabelizace bude ukončena ve sdělovací místnosti dopravního pavilonu v novém 

optickém rozvaděči pro 24 vláken (řeší PS 2010) v nové 19“ skříni (řeší PS 2001). Sdělovací místnost 

se navrhuje propojit optickou kabelizací s těmito objekty: 
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• Objekt ATÚ - MOK 24vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 24 vláken (řeší PS 
2010) v nové 19“ skříni (řeší PS 2010).  

3.2.6 Zemní práce 

Z přiložených situací výkresu v měřítku 1:1000 je patrný rozsah zemních prací, který řeší kabelové 

trasy. Hlavní kabelová trasa v ŽST Kadaň a ŽST Kadaň Prunéřov bude realizována a rozpočtována 

včetně mechanické ochrany v rámci PS 2010 i pro PS 2009 Kadaň – Kadaň Prunéřov, TK, DOK – 

doplnění a úpravy. 

Při pokládání sdělovací kabelizace do výkopu realizovaného v rámci tohoto PS se navrhuje výkop 

35x90cm (minimální hloubka krytí 70cm), v místech možného kolize s následnými stavebními 

pracemi, ve stanici a na mostech (propustcích) bude kabelizace uložena do betonových žlabů. Při 

ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do betonových žlabů a do výkopu 

35x50cm (minimální hloubka krytí 30cm). Nad kabely bude uložena výstražná fólie modré barvy šíře 
33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně tělesa 

železničního spodku a chránička musí přesahovat na každou stranu od osy koleje nejméně 4m. Při 

křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka krytí 110cm) a ochrana 

mechanickým zabezpečením. Hloubka uložení a způsob mechanické ochrany jsou patrné ze situací.  

Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“. 

3.2.7 Inženýrské sít ě 

V trase se nachází řada stávajících inženýrských sítí, které budou v případě potřeby v rámci projektu v 

samostatných objektech přeloženy, nebo provedena jejich ochrana.  

Zákresy stávajících podzemních zařízení (sítí) v situaci neslouží jako vytyčovací výkres. Inženýrské 

sítě byly převzaty z podkladů předaných jejich správci.  

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno vyznačení tras 

podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek na terénu. S druhem inženýrských sítí, jejich 
trasami, hloubkou uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 

práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 

stavební činností narušeny. 
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4 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

4.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 

2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

4.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 
ČSN 34 2600 ed.2. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN EN 

ISO 7010. 

4.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 

ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 
60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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5 ZÁSADY ZAJIŠT ĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY  

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro stavební povolení. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny 

upravované objekty a prostory technologických zařízení. Požární bezpečnost stavby a jednotlivých 

objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, zejména vyhlášky 23/2008 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.), ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, TNŽ 34 2612 
a norem navazujících. Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 

246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů („Požárně bezpečnostní řešení“) a vyhlášky č. 268/2009 

Sb. (vyhláška „O technických požadavcích na stavbu“).  

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární 

bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární 
bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení 

zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na 

vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. Celý posuzovaný úsek železniční trati je pod 

trolejí trakčního vedení. 

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní nehořlavou, požárně odolnou hmotou. Totéž 

platí u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů a mezi stávajícími 

požárními úseku. Požadovaná požární odolnost EI 60C. 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby SŽDC, dále příslušný veřejný útvar 

Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm 
poplachu. 

V objektech se nevyžaduje zřízení jednotky požární ochrany ani požárních hlídek. 

Je požadováno respektovat dříve zpracovaná PBŘS souvisejících staveb a v případě kdy dochází k 

vytvoření nových prostupů obvodovou stěnou či požárně dělícími konstrukcemi požadujeme, aby: 

1. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí byl utěsněn podle českých technických 
norem (ČSN 7308010 a související) a tento prostup byl zřetelně označen štítkem (alespoň na 
jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

2. Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 
požárního úseku). 

3. Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci 
skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele 

4. V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem), 
musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

5. Při vedení volně uložených kabelů sdělovacích a zabezpečovacích při zajištění dálkového ovládání 
zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií 
doporučujeme zvážit i požadavky na tyto kabely B2cab popř. požadavky na chráničku reakce na 
oheň B (s1, d0). 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 

vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 

stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 
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Kabelové ucpávky - doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu 

a) Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

− Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. Osoba, 
která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění 
požadavků výrobce písemně. 

− Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění 
p.p. 

− Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 
Sb., ve znění p.p.“ 

Zároveň doporučujeme nejpozději v dokumentaci skutečného provedení zpracovat soupis všech 
instalovaných požárních ucpávek a těsnění. 

5.1 Požární bezpe čnost 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 

pro zajištění její požární bezpečnosti. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat 

protipožární opatření v návaznosti na předpis SŽDC Ob 14 a směrnici č. 56. Realizační firma zajistí, 
že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a stanovená 

bezpečnostní opatření. 

5.2 Vhodnost staveništ ě z hlediska požární ochrany 

a.) Příjezdové komunikace 

V rámci stavby nedochází ke změně podmínek pro příjezd požární techniky do jednotlivých lokalit a ke 

stávajícím stavebním objektům. 

Během provádění úprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 

zajištěn přístup požárních jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 

zajištěn přístup do jednotlivých lokalit hasičských jednotek a vozidel záchranné služby. 

b.) Zabezpečení požární vody 

Nároky na zabezpečení stávajících objektů dotčených stavbou se nemění. Pro nově navržené 

technologické provozy ve výpravních budovách se ve smyslu čl. 4.4b2) ČSN 73 0873 (06/2003) 

požární voda nezajišťuje. Jedná se o zajištění vnitřních odběrních míst. 

c.) Spojení a signalizace pro požární ú čely 

V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť SŽDC/ČD s možností vstupu do státní telefonní 

sítě. 

d.) Odstupové vzdálenosti 

U stávající zástavby se odstupové vzdálenosti nově nestanoví (jedná se vesměs o změny stavby II.), 
bez změny velikosti požárně otevřených ploch. V rámci této stavby nedochází, ale k žádným změnám 

i stávajících vzdáleností a dokumentů. 



Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň Stupeň DSP 
PS 2010 Kadaň – Kadaň Prunéřov, místní kabelizace – doplnění a úpravy  
 

 

 

   17 
 

e.) Zásahové cesty 

S ohledem na charakter stávající zástavby a navrhovaných úprav se vnitřní ani vnější zásahové cesty 

nemění a ani nepožadují. 

f.) Hasební prost ředky 

Stávající technologické provozy v objektech jsou již ve stávajícím stavu řádně vybaveny přenosnými 

hasicími přístroji v souladu s požadavky TNŽ 34 2612. Převážně se jedná o PHP sněhové S 5. 

g.) Závěrečné hodnocení 

Posuzovaná stavba a úpravy technologického zařízení navržené v rámci stavby, splňují požadavky 
požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární bezpečnosti. Stavbou není 

ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a nevznikají nároky na vybavení zasahujících 

hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení 

těchto jednotek speciální mobilní technikou.  

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras, a to i do jiných místností, se utěsní nehořlavou, požárně 
odolnou hmotou. Požární odolnost nejvýše EI 60 minut (A). 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby, případně příslušný veřejný útvar 

Hasičského záchranného sboru, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu.  

Hodnocení požární bezpečnosti je provedeno v rozsahu odpovídajícímu přípravné dokumentaci 
(dokumentaci pro územní řízení). V žádném z technologických objektů není normou požadována 

instalace stabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru (SOZ) ani 

zařízení EPS. 

Normy a předpisy: 

• ČSN 73 0802   ...Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (05/2009) 

• ČSN 73 0804   ...Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (Z2/2015) 

• ČSN 73 08l8   ...PBS - Obsazení objektů osobami 

• ČSN 730821 – ed.2 ...PBS - Požární odolnost stav. konstrukcí 

• ČSN 73 0834  ...PBS - Změny staveb 

• ČSN 730810   …PBS – Společná ustanovení 

• ČSN 73 0873  ... Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

• ČSN 73 0875  ... Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

• ČSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostředí pro el. zařízení 

• TNŽ 34 2612   „Železniční zabezpečovací zařízení. Ochrana zabezpečovacího 
zařízení před požárem.“ 

Normy související: 

• zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

• vyhláška 246/2001 Sb. § 41 Požárně bezpečnostní řešení (ve znění pozdějších předpisů) 

• Vyhláška MD č.177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah. 

• Vyhláška č.268/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 

kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, 
státní  organizace, ve znění změn č. 1 a 2; 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – Údržba a opravy televizních zařízení 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 

nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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8 OSTATNÍ 

8.1 Zvláštní podmínky pro realizaci SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude 

nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 

dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

8.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 

obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 
nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být 

provedena se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, 

informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení ve všech železničních 

stanicích. 

Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro 

stožár TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivými správci sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit 

jejich případnému poškození. 

8.3 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 

běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 

ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 

rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 

přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 

minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 

vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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9 VYTÝČENÍ 

Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

Vytyčovací výkres a tabelogram hlavních a podrobných bodů je obsažen v Geodetické dokumentaci 

stavby, část G. Související dokumentace. 

Seznam vytyčovaných bodů definitivní trasy PS 2010.1: 

Číslo bodu souřadnice Y souřadnice X poznámka 
1 819688.650 995356.763 kabelová trasa 

2 819679.370 995367.727 kabelová trasa 

3 819713.164 995396.206 kabelová trasa 

4 819726.621 995404.100 kabelová trasa 

5 820263.176 995915.348 kabelová trasa 
6 820256.029 995909.226 kabelová trasa 

7 820254.572 995909.420 kabelová trasa 

8 820243.225 995898.708 kabelová trasa 

9 820182.995 995847.414 kabelová trasa 
10 820159.429 995827.450 kabelová trasa 

11 820129.153 995802.093 kabelová trasa 

12 820108.098 995784.260 kabelová trasa 

13 819986.173 995680.550 kabelová trasa 

14 819931.145 995634.224 kabelová trasa 
15 819894.835 995603.412 kabelová trasa 

16 819885.875 995598.747 kabelová trasa 

17 819857.237 995575.568 kabelová trasa 

18 819850.159 995570.626 kabelová trasa 

19 819815.713 995547.630 kabelová trasa 
20 819775.517 995522.848 kabelová trasa 

21 819771.077 995518.862 kabelová trasa 

22 819800.980 995483.998 kabelová trasa 

23 819782.724 995468.105 kabelová trasa 
24 819753.840 995443.711 kabelová trasa 

25 819734.707 995394.439 kabelová trasa 

26 818894.195 998890.878 kabelová trasa 

27 818893.809 998890.979 kabelová trasa 

28 818903.053 998921.897 kabelová trasa 
29 818902.413 998922.064 kabelová trasa 

30 818896.942 998902.537 kabelová trasa 

31 818892.284 998885.350 kabelová trasa 

32 818891.163 998880.181 kabelová trasa 
33 818895.142 998879.132 kabelová trasa 

34 818888.536 998856.780 kabelová trasa 

35 818894.387 998855.169 kabelová trasa 

36 818877.444 998830.921 kabelová trasa 

37 818880.591 998829.954 kabelová trasa 
38 818870.166 998832.472 kabelová trasa 

39 818872.771 998840.288 kabelová trasa 

40 818875.289 998848.292 kabelová trasa 

41 818877.172 998854.615 kabelová trasa 
42 818879.131 998861.431 kabelová trasa 
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43 818884.710 998881.796 kabelová trasa 
44 818905.276 998878.986 kabelová trasa 

45 818905.568 998880.043 kabelová trasa 

46 818896.282 998882.754 kabelová trasa 

47 818870.959 998885.357 kabelová trasa 
48 818863.935 998861.347 kabelová trasa 

49 818858.677 998844.586 kabelová trasa 

50 818853.419 998827.825 kabelová trasa 

51 818846.379 998809.372 kabelová trasa 

52 818839.338 998790.919 kabelová trasa 
53 818826.894 998761.644 kabelová trasa 

54 818819.817 998747.909 kabelová trasa 

55 818808.465 998725.890 kabelová trasa 

56 818796.703 998706.254 kabelová trasa 
57 818788.672 998693.580 kabelová trasa 

58 818783.232 998684.994 kabelová trasa 

59 818771.265 998666.488 kabelová trasa 

60 818755.709 998640.914 kabelová trasa 

61 818751.277 998635.410 kabelová trasa 
62 818765.585 998623.624 kabelová trasa 

63 818740.025 998596.822 kabelová trasa 

64 818715.174 998573.499 kabelová trasa 

65 818688.922 998544.214 kabelová trasa 
66 818676.849 998533.415 kabelová trasa 

67 818659.271 998513.371 kabelová trasa 

68 818617.595 998466.603 kabelová trasa 

69 818601.931 998447.935 kabelová trasa 

70 818586.267 998429.267 kabelová trasa 
71 818560.273 998391.873 kabelová trasa 

72 818554.900 998382.749 kabelová trasa 

73 818547.389 998368.508 kabelová trasa 

74 818543.248 998358.992 kabelová trasa 

75 818896.353 998979.147 kabelová trasa 
76 818914.281 998974.246 kabelová trasa 

77 818915.474 998978.863 kabelová trasa 

78 818917.174 998979.633 kabelová trasa 

79 818917.689 998981.937 kabelová trasa 
80 818916.026 998982.958 kabelová trasa 

81 818917.708 998994.778 kabelová trasa 

82 818921.655 999023.107 kabelová trasa 

83 818923.441 999024.256 kabelová trasa 

84 818978.306 999249.933 kabelová trasa 
85 818971.312 999226.888 kabelová trasa 

86 818962.263 999192.616 kabelová trasa 

87 818962.489 999191.131 kabelová trasa 

88 818931.550 999079.475 kabelová trasa 
89 818928.138 999067.119 kabelová trasa 

90 818924.636 999055.883 kabelová trasa 

91 818920.033 999043.708 kabelová trasa 

92 818912.260 999023.147 kabelová trasa 
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93 818907.215 999007.614 kabelová trasa 
94 818902.169 998992.081 kabelová trasa 

95 818898.208 998985.790 kabelová trasa 

96 818897.388 998982.915 kabelová trasa 

97 818892.996 998966.921 kabelová trasa 
98 818886.390 998942.186 kabelová trasa 

99 818883.354 998930.569 kabelová trasa 

100 818879.355 998916.227 kabelová trasa 

101 818876.293 998904.754 kabelová trasa 

102 818872.100 998889.321 kabelová trasa 
103 818783.721 998697.094 kabelová trasa 

104 818785.167 998699.981 kabelová trasa 

105 818784.836 998700.737 kabelová trasa 

106 818785.821 998702.483 kabelová trasa 
107 818788.084 998705.783 kabelová trasa 

108 818787.225 998706.357 kabelová trasa 


