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Elektrizace trati Kadarn — Kadar Prunérov
& PRAHA PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucéasti casti H.
Doklady.

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pf¥ilohy

Priloha €.
e Prehledové schéma pfipojeni TZ 2
« Blokové schéma telefonniho zapojovace Kadan Prunéfov 3
» Blokové schéma telefonniho zapojovace Kadar 4
«  Umisténi telefonniho zapojovace v ZST Kadarn Prunéfov a vnitfni instalace 5
« Kabelové schéma telefonniho zapojovaée v ZST Kadar Prunéfov 6
+ Kabelové schéma telefonniho zapojovace v ZST Kadari 7
+ Umisténi telefonniho zapojovace a vnitini instalace v ZST Kadari 8
«  Vniténi rozvody v objektu spravy trati v ZST Kadan 9
Soupis praci a dodavek 10
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Elektrizace trati Kadarn — Kadar Prunérov
& PRAHA PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavb &
Nazev stavby: Elektrizace trati Kadan — Kadan Prunéfov

Misto stavby ZST Kadan Prunéfov, zastavka Kadan sidlisté, ZST Kadan a trat Kadan
Prunéfov — ZST Kadari

Katastralni Gzemi: Kadarn
Pov éfena obec: Kadarn
Kraj: Ustecky

Predmét dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni - DSP)

1.2  Udaje o Zadateli
Investor a objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska la
130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49

DIC: CZ 25 79 33 49
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h PRAHA Elektrizace trati Kadan — Kadan Prunérov

PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

Zadani pfedmétné stavby;

Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;
Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;
Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;
Navazné stavby (realizované, v realizaci).

2.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projekt/PSR (Projektové souhrnné Fedeni) v souladu
s vyhlaSkou €.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionélnich), véetné dalSich dodatkd a doplikd platnych v dobé zpracovéani projektu
a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im prab&hu piipravy investice dopracovat do formy DPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
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Elektrizace trati Kadarn — Kadar Prunérov
& PRAHA PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

3 CHARAKTERISTIKA UZEMIi A STAVEBNIHO POZEMKU

3.1 Popis stavby z hlediska 0 €elu a funkce

Smyslem této stavby je mimo Upravu deklarovanou v ndzvu stavby také prechod na dispecerské Fizeni.
Pro umisténi Fidiciho pracovisté byla vybrana Zelezniéni stanice Kadarn Prunérov.

Pro zabezpeceni dispecerského fizeni se navrhuje upravit sdélovaci zafizeni tak, aby umoznilo
dispecerskeé Fizeni z jednoho pracovisté, tj. zabezpecit maximalni kumulaci ovladacich funkci sdélovaciho
zafizeni do minimalniho poctu ovladacich terminald

V jednotlivych Zelezniénich stanicich a zastavce budou pro moznost dalkového ovladani upravena vnitini
technologicka zafizeni a déle bude v Zelezni€nich stanicich a zastdvce provedeno lokalni doplnéni
kabelaze (metalické, optické) v souvislosti s vystavbou kamerového systému, informacniho zafizeni,
dopInénim pfenosového zafizeni a vystavbu nového elektrického ohfevu vyhybek. Nova kabeldz bude
v pfevazné mife vedena v trasach stavajicich kabell na drédznich pozemcich Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace (dale jen ,SZDC, s.0.").

3.2 Umisténi stavby

Stavba se nachéazi na pozemnich SZDC s.o., a CD a.s. ve stanici Kadaf Prunéfov, v zastavce Kadari
sidlisté a v ZST Kadan.

3.3 Stavajici stav

Zelezniéni stanice Kadan Prunéfov je vybavena digitalnim zapojovadem typu TTC 2000C. Zelezniéni
stanice Kadan je vybavena analogovym zapojovatem MTZ 10. Tyto zapojovace neni mozné dalkové
ovladat, ani sdruzovat jejich ovladani.

V Zst Kadan Prunérfov je vybudovana digitalni telefonni Ustfedna typu MD 110. Telefonni G&astnici v Zst
Kadan jsou pfipojeni jako stejnosmérné pobocky, coz muze byt v budoucnu, s ohledem na nebezpedi
vlivli 25kV trakce problémem.

V Zst Kadan Prunéfov jsou dnes provozovéany hlavni hodiny, v Zst Kadarn mésto jsou hodiny provozovany
pres hodinové relé.

3.4 Souvisejici PS a SO

D.2 Zelezniéni sd élovaci za Fizeni

D.2.1 Mistni kabelizace
PS 2010 Kadan - Kadan Prunéfov, MK - doplnéni a Gpravy

D.2.2 Rozhlasové za Fizeni
PS 2005 Kadan - Kadan Prunéfov, rozhlasové zarizeni

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpe ¢ovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 2006 Kadan - Kadarn Prunéfov, kamerovy systém
PS 2008 Kadar - Kadan Prunéfov, EZS

D.2.5 Déalkova kabelizace (DOK, TK)
PS 2009 Kadan - Kadan Prunéfov, TK, DOK - doplnéni a Gpravy
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Elektrizace trati Kadarn — Kadar Prunérov
& PRAHA PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

PS 2011 Uprava stavajici kabelizace

D.2.8 Tratové radiové spojeni
PS 2003 Kadarn - Kadan Prunéfov, Uprava radiovych systému TRS
PS 2004 Kadan - Kadan Prunéfov, MRS

D.2.9 Jin& sd élovaci za fizeni
PS 2001 Kadan - Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni
PS 2012 Kadan - Kadan Prunéfov, integracni koncentrator

3.5 Navrhovany stav

V ramci tohoto provozniho souboru ,PS 2002 Kadan — Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni“ je
feSeno nasleduijici:

1. Vystavba nového IP telefonniho zapojovade v ZST Kadan Prunéfov a v ZST Kadan, slozeného
zrouteru (PBX) , prevodniku MB/IP, ovladaciho pfistroje Touch screen nebo IP telefonu
s pfidavnym tla¢itkovym panelem

2. Nové nahradni telefonni zapojovace v obou stanicich

3.  Vybudovani nového MR pro ukonc¢eni kabelll z NTZ, prevodnika MB/IP a spojovacich kabell
zKZ

4. Doplnéni licenci do stavajiciho nahravaciho zafizeni ReDat3, CallManageru a serveru
s konfiguraci ovladacich pracovist. Nahravaci zafizeni bude pfemisténo do skfiné ve sdélovaci
mistnosti dopravniho pavilonu.

5.  Strukturovana vnitfni instalace
6. Vystavba nového hodinového zafizeni a podruznych hodin

7. Vystavba terminalu pro pfipojeni analogovych telefonnich pfipojek na novou IP telefonni
stfednu Usti n.L. nebo Chomutov (podle terminu vystavby ATU) jako nahrada stavajicich
stejnosmérnych telefonnich pfipojek.

3.5.1 Vystavba nového IP telefonniho zapojova ¢€e

Stavajici telefonni zapojovaé v ZST Kadari Prunéfov je systému TDM typu TTC2000C. Jako
ovladaci pracovisté je pouzivan ISDN telefon ELMEG s pfidavnou klavesnici. V ZST Kadan je
v provozu maly telefonni zapojova¢ AZD.

Pro fizeni provozu na feSené trati Kadan Prunéfov — Kadan se navrhuji v obou ZST telefonni
zapojovace systému IP. Telefonni zapojova¢ IP sestava z datového switche, routeru nebo Fidici
PBX, prevodniku MB/IP. V ZST Kadai Prunéfov se navrhuje instalovat ovladaci terminal
Touchscreen z divodd umisténi dispecera pro Fizeni traté do ZST Kadari. Terminal umozni vstup do
sit¢ GSM-R, ovladani TZ v ZST Kadan véetné IP MRS. Z pracovi$té bude mozné ovladat i IP
rozhlasové Ustfedny v obou stanicich pro ziva hlaseni.
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Elektrizace trati Kadarn — Kadar Prunérov

PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

V ZST Kadan z divodd obsazeni dopravny pouze v mimofadnych situacich se navrhuje jako
ovladaci pracovisté IP telefonni pfistroj s doplnénym tla¢itkovym panelem. Obé pracovisté budou
vybaveny nahradnimi telefonnimi zapojovaci umisténych v zasuvkach stolu vypravéiho.

Datové prepinace (switche) se navrhuji v ramci PS2001 pfenosového systému této feSené stavby se
48porty a 4 porty s pfevodniky SFP.

Z pracovist bude mozné ovladat:

e Vlastni okruhy MB zapojeny do IP pomoci pfevodnik( MB/IP

e Terminal do GSM-R sité
e Termindl do MRS sité

e Vstup do sluzebni telefonni sité véetné vytaCenych dispecerskych okruhl, komunikace s
terminaly v siti TDS.

* Rozhlasové zafizeni

Zapojeni TZ je uvedeno na vykresu pfiloha ¢€.6,7 ,Kabelové schéma telefonniho zapojovace v ZST
Kadan Prunéfov* a ,Kabelové schéma telefonniho zapojovace v ZST Kadan*.

Do zapojovace v zst Kadan Prunéfov budou zapojeny nasledujici okruhy:

umisténi

Okruh
e 2XVP
«  2XVP
VP
e VT
e VT
o VT
« JN
e VL
e VL
e VL
e 2xJN

pfivolavaci okruh ze sméru zst Klasterec n.O.
privolavaci okruh ze sméru ZST Chomutov
privolavaci okruh ze sméru ZST Kadarn mésto
ze sméru ZST Klasterec n.O.

ze sméru ZST Chomutov

ze sméru ZST Kadafn mésto

Stavédlo

ZST Kadan

ZST Klasterec n.O.

Dubina

vlecka

Celkem zapojeno 14MB okruht

Do zapojovace v zst Kadan budou zapojeny okruhy :

Okruh

umisténi

. VP
. VP

privolavaci okruh ze sméru Zst Kadan Prunérov

privolavaci okruh ze sméru Vilémov u Kadané
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. VT  tratovy okruh ze sméru Kadan Prunéfov
. VT  tratovy okruh ze sméru Vilémov u Kadané
. JN  VTO u prejezdu v km 6,290
. JN  VTO u PStl u vyhybky €.1
. JN  VTO u PStD3 u koleje €.3a
. VL  Kadan Prunéfov - Kadan
Celkem 8 MB okruhu

Déle v ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje umistit na pracovistich vypravéich telefonni pfistroj
ve funkci elektrodispecerské ucastnické stanice pfipojené do sluzebni telefonni sité , 7 dekady.

Z nového telefonniho zapojovace budou ovladany nové rozhlasové Ustfedny pro informovani cestujicich.
Ovladani rozhlasovych Gstfeden z TZ je pouze pro Ziva hlaSeni pfimo z TZ do IP/RU.

Pfipojeni okruht do TZ bude ze skfiné s ukonéenymi MK a TK kabely 2xSYKFY 10x2x0,5 do
MR ve skfini TZ. Okruhy budou v ramci kabelizace osazeny ochrannymi translatory.

Prechod do sluZebni telefonni sit& bude pfes centralni brany v naSem pfipadé v zst Usti n.L. a zaloZni
v ZST Plzen.

Napajeni
Napajeni ¢asti IP telefonniho zapojovaée v obou ZST bude z centralnich napéajecich zdrojt, které budou

vybudovany v ramci provozniho souboru PS 2001 Kadan — Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni.
VSechny ¢asti IP TZ jsou napajeny ze zalohovaného napjeni na dobu provozu min 6 hodin..

Umist énf

Casti TZ v ZST Kadah Pruné fov budou umistény ve sdélovaci mistnosti dopravniho pavilonu ve skfini
02-02. Datovy switch na ktery jsou ¢asti TZ pfipojeny je umistény ve skfini 02-02. Tyto komponenty se
navrhuji umistit do nové skfiné 19 47u o pldorysu 800x800mm.. Ve skfini 02-01 bude dale umistén
mezilehly rozvod pro ukonéeni systémovych kabell z pfevodnikii MB/IP a spojovaciho kabelu
s kabelovymi zavéry. Napdjeci zdroj bude centralni (feSi PS2001) pro napajeni pfenosového zafizeni,
telefonniho zapojovace. Skiiné pro datova zafizeni budou umistény v jednotlivych objektech podle

vykresovych pfiloh.

Casti TZ v ZST Kadaf budou umistény v dopravni kancelafi ve skfini €.02. Pfipojeni na datovy switch je
v ramci skiiné. Dale ve skfini €.01 je umistény MR ze kterého bude pfipojen NTZ a pfevodnik MB/IP.

3.5.2 Nahradni telefonni zapojova ¢e

V obou stanicich budou vybudovany nové nahradni telefonni zaapojiovace do stolu vypryvéiho.
Vzhledem k poctu okruhf, které Ize do NTZ zapojit (max.20 okruht), navrhuje se zapojit do NTZ vSechny
MB okruhy. Zpusob zapojeni je obené znam. MB okruh je nejdfive veden do NTZa poté do prevodniku
MB/IP. Okruh musi byt opatfeny translatorem z diivodu prepétové ochrany.

Napajeni NTZ se navrhuje napajet ze samostatného napdjeciho zdroje 24VDC nezavislého na ostatnich
napdjecich zdrojich. Zdroj je zalohovan akubateriemi na delSi dobu zalohy nez 6 hodin provozu.
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Elektrizace trati Kadarn — Kadar Prunérov
& PRAHA PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

3.5.3 Telekomunika €ni server pro fFizeni telefonniho provozu a nahravani provozu na TZ

Rizeni provozu na telefonnim zapojovadi je pomoci telekomunikagniho serveru nebo PBX, které
komunikuji se zapojova¢em napf. pomoci SIP protokolu po IP siti a Fidi spojovani. Navrhuje se vyuzit
stavajici telekomunikaéni server v Usti n.L., ktery zajisti provoz IP telefonnich zapojovact v celé oblasti
v OR Usti n.L. a je zapojen do clusteru s ostatnimi pro zalozni provoz. Bude nutné doplnéni pfislusnych
licenci do serveru. V pfipadé PBX je tato Ustfedna pfipojena na telekomunikaéni server SIP trunkemm
pro spojeni do sluzebni telefonni sité. Provoz na TZ je fizen autonomé pomoci PBX.

Dale v ramci feSeného PS 2002 je nutné doplnit pfisluSné licence do stavajiciho nahravaciho zafizeni
ReDat3. Bude doplnéna karta Lan a licence pro IP kanaly v poctu 4. Dale se navrhuje signaliza¢ni panel
v DK Kadan Prunéfov nahradit softwarovou variantou. Tento SW bude instalovan v PC klienta pro
informacni a kamerovy systém.

3.5.4 Instalace datovych, telefonnich a hodinovych rozvod U

V jednotlivych objektech v ZST Kadan se navrhuji nové strukturované instalace pomoci datovych kabel(
UTP kategorie 5e. Datové zasuvky budou dvojité. Rozvody budou koncit na patchpanelech v pfislusnych

skfinich. V objektu spravy trati bude umisténa skfin 19“600x600 o vySce 27u.

Pro rozvod hodinového signalu se navrhuje kabel JQTQ 2x0,8 nebo J-Y(St)Y 2x2x0,8. Podruzné hodiny
se navrhuji rucickové analogové o primeéru 30cm 24V/min. Jako zdroj hodinového signalu se navrhuji
hlavni hodiny fizené DCF signalem a napéjené 230V ze zalohovaného spole¢ného zdroje. Kadan
Prunéfov se do dopravni kancelare navrhuji hodiny digitalni.

VSechny rozvody se navrhuji pomoci vkladacich list na povrchu.

3.5.5 Termindl pro p Fipojeni analogovych telefonnich p  Fipojek

V souc¢asné dobé jsou telefonni pfipojky v ZST Kadar pfipojeny na ATU v ZST Kadafi Prunéfov.
Vzhledem k tomu, Ze trat bude elektrifikovana, navrhuje se v ZST Kadan vybudovat terminal, ktery bude
pfipojen na nejbliz&i ATU systému IP (MX-One server). Pfedpoklada se, ze v dobé realizace feSené trati
bude jiz vyménéna TU v Usti nad Labem za MX-One server nebo i v ZST Chomutov. Navrhuje se
termindl pro moznost pfipojeni az 8 analogovych pfipojek. V pfipadé, Ze v dobé realizace nebude
vybudovana ATU Usti n.L. systému MX-One server, bude Gastnicky terminal pfipojen na jinou AtU MX-
one napf. Plzen.

Napajeni terminalu bude pomoci adaptéru 230VAC/12VDC pfipojeného na zalohovany centralni napajeci
zdroj (viz vykres €.7).

3.5.6 Umisténi zafizeni

Umisténi zafizeni TZ je patrné z pfiloh. Systémové kabely mezi zafizenim TZ (MB/IP) a MR,
budou vedeny v ramci skfiné 19" nebo mezi skfini po roStech do kabelovny a skfiné s MK a TK.
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Elektrizace trati Kadarn — Kadar Prunérov
& PRAHA PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

3.5.7 Uzemneéni

Pro uzemnéni telekomunikaéniho zafizeni bude vyuzito stavajici uzemnéni.. Hodnota uzemnéni
se pozaduje £2Q. Uzemnéni stavajici bude pfevedeno do nové sdélovaci mistnosti.

3.5.8 Demontaze

Vramci vystavby telefonniho zapojovace bude provedena demontaz — stavajiciho
zapojovace TTC2000C a malého TZ fy AZD v souladu se smérnici ¢.42 SZDC. Zafizeni bude
demontovano ,Uplné“ tedy na dal3i pouZiti.
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4 ZIVOTNI PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢.
2185/20021Sbh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodéfstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadll nezdvadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

VSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

Zakoniku prace - zakon €. 262/22006 Sb.;

€. 324/90Sh. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci;

CSN 34 32100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a préci na el. zafizent;

Vyhlasky 50/78Sh. o odborné zpusobilosti z elektrotechniky;

CSN 34 32109 Bezpeénostni predpisy pro ¢&innosti na trakénim vedeni a v jeho

blizkosti;

SZDC Bpl - Smérnice o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci v zel. dopravé;

Zakon 2174/21968 Sb. o statnim dozoru nad bezpecénosti prace;

Vyhl. & 21210/21975 CUBP o evidenci pracovnich Grazu;

Vvyhl. CUBP ¢&. 48/21982, kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technického zafizeni;

Vyhl. ministerstva stavebnictvi ¢.77/21965 a vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju;

VyhlaSka €islo 324/90Sh. je zavazna pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace.
Ve vyhlaSce jsou stanoveny zakladni povinnosti pfedevsim se jedna:

proskoleni pracovnik(, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje;
vedeni evidenci o Skolenti;

opatfit pracovniky ochrannymi pomudckami;

zajistit oznaceni stavenisté;

vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky;

provadét stavebni prace osobami s odbornou zpisobilosti;

pfed zahajenim stavby nechat vytycit spravci pribéh podzemnich siti;

dodrzovat ochranna pasma téchto siti;

provadét pravidelné kontroly stroju a zafizent;

PFi préci je tfeba dbéat vSech pfislusnych norem a ustanoveni CD, Zelezniénich predpist, PTPZ a
zvlasté predpisl o bezpecnosti prace.
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P¥i stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a Udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a
smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na
to, aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim pfedpisim.

Pfed nastoupenim montér(i na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpec¢nost
prace.

KaZdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu proveéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecénosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokynl zodpovédnych dopravnich
pracovnika.

Pfed uvedenim zabezpecovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni,
jisténi a dimenzovani vodica.
VS8echna nebezpeéna mista musi byt fddné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O

vysledku pfislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

6 POZARNI OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpedeni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlistala zachovana prujezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materidld, pfipadny poZzar v prostoru stavby by byl
likvidovan mistné pfisluSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.133/1985 Sb ve znéni pozdé;jSich
pfedpisl. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Zze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana
hygienicka a bezpecnostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Nutné je i utésnéni vstupd do RD a chranicek i
rezervnich v pfekopech a protlacich.

~Prostupy kabell do budov budou utésnény a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu nehoflavou,
pozarné odolnou hmotou s pozarni odolnosti xxx (napf. EI6GODP1) a zfetelné oznaeny Stitkem
(alespon na jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Cisla
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7.1

7.2

7.3

¢) datu provedeni,
d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti
popf. pozarniho Useku).

V pfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym
podhledem, zdvojena podlaha apod.), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim.”

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatiZeni uvedené oblasti.

OSTATNI

Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezniéni stanice v rdmci dané stavby, bude
nutno tuto skute€nost podfidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby
nebyl dlouhodobé naruSen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni (pfenosovy systém, telefonni
zapojovac, kamerovy systém, rozhlasové a informacni zafizeni atd.) a kabeld (optické, metalické)
jsou obvyklé a nevyzaduji zvlaStniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana
zafizeni byla i nadale pouZitelna pro dalSi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni
dily. Musi byt provedena Uzka koordinovanost praci s pokl adkou mistni kabelizace,
rozhlasové kabelizace, informa ¢éniho systému, zabezpe covaciho za fizeni a venkovniho
osv étleni ve vSech Zelezni ¢nich stanicich.

PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p i praci
Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici

s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni
zpusobilosti.

Pfi préaci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni
predpisy. Tyka se to predevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na rdznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci)
je tfeba respektovat predpisy:

+ Zam1l — PFedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancd SZDC s.o.
* Opl4 - Zelezni¢ni pozarni Fad

+ Bpl SZDC - pravidla o bezpe&nosti a ochrané& zdravi pfi praci

e T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

e T10 - 4drzba a opravy televiznich siti

e T31 - udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell
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» T35 — Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni
signalizace
« PFislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:
« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu
pred nebezpecnym dotykovym proudem
« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN
« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pred nebezpe&nymi a ruSivymi vlivy elektrické
trakce 25 kV, 50 Hz
« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

7.4 Péce o Zivotni prost Fedi
Pfi navrhované vystavbhé je tfeba dodrZzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakud, rozpoustédel, Fedidel, ropnych

produktl, elektrolytu, odfezky kabelt a jejich obalt atd.) musi byt odborné
likvidovan podle ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na
mistech praci.

» po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné

odklidit pfebytec¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu
povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho
souboru minimélni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabelt a vodi¢d, stavebnich natér(, natérovych hmot a Fedidel jakoz i
komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.

8 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U

8.1 Prostfedi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

8.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €4sti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana prfed nebezpeénym dotykem Zivych Casti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym

15/16

H



h PRAHA Elektrizace trati Kadan — Kadan Prunérov

PS 2002 Kadan —Kadan Prunéfov, TZ a sd élovaci za Fizeni

8.3

10

pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4
CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych  €asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéajecich soustav se uZiva nasledujicich zplsob
ochran:

* Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje vsiti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz
(3x380/220V)

e Ochrana nezivych &asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V,
48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych sta¢i provést ochranu zéakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych &asti.

ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP ¢&.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzaviit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,T #idnik G tj. datové zéakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2013.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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