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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. 

Doklady. 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy 

       Příloha č. 

• Přehledové schéma připojení TZ 2 

• Blokové schéma telefonního zapojovače Kadaň Prunéřov 3 

• Blokové schéma telefonního zapojovače Kadaň 4 

•  Umístění telefonního zapojovače v ŽST Kadaň Prunéřov a vnitřní instalace 5 

• Kabelové schéma telefonního zapojovače v ŽST Kadaň Prunéřov 6 

• Kabelové schéma telefonního zapojovače v ŽST Kadaň 7 

• Umístění telefonního zapojovače a vnitřní instalace v ŽST Kadaň 8 

• Vnitřní rozvody v objektu správy tratí v  ŽST Kadaň 9 

 

   

Soupis prací a dodávek 10 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavb ě 
Název stavby:    Elektrizace trati Kadaň – Kadaň Prunéřov 

Místo stavby ŽST Kadaň Prunéřov, zastávka Kadaň sídliště, ŽST Kadaň a trať Kadaň 
Prunéřov – ŽST Kadaň 

Katastrální území: Kadaň  

  
Pověřená obec:  Kadaň 

Kraj:    Ústecký 

Předmět dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení - DSP) 

1.2 Údaje o žadateli 
Investor a objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

     Dlážděná 1003/7 

     110 00  PRAHA 1 

     IČ: 70 99 42 34 

 DIČ: CZ 70 99 42 34 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Dodavatel dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 1a 

 130 80  PRAHA 3 

 IČO: 25 79 33 49 

 DIČ: CZ 25 79 33 49 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

2.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt/PSŘ (Projektové souhrnné řešení) v souladu 

s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu 

a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 



 
Elektrizace trati Kadaň – Kadaň Prunéřov  

PS 2002  Kadaň –Kadaň Pruné řov, TZ a sd ělovací za řízení 

 6/16 

 

3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

3.1 Popis stavby z hlediska ú čelu a funkce 

Smyslem této stavby je mimo úpravu deklarovanou v názvu stavby také přechod na dispečerské řízení. 

Pro umístění řídicího pracoviště byla vybrána železniční stanice Kadaň Prunéřov.  

Pro zabezpečení dispečerského řízení se navrhuje upravit sdělovací zařízení tak, aby umožnilo 

dispečerské řízení z jednoho pracoviště, tj. zabezpečit maximální kumulaci ovládacích funkcí sdělovacího 

zařízení do minimálního počtu ovládacích terminálů 

V jednotlivých železničních stanicích a zastávce budou pro možnost dálkového ovládání upravena vnitřní 

technologická zařízení a dále bude v železničních stanicích a zastávce provedeno lokální doplnění 

kabeláže (metalické, optické) v souvislosti s výstavbou kamerového systému, informačního zařízení, 

doplněním přenosového zařízení a výstavbu nového elektrického ohřevu výhybek. Nová kabeláž bude 

v převážné míře vedena v trasách stávajících kabelů na drážních pozemcích Správy železniční dopravní 

cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC, s.o.“).  

3.2 Umíst ění stavby 

Stavba se nachází na pozemních SŽDC s.o., a ČD a.s. ve stanici Kadaň Prunéřov, v zastávce Kadaň 
sídliště a v ŽST Kadaň. 

3.3 Stávající stav 

Železniční stanice Kadaň Prunéřov je vybavená digitálním zapojovačem typu TTC 2000C. Železniční 
stanice Kadaň je vybavena analogovým zapojovačem MTZ 10. Tyto zapojovače není možné dálkově 
ovládat, ani sdružovat jejich ovládání. 

V žst Kadaň Prunéřov je vybudována digitální telefonní ústředna typu MD 110. Telefonní účastníci v žst 
Kadaň jsou připojeni jako stejnosměrné pobočky, což může být v budoucnu, s ohledem na nebezpečí 
vlivů 25kV trakce  problémem.  

V žst Kadaň Prunéřov jsou dnes provozovány hlavní hodiny, v žst Kadaň město jsou hodiny provozovány 
přes hodinové relé. 

 

3.4 Související PS a SO 

D.2  Železniční sd ělovací za řízení 
 
D.2.1 Místní kabelizace 
PS 2010 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MK - doplnění a úpravy 
 
D.2.2 Rozhlasové za řízení 
PS 2005 Kadaň - Kadaň Prunéřov, rozhlasové zařízení 
 
D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 2006 Kadaň - Kadaň Prunéřov, kamerový systém 
PS 2008 Kadaň - Kadaň Prunéřov, EZS 
 
D.2.5 Dálková kabelizace (DOK, TK) 
PS 2009 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TK, DOK - doplnění a úpravy 
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PS 2011 Úprava stávající kabelizace 
 
D.2.8 Traťové rádiové spojení 
PS 2003 Kadaň - Kadaň Prunéřov, úprava radiových systémů TRS 
PS 2004 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MRS 
 
D.2.9 Jiná sd ělovací za řízení 
PS 2001 Kadaň - Kadaň Prunéřov, přenosové zařízení 
PS 2012 Kadaň - Kadaň Prunéřov, integrační koncentrátor 

 

3.5 Navrhovaný stav 

V rámci tohoto provozního souboru „PS 2002 Kadaň – Kadaň Prunéřov, TZ a sdělovací zařízení“ je 

řešeno následující: 

1. Výstavba nového IP telefonního zapojovače v ŽST Kadaň Prunéřov a v ŽST Kadaň, složeného 

z routeru (PBX) , převodníku MB/IP, ovládacího přístroje Touch screen nebo IP telefonu 

s přídavným tlačítkovým panelem  

2. Nové náhradní telefonní zapojovače v obou stanicích 

3. Vybudování nového MR pro ukončení kabelů z NTZ, převodníků MB/IP a spojovacích kabelů 

z KZ 

4. Doplnění licencí do stávajícího nahrávacího zařízení ReDat3, CallManageru a serveru 

s konfigurací ovládacích pracovišť. Nahrávací zařízení bude přemístěno do skříně ve sdělovací 

místnosti dopravního pavilonu. 

5. Strukturovaná vnitřní instalace 

6. Výstavba nového hodinového zařízení a podružných hodin 

7. Výstavba terminálu pro připojení analogových telefonních přípojek na novou IP telefonní 

ústřednu Ústí n.L. nebo Chomutov (podle termínu výstavby ATÚ) jako náhrada stávajících  

stejnosměrných telefonních přípojek. 

 

 

3.5.1 Výstavba nového IP telefonního zapojova če 

Stávající telefonní zapojovač v ŽST Kadaň Prunéřov je systému TDM typu TTC2000C. Jako 

ovládací pracoviště je používán ISDN telefon ELMEG s přídavnou klávesnicí. V ŽST Kadaň je 

v provozu malý telefonní zapojovač AŽD. 

Pro řízení provozu na řešené trati Kadaň Prunéřov – Kadaň se navrhují v obou ŽST telefonní 

zapojovače systému IP. Telefonní zapojovač IP sestává z datového switche, routeru nebo řídící 

PBX, převodníku MB/IP. V ŽST Kadaň Prunéřov se navrhuje instalovat ovládací terminál 

Touchscreen z důvodů umístění dispečera pro řízení tratě do ŽST Kadaň. Terminál umožní vstup do 

sítě GSM-R, ovládání TZ v ŽST Kadaň včetně IP MRS. Z pracoviště bude možné ovládat i IP 

rozhlasové ústředny v obou stanicích pro živá hlášení.  
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V ŽST Kadaň z důvodů obsazení dopravny pouze v mimořádných situacích se navrhuje jako 

ovládací pracoviště IP telefonní přístroj s doplněným tlačítkovým panelem. Obě pracoviště budou 

vybaveny náhradními telefonními zapojovači umístěných v zásuvkách stolu výpravčího. 

Datové přepínače (switche) se navrhují v rámci PS2001 přenosového systému této řešené stavby se 

48porty a 4 porty s převodníky SFP.  

Z pracovišť bude možné ovládat: 

• Vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP 

• Terminál do GSM-R sítě 

• Terminál do MRS sítě 

• Vstup do služební telefonní sítě včetně vytáčených dispečerských okruhů, komunikace s 
terminály v síti TDS. 

• Rozhlasové zařízení 
 

 Zapojení TZ je uvedeno na výkresu příloha č.6,7 „Kabelové schéma telefonního zapojovače v ŽST 
Kadaň Prunéřov“ a  „Kabelové schéma telefonního zapojovače v ŽST Kadaň“.  

 

Do zapojovače v žst Kadaň Prunéřov budou zapojeny následující okruhy: 

Okruh umístění 

• 2xVP přivolávací okruh ze směru žst Klášterec n.O. 

• 2xVP přivolávací okruh ze směru ŽST Chomutov 

• VP přivolávací okruh ze směru ŽST Kadaň město 

• VT ze směru ŽST Klášterec n.O. 

• VT ze směru ŽST Chomutov 

• VT ze směru ŽST Kadaň město 

• JN Stavědlo 

• VL ŽST Kadaň 

• VL ŽST Klášterec n.O. 

• VL Dubina 

• 2xJN vlečka 
 

Celkem zapojeno 14MB okruhů 

Do zapojovače v žst Kadaň budou zapojeny okruhy : 

 

Okruh umístění 
 

• VP přivolávací okruh ze směru žst Kadaň Prunéřov 

• VP přivolávací okruh ze směru Vilémov u Kadaně 
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• VT traťový okruh ze směru Kadaň Prunéřov 

• VT traťový okruh ze směru Vilémov u Kadaně 

• JN VTO u přejezdu v km 6,290 

• JN VTO u PSt1 u výhybky č.1 

• JN VTO u PStD3 u koleje č.3a 

• VL Kadaň Prunéřov - Kadaň 

Celkem 8 MB okruhů  

 

Dále v rámci tohoto provozního souboru se navrhuje umístit na pracovištích výpravčích telefonní přístroj 
ve funkci elektrodispečerské účastnické stanice připojené do služební telefonní sítě „7“ dekády.  

Z nového telefonního zapojovače budou ovládány nové rozhlasové ústředny pro informování cestujících. 
Ovládání rozhlasových ústředen z TZ je pouze pro živá hlášení přímo z TZ do IP/RÚ.   

 Připojení okruhů do TZ bude ze skříně s ukončenými MK a TK   kabely 2xSYKFY 10x2x0,5 do 
MR ve skříni TZ. Okruhy budou v rámci kabelizace osazeny ochrannými translátory. 

Přechod do služební telefonní sítě bude přes centrální brány v našem případě v žst Ústí n.L. a záložní 
v ŽST Plzeň. 

 

Napájení 

Napájení částí IP telefonního zapojovače v obou ŽST bude z centrálních napájecích zdrojů, které budou 
vybudovány v rámci provozního souboru PS 2001  Kadaň – Kadaň Prunéřov, přenosové zařízení. 
Všechny části IP TZ jsou napájeny ze zálohovaného napájení na dobu provozu min 6 hodin.. 

 

Umíst ění 

Části TZ  v ŽST Kadaň Pruné řov  budou umístěny ve sdělovací místnosti dopravního pavilonu ve skříni 
02-02. Datový switch na který jsou části TZ připojeny je umístěný ve skříni 02-02. Tyto komponenty se 
navrhují umístit do nové skříně 19“ 47u o půdorysu 800x800mm.. Ve skříni 02-01 bude dále umístěn 
mezilehlý rozvod pro ukončení systémových kabelů z převodníků MB/IP a spojovacího kabelu 
s kabelovými závěry. Napájecí zdroj bude centrální (řeší PS2001) pro napájení přenosového zařízení, 
telefonního zapojovače. Skříně pro datová zařízení budou umístěny v jednotlivých objektech podle 
výkresových příloh. 

Části TZ v ŽST Kadaň budou umístěny v dopravní kanceláři ve skříni č.02. Připojení na datový switch je 
v rámci skříně. Dále ve skříni č.01 je umístěný MR ze kterého bude připojen NTZ a převodník MB/IP. 

 

3.5.2 Náhradní telefonní zapojova če 

V obou stanicích budou vybudovány nové náhradní telefonní zaapojíovače do stolu výpryvčího. 
Vzhledem k počtu okruhů, které lze do NTZ zapojit (max.20 okruhů), navrhuje se zapojit do NTZ všechny 
MB okruhy. Způsob zapojení je obeně znám. MB okruh je nejdříve veden do NTZa poté do převodníku 
MB/IP. Okruh musí být opatřený translátorem z důvodů přepěťové ochrany. 

Napájení NTZ se navrhuje napájet ze samostatného napájecího zdroje 24VDC nezávislého na ostatních 
napájecích zdrojích. Zdroj je zálohován akubateriemi na delší dobu zálohy než 6 hodin provozu. 
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3.5.3 Telekomunika ční server pro řízení telefonního provozu a nahrávání provozu na TZ  

Řízení provozu na telefonním zapojovači je pomocí telekomunikačního serveru nebo PBX, které 
komunikují se zapojovačem např. pomocí SIP protokolu po IP síti a řídí spojování. Navrhuje se využít 
stávající telekomunikační server v Ústí n.L., který zajistí provoz IP telefonních zapojovačů v celé oblasti 
v OŘ Ústí n.L. a je zapojen do clusteru s ostatními pro záložní provoz.  Bude nutné doplnění příslušných 
licencí do serveru. V případě PBX je tato ústředna připojena na telekomunikační server SIP trunkemm 
pro spojení do služební telefonní sítě. Provoz na TZ je řízen autonomě pomocí PBX. 

Dále v rámci řešeného PS 2002 je nutné doplnit příslušné licence do stávajícího nahrávacího zařízení 
ReDat3. Bude doplněna karta Lan a licence pro IP kanály v počtu 4. Dále se navrhuje signalizační panel 
v DK Kadaň Prunéřov nahradit softwarovou variantou. Tento SW bude instalován v PC klienta pro 
informační a kamerový systém. 

 

3.5.4 Instalace datových, telefonních a hodinových rozvod ů  

V jednotlivých objektech v ŽST Kadaň se navrhují nové strukturované instalace pomocí  datových kabelů 
UTP kategorie 5e. Datové zásuvky budou dvojité. Rozvody budou končit na patchpanelech v příslušných 
skříních. V objektu správy tratí bude umístěná skříň 19“600x600 o výšce 27u. 

Pro rozvod hodinového signálu se navrhuje kabel JQTQ 2x0,8 nebo J-Y(St)Y 2x2x0,8. Podružné hodiny 
se navrhují ručičkové analogové o průměru 30cm 24V/min. Jako zdroj hodinového signálu se navrhují 
hlavní hodiny řízené DCF signálem a napájené 230V ze zálohovaného společného zdroje. Kadaň 
Prunéřov se do dopravní kanceláře navrhují hodiny digitální.  

Všechny rozvody se navrhují pomocí vkládacích lišt na povrchu.  

 

3.5.5 Terminál pro p řipojení analogových telefonních p řípojek 

V současné době jsou telefonní přípojky v ŽST Kadaň připojeny na ATÚ v  ŽST Kadaň Prunéřov. 
Vzhledem k tomu, že trať bude elektrifikovaná, navrhuje se v ŽST Kadaň vybudovat terminál, který bude 
připojen na nejbližší ATÚ systému IP (MX-One server). Předpokládá se, že v době realizace řešené trati 
bude již vyměněna TÚ v Ústí nad Labem za MX-One server nebo i v ŽST Chomutov. Navrhuje se 
terminál pro možnost připojení až 8 analogových přípojek. V případě, že v době realizace nebude 
vybudovaná ATÚ Ústí n.L. systému MX-One server, bude účastnický terminál připojen na jinou AtÚ MX-
one např. Plzeň. 

Napájení terminálu bude pomocí adaptéru 230VAC/12VDC připojeného na zálohovaný centrální napájecí 
zdroj (viz výkres č.7). 

 
 

3.5.6 Umíst ění zařízení 

  Umístění zařízení TZ je patrné z příloh. Systémové kabely mezi zařízením TZ (MB/IP) a MR, 
budou vedeny v rámci skříně 19“ nebo mezi skříní po roštech do kabelovny a skříně s MK a TK. 
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3.5.7 Uzemnění 

 Pro uzemnění telekomunikačního zařízení bude využito stávající uzemnění.. Hodnota uzemnění 
se požaduje ≤2Ω. Uzemnění stávající bude převedeno do nové sdělovací místnosti. 

 

3.5.8 Demontáže 

V rámci výstavby telefonního zapojovače bude provedena demontáž  stávajícího 
zapojovače TTC2000C a malého TZ fy AŽD v souladu se směrnicí č.42 SŽDC. Zařízení bude 
demontováno „úplně“ tedy na další použití. 
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4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákoníku práce - zákon č. 262/22006 Sb.; 

• č. 324/90Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací; 

• ČSN 34 32100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení; 

• Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky; 

• ČSN 34 32109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho 

blízkosti; 

• SŽDC Bp1 - Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v žel. dopravě; 

• Zákon 2174/21968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce; 

• Vyhl. č. 21210/21975 ČÚBP o evidenci pracovních úrazů; 

• Vyhl. ČÚBP č. 48/21982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

 bezpečnosti práce a technického zařízení; 

• Vyhl. ministerstva stavebnictví č.77/21965 a výcviku, způsobilosti a registraci  obsluh 

 stavebních strojů; 

Vyhláška číslo 324/90Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Ve vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 

• proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje; 

• vedení evidenci o školení; 

• opatřit pracovníky ochrannými pomůckami; 

• zajistit označení staveniště; 

• vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky; 

• provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti; 

• před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí; 

• dodržovat ochranná pásma těchto sítí; 

• provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení; 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení ČD, železničních předpisů, PTPŽ a 

zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 
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Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a 

směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na 

to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný 

dozor při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva 

pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost 

práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách 

bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména 

upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních 

pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, 

jištění a dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O 

výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a 

trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

6 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 

vozidla požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl 

likvidován místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.133/1985 Sb ve znění pozdějších 

předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační 

firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována 

hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 

technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a chrániček i 

rezervních v překopech a protlacích.  

„Prostupy kabelů do budov budou utěsněny a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu nehořlavou, 
požárně odolnou hmotou s požární odolností xxx (např. EI60DP1) a zřetelně označeny štítkem 
(alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o 
a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 
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c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti 
popř. požárního úseku). 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým 
podhledem, zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“ 

 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

7 OSTATNÍ 

7.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude 

nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby 

nebyl dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

7.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení (přenosový systém, telefonní 

zapojovač, kamerový systém, rozhlasové a informační zařízení atd.) a kabelů (optické, metalické) 

jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná 

zařízení byla i nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní 

díly. Musí být provedena úzká koordinovanost prací s pokl ádkou místní kabelizace, 

rozhlasové kabelizace, informa čního systému, zabezpe čovacího za řízení a venkovního 

osvětlení ve všech železni čních stanicích. 

7.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci 

s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní 

způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 

kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) 

je třeba respektovat předpisy: 

• Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců SŽDC s.o. 

• Op14 – železniční požární řád 

• Bp1 SŽDC – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 
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• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 

 signalizace 

• Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu 

před  nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické 

trakce  25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

•  

7.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, 

chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

 produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně 

likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na 

místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 

 odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu 

povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i 

komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

8 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

8.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 

2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

8.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
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pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 

ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

8.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 

ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 

ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz 

(3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 

48V,  60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 

tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

10 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny 

SŽDC a OTSKP v cenové hladině roku 2013.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze soupis prací dodávek a hlavního materiálu. 

 


