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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavb &
Nazev stavby:

Stupeni dokumentace:

Druh/Charakter stavby:
Kraj:

Vlastnici dot¢enych pozemkd:
Misto stavby:

Dodavatel:

Hlavni inZenyr projektu:

Garant profese:

Projekt byl dokoncen k terminu:

"Elektrizace trati Kadari Prunérov - Kadan"

Projekt (P) dle Smérnice GR SZDC &. 11/2006 a vyhlasky
€. 146/2008 Sbh. (dokumentace pro vydani stavebniho povoleni)

Elektrizace

Ustecky kraj

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,

(ostatni viz geodeticka cast)

Tratovy Usek 534A Kadan — Kadan-Prunéfov

Bude uren na zakladé vybérového fizeni

Ing. Martin Raibr

(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)
Ing. Martin Strof

(martin.Strof@sudop.cz , tel. 267 094 144, 605 229 014)

11/2017

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje investora

Investor: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384

Zastoupeny: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208, Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 2006 Kadan — Kadan Prunéfov, kamerovy systém stavby ,Elektrizace trati Kadan —
Kadan Prunéfov” je:

» Zadani pfedmétné stavby;

e Pfipravna dokumentace;

» Vysledky jednani uskute¢nénych v prabéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

« Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich
soubort

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS
Souvisejici PS a SO jsou:

* PS 2002 Kadar - Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni

* PS 2005 Kadar - Kadan Prunéfov, rozhlasové zafizeni

* PS 2009 Kadan - Kadan Prunéfov, TK, DOK - doplnéni a Upravy
« PS 2008 Kadarn - Kadan Prunérov, EZS

* PS 2001 Kadan - Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni

« SO 5101 ZST Kadan, stavebni Gpravy vypravni budovy

« SO 5301 ZST Kadar Prunéfov, stavebni Gpravy DK

« SO 6162 ZST Kadan, Gprava rozvodu nn a osvétleni

e SO 4121.1 ZST Kadan, orientaéni systém

2.2 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3  Odchylky od platnych norem ap fFedpis U

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 2006 Kadan — Kadan Prunéfov, kamerovy
systém, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né
navazujicimi.

2.4 Majitel investice
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Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., DI4Zd éna 1003/7, 110
00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt* v souladu s pfedpisem ¢.146/2008 Sb.
(VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatk(l a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych predpisu a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prabé&hu pfipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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3 STAVAJICI STAV

V souCasné dobé se nachazi stavajici kamerovy systém v objektu TT Kadan, ktery bude
kompletné demontovan a nahrazen novym. V ostatnich bodech feSenych touto stavbou neni
v soucasnosti Zadny kamerovy systém vybudovan.

4 NAVRHOVANY STAV

Tento PS feSi kamerovy systém v téchto bodech:
ZST Kadar
» Kamery pro monitorovani nastupistnich hran
e Kamery pro monitorovani VB
ZST Kadari Prunéfov
» Kamery pro monitorovani dopravniho pavilonu

» Kamera pro monitorovani vstupu do budovy A

» Kamery pro monitorovani okoli objektu TT
» Kamery pro monitorovani vnitini technologie

Ucelem této Gasti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z divodi vizualni
kontroly, ochrany majetku pfed poskozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.264 nebo vySSi. Pro komplexni FeSeni monitorovani
poZzadovaného prostoru bylo navrZzeno potifebné mnoZstvi IP kamer, které monitoruji situaci na
néstupistich a pred vypravnimi budovami.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabell, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a
vylou€i ruSivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuZito nové kamerové ulozisté v ZST Kadan
Prunéfov budované v rdmci tohoto PS. Dohledové pracovisté (spole¢né s IS) bude vybudovano
vramci tohoto PS a bude umisténo v dopravni kancelafi v ZST Kadan Prunéfov. Bude
vybaveno monitory a pocitaem s klavesnici a mysi.

Pro ukladani zédznamu z kamer v TT Kadafn bude vybudovano nové ulozisté kamerového
systému, které bude umisténo ve skfini sdélovacich zafizeni v TT Kadan. Dohled nad
kamerami z TT Kadaf bude z ED SZDC Usti nad Labem.

8/20
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4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na nastupistich, pfed VB, na plasti VB a uvnitf budov. Budou
monitorovat situaci na nastupistich, v pochodu v odbavovaci hale a o okoli vypravni budovy. IP
kamery budou umistény na zavésu pomoci konzol (drzaku kamery). Konzoly pro IP kamery jsou
soucasti tohoto PS.

ZST Kadari - umisténi a pocet IP kamer:

e 3x pevna IP kamera — kamery umistény na samostatnych stoZzarech na
1.nastupisti a 2.néstupisti, sledujici nastupistni hrany (K1-K3);

» 2x pevnd IP kamera — kamery umistény pfed na samostatnych stoZarech pred
VB, sledujici VB a jeji okoli (K4, K5);

ZST Kadar Prunéfov - umisténi a pocet IP kamer:

e 2x pevna IP kamera — kamery umistény na plasti dopravniho pavilonu, sledujici
okoli budovy a vstupy do budovy (K3, K2);

« 1x pevna IP kamera — kamera umisténa za vstupem do budovy ATU, sleduijici
vstup do budovy (K1);

TT Kadan — umisténi a pocet IP kamer:

* 4x pevnd IP kamera — kamery umistény na plasti budovy TT, sledujici okoli
budovy a vstupy do budovy (K1 — K4);

e 3x pevna IP kamera — kamery umistény uvnitf budovy pro sledovani vniténi
technologie budovy;

U jednotlivych kamer na samostatnych stoZarech budou umistény kamerové skfiné ,KS*, které
budou slouZit pro pfipojeni az 2 kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukonéeny optické
kabely a napajeci kabely. V kamerové skfini bude na DIN liStu osazen primyslovy switch s PoE
napajenim pro napéjeni jednotlivych kamer, napéjeci zdroj a prepétové ochrany. Jednotlivé
kamery budou z kamerové skiiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45
zapojenymi pfes pfepétové ochrany do primyslového switche.

V ZST Kadar budou kamery K1, a K3 pfipojeny (data+napéajeni) pomoci datového FTP kabelu
(vhodného pro venkovni pouziiti) pfipojeny do rozvodné kamerové skfiné umisténé na
sousednim stozaru.

Na stozaru spole¢né s kamerou €.2 budou upevnény 2 cedule orientaniho systému s popisem
sektorll nastupisté. Orientaéni systém bude budovan v ramci SO 4121.1.

PfisluSenstvi kamerového systému (opticky rozvadéc, switch, prevodniky a dalSi) bude
umisténo v nové 19“ skfini 47U, kterd bude umisténa ve vypravni budové v samostatné stojici
skfini sdélovaciho zafizeni. Napajeni kamerového systému bude ze silového rozvadéce
umisténého ve sdélovaci mistnosti.

9/20
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Kamery na nastupiStich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem.
Vyskové umisténi vSech kamer musi vyhovovat poZzadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst.
4.1.2.8.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpedovaciho
zafizeni.
Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést

pohledové kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcu budouciho
uzivatele zafizeni.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

« mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni;
» ochrana vSech metalickych vstupl jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym pfepétim.

4.2 Kabelizace a p Fipojeni kamer

Nové IP kamery umisténé ve venkovnich prostorach budou pfipojeny pomoci optickych kabelu
OK 4vl. SM.

K pevnym [P kameram na nastupisti bude pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely. Kabely budou vedeny v kabelovém Zlabu a HDPE trubce.
Optické kabely budou ukonceny ve venkovni klimatizované skfini ve standardnim rozvadéci pro
optické kabely. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny optickymi
konektory v malém optickém rozvadéci pro 4 vlakna, ktery bude v rozvadéCovych skfifikach
umistén spole¢né s pramyslovym switchem, zdrojem pro napojeni kamer a pFepétovymi
ochranami. Kamery budou s kamerovymi skfinémi ,KS* pfipojeny metalickymi kabely.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek poloZzenych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonceni optického kabelu bude provedeno rovnéz v rdmci tohoto PS. HDPE trubky a napajeci
kabely pro kamery na nastupistich v ZST Kadar budou poloZeny v ramci PS mistni kabelizace.
V ramci PS mistni kabelizace (PS 2010 Kadan — Kadan Prunéfov MK — dopInéni a Upravy)
budou poloZeny rezervni HDPE trubky pro pfipadné budouci umisténi kamerového systému na
zhlavi ZST Kadan.

Kamery umisténé ve vnitfnich prostordch nebo na plasti budov budou pfipojeny pomoci
metalickych datovych kabell FTP cat.6 (data i napajeni).

4.3 Napajeni kamer

Napdjeni jednotlivych IP kamer ve venkovnich prostordch na samostatnych stoZarech bude
provedeno ze silového rozvadéce, ktery bude umistény ve sdélovaci mistnosti ve VB. V
rozvadécich se navrhuje jisti€ 6A s proudovym chrani¢em. Pro napdjeni kamer bude pouZit

<
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kabel CYKY 3Jx2,5, ktery bude ukon&en v kamerové skfini. V kamerovych skfinich bude
umistén spinany napajeci zdroj 230V/48V(24V) a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery
pfipojené z kamerovych skfini pak budou napéjeny pomoci metalického datového kabelu LAM
TWIN FTP-R z PoE portt v primyslovém switchi.

U vSech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach budou doplnény prepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

Kamery umisténé uvnitf nebo na objektech budou napajené pomoci PoOE po datovém
metalickém kabelu FTP cat.6.

4.4  Ukon €eni kabel G a pfenos signalu

VSechny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pfes datovy prepina¢ do lokalniho ulozisté (serveru). Zaznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po DTS pomoci pfenosového systému SDH.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplGsobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouZit
dohledové pracovisté DDTS ZDC. Dohledové pracovisté bude monitorovat a pfijimat alarmni
hldSeni z vybranych signéld poskytovanych v SNMP dle rozsahu GV. Zejména alarmni hlaSeni
0 manipulaci s kamerou, jeji zakryti, atd.

4.5 Dohledové pracovist & a zaznamové za fizeni

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer ze ZST Kadar a ZST Kadar Prunéfov bude vyuZito
nové kamerové uloZisté umisténé ve sdélovaci mistnosti v dopravnim pavilonu ZST Kadar
Prunéfov. Nové uloZisté bude vybudovano v ramci tohoto PS.

Pro ukladani zabér z kamer umisténych na plasti a uvnitf objektu TT Kadan bude vybudovano
nové kamerové ulozisté, které bude umisténo ve skfini pro sdélovaci zafizeni v mistnosti ¢.101
(Dozorna).

V ZST Kadan Prunéfov v DK bude v ramci tohoto PS vybudovano nové klientské pracovisté
kamerového systému a informaéniho systému. Bude vybaveno dvéma monitory a pocitatem
s klavesnici a mysi.

Kamery umisténé v objektu a na plasti TT Kadar budou dohlizeny z ED SZDC Usti nad
Labem. V ramci této stavby bude klientské dohledové pracovisté upraveno (SW+HW) tak, aby
bylo mozno dohliZzet nové kamery budované v TT Kadari.
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4.6 Demontaze

V rdmci tohoto PS bude provedena demontdZ stavajiciho kamerového systému umisténého
v TT Kadan. Bude demontovany vSechny kamery, ulozisté, kabelové rozvody a veSkeré dalsi
pFisluSenstvi stavajiciho kamerového systému.

O vyuZiti nebo pripadné fyzické likvidaci demontovaného zafizeni rozhoduje spravce ZTM.
Nicméné zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim fizeni dolozit spravci celkovy seznam
demontovaného zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé fyzické
likvidace musi spravci dolozit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipadé, Ze spravce ZTM
rozhodl o dalSim wvyuZiti demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi prejimacim Fizeni
prokazatelné doloZit, komu toto zafizeni predal.

DemontéaZ? sd élovaciho za Fizeni bude provedena v souladu se sm érnici SZDC ¢&.42
,Hospoda reni s vyziskanym materialem®.

4.6.1 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sh. a smérnici SZDC £.97 o
ochrané osobnich Udaji pro provoz kamerovych systémua se zaznamovym zafizenim a jejich
registraci na UFadu pro ochranu osobnich tdaji. Jde pfedevsim o:

» Opravneéni pfistupu k datlim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zaznamu — max. 168 hodin;

 Vymaskovani zabér( objekt(, které nejsou v majetku SZDC a CD;

« Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného
vVZoru.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

IP adresy vSech kamer a kamerového uloZisté bude pfidélovat vyhradné SZDC s.0., Odbor
automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od 014
v dostateéném predstihu pfed zahajenim montaze.

Pfed ukon€enim stavby musi dodavatel dodat spravci systémua (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi irovné ke vSem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude vramci této stavby zaclenén do Kontrolné
analytického centra (KAC). Do KAC budou zacglenény jen kamery, které maji pfimou souvislost
s dopravni situaci.
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4.7 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouZiti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé& zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kamerového serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.

4.7.1 Z&kladni poZzadavky na pevnou kameru

» Snimaci prvek — 1/3" progressive scan CMOS

e Min. obrazové rozliSeni 1280:720 / 25 fps

e Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily mod, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny maéd
* Rezim den/noc

« Videodetekce pohybu

» Maskovani privatnich zon

e Komprese — H.264 (ISO/IEC 14496-10)

e Snimky za vtefinu — min. 1-25 programovatelné

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

* Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napdjeni—12 V DC, 24 V DC, PoE

e Kryti IP 66, antivandalni provedeni

e Provozni teplota -30°C aZ 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni

e Chrénit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a
* indukovanym prepétim

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.7.2 Z&kladni pozadavky na kamerové uloZist & — ZST Kadan Pruné fov

e Typ rack provedeni 19“

* Napéjeni: volitelny redundantni zdroj 100 — 240 V AC, 50/60 Hz
» Spotfeba: max. 30 W (bez HDD)

e Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitfni prostfedi)

» Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

e 8 x pozice pro pevny disk (SATA 11/ 1l s kapacitou aZz 6 TB)

» Pocet kanalt (max. pocet kamer) az 16

* Vstupni datovy tok 256 Mb/s, vystupni datovy tok 256 Mb/s
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* Komprese H.264, H.265
* Rozlieni pro zaznam az 12Mpix
» USB port 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

Specifikace kamerového ulozisté (diskového pole) se muaze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

4.7.3 Z&kladni poZadavky na kameroveé ulozist é — TT Kadan

Pro ukladani zdznamu z jednotlivych kamer bude v 19“ skfini 47U v Dozorné umisténo ulozisté
(server KS - PC). Ulozisté bude pfipojeno na pfes datovy switch na DTS. Kamerovy server musi
splfiovat tyto podminky:

%

» Procesor Intel i7-4770 nebo rychlejsi
 8GB RAM

» Disky: systémovy disk + disky na data min. 6TB (zapojené do RAIDO)
* OS: Linux

* Napéjeni: volitelny redundantni zdroj 100 — 240 V AC, 50/60 Hz

* Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitfni prostfedi)

Specifikace kamerového ulozisté (diskového pole) se maze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

4.8 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelnd pro dalSi moZnou montaZ do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informa éniho systému, zabezpe c¢ovaciho za fizeni a venkovniho osv étleni
v této Zelezni éni stanici.

Je nutné respektovat zakon 101/2000 Sh. a smérnici SZDC &.97 o ochrané osobnich Gdajd pro
provoz kamerovych systémii se zdznamovym zafizenim a jejich registraci na Ufadu pro
ochranu osobnich udaju. Jde pfedevSim o:

» Opravnéni pfistupu k datam, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zaznamu — max. 168 hodin;

+ Vymaskovani zabér( objekt(, které nejsou v majetku SZDC a CD;

« Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného
vzoru.
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Pfed koneCnym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele
zafizeni.

V piipadé instalace kamerového systému na zafizeni ve spravé SZDC je bezpodmineéné& nutné
respektovat vSechny podminky vydané OAE jako pfiloha k dopisu 7058/201-014 ,Z&kladni
technické pozadavky na kamerové systémy*.

4.9 Pozadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odbornd praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni
predpisy. Tyka se to pfedevsim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na rliznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikaénich predpokladt (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat pfedpisy:

« Zaml — Piedpis o odborné zpGsobilosti zaméstnancti SZDC s.o.

* Opl4 - Zelezni¢ni pozarni fad

« SZDC Bpl — piedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

e T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

e T10 - 4drzba a opravy televiznich siti

e T31 - udrzovani sdélovacich a zabezpec&ovacich kabell

» T35 - udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a
pozarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V3eobecné prepisy pro
ochranu pfed nebezpeénych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfadzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpedovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Ptedpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni

4.10 Péce o zivotni prost Fedi
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PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrZovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouZzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

» ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpe&nostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

» po dokonCeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umozhujiciho
finalni Gpravu povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiéld jsou u tohoto
provozniho souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné
demoli¢ni prace. Zbytky kabeld a vodi€a, stavebnich natérl, natérovych hmot a
fedidel jakoz i komundlni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci
stavby.

5 ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postupum odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nékladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzvVOD U
6.1 Prost redi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN
33 2000-3. Vneéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych &asti.

U Zivych Casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpenym dotykem Zivych
Céasti provedena zabranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezZivych  €asti
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Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uZiva
nasledujicich zpasobu ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zékona €. 2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle
kategorizace odpadud nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancu
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.
(odst.1 8 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpist k zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn & vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi€iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
K tomu je povinen pravideln @ kontrolovat Uroveni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedki a vybaveni pracovist a droven rizikovych
faktort pracovnich podminek a dodrzet metody a zpusob zjiSténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 8 102 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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Realizace opatfeni musi vZdy odpovidat poZzadavkum bezpecnostnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpisl, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim
bezpec€nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravct inZenyrskych siti a
dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezniéni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.C. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.C. 133/1985 Sb., o poZéarni ochrané (v platném znéni)
- VyhlaSka ¢. 50/1978 Sh., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhldSka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- VyhlaSka ¢. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti

- VyhlaSka €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti

- VyhlaSka €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynovéa zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti

- VyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- VyhlaSka €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpelnosti

- VyhlaSka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatel biologickych expozi¢énich testt a podminky odbéru

<
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biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi &initeli

Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe&nosti pfi svarovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobéach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisStich

NV 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signalt
NV 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
préaci v prostfedi s nebezpedim vybuchu

DalSi poZzadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC (CD) — Op 16 — Predpis o bezpeénosti a ochran& zdravi pfi praci: predpis
stanovuje zakladni podminky a pfedpoklady k zajisténi BOZP. PFedpis je zavazny pro
v8echny zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé
smluvniho vztahu s CD vykonavaji pro CD prace nebo jinou &innost a timto smluvnim
vztahem jsou k tomu vazany.

SZDC - E10 — PFedpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni pfedpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.
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- TNZ 34 3109 — Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vie¢kach

- Smérnice SZDC ¢&.50 — Pozadavky na odbornou zpuasobilost dodavateld pfi éinnostech
na drahéch provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
9.1 Vypracovani rozpo €tu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T fidnik G“ tj. datové zakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZzce a hebude soudasti této PD. Ve viech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymeér.
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