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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Základní údaje stavby 

Název stavby:  Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň 

Název PS:    PS 2009 Kadaň – Kadaň Prunéřov, TK, DOK – doplnění a 

úpravy 

Stupeň dokumentace:    DSP 

Druh/Charakter stavby:   Elektrizace 

Kraj:      Ústecký kraj 

Dotčené pozemky:   Správa železniční dopravní cesty, s.o.,   

 (ostatní viz geodetická část ) 

Místo stavby:  Traťový úsek 534A Kadaň – Kadaň-Prunéřov 

Dodavatel:  Bude určen na základě výběrového řízení 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Raibr    

 (martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036) 

Garant profese:  Ing. Martin Štrof    

 (martin.strof@sudop.cz , tel. 267 094 144, 605 229 014) 

1.2 Základní identifika ční údaje investora 

Investor:  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
    
Zastoupený:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 
   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.3 Majetkový správce objektu 

Majitel investice: Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.)  

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

1.4 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel SO:  SUDOP PRAHA a.s. 
208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací 
techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň PD schválený SŽDC s.o. a územní 
rozhodnutí. Rozsah PS a technické řešení byl probrán na pracovních poradách a na závěrečné 

poradě odsouhlasen za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. V dokladové části 

projektové dokumentace je doložen výtah ze zápisů. 

2.1 Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 

výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

2.2 Související p ředpisy SŽDC  

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 

a regionálních,  

• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených 
do evropského železničního systému,  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění 

změn 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 

státu; 

• TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 
železniční dopravní cesty 

• TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních přejezdech 

• TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému 
GSM-R. Vydání I 
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• „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti 
SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.27150/2017-SŽDC – 

O14 

• 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE, 

• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek,  

• Předpis SŽDC S4 Železniční spodek,  

• Předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

• Předpis SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném 

znění závazné pro dodavatele PS.  

2.3 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.4 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu s legislativou platnou v době zpracování a v souladu 

platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.5 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k úpravám technického řešení tohoto PS, které vyplývají z upřesnění 

technického řešení jednotlivých PS a SO, na které tento PS navazuje. 

2.6 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PSŘ (projektové souhrnné řešení stavby) v souladu 

s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a 

dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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2.7 Související provozní a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí PS a SO řešené v rámci částí: 

• D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

• D.2 Železniční sdělovací zařízení 

• D.3 Silnoproudá technologie a DŘT 

• E.1 Inženýrské objekty 

• E.2 Pozemní stavební objekty  

• E.3 Trakční a energetická zařízení 

2.8 Majitel investice 

Ochraňovaná sdělovací kabelizace je zařazena do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 
Praha 1 . 
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3 NAVRHOVANÝ STAV 

Náplní tohoto PS je výstavba nového traťového kabelu (TK) TCEPKPFLEZE 10XN0,8 a dálkového 
optického kabelu (DOK) 48 vláken SM. Spolu s touto kabelizací budou položeny dvě ochranné trubky 

HDPE modré a černé barvy. Příslušné profily použitých kabelů jsou zřejmé z přiloženého výkresu 

schéma TK, HDPE a DOK. V průběhu výstavby dojde k ochraňování a úpravě stávající dálkové 

kabelizace.  

3.1 Výchozí stav k navrženému řešení 

V současné době je v řešeném úseku pro přenos informací systému sdělovací a zabezpečovací 

techniky využívána tato kabelizace:  

• Místní kabelizace ŽST Kadaň 

• Místní kabelizace ŽST Kadaň Prunéřov 

• DK 49 (PK 19) Kadaň Prunéřov – Kadaň 

• DK 49 (PK 19) Kadaň - Vilémov 

• DK 48 Klášterec nad Ohří – Chomutov 

• DOK Kadaň – Karlovy Vary 36 vláken SŽDC 

• DOK Kadaň – Karlovy Vary 96 vláken ČD-T 

• DOK 24 vláken ČD-T (ČEZ) 

• Vyhledávací vodič. 

3.2 Obecné podmínky platné p ři realizaci sd ělovací kabelizace 

3.2.1 Metalická kabelizace 

Jednotlivé objekty ve stanicích a mezistaničních úsecích se navrhuje propojit metalickou kabelizací 

typu TCEPKPFLEZE 0,8. Jedná se o celoplastové kabely s izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf 

čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm, kabel plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva 
z laminované fólie Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-) dráty Al a plášť PE, PVC (ZE, ZY). 

Ukončení metalických kabelů bude provedeno zářezovou technologií. Stínění a opláštění kabelů, 

bude v jednotlivých místech výpichu nebo ukončení vyvedeno samostatným CY vodičem a uzemněno 

na celkové uzemnění objektu. V místech ukončení a vyvedení traťového kabelu, kde bude instalováno 

sdělovací zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory T10 600/600 s elektrickou pevností 4kV 
(traťový kabel nemá pupinované čtyřky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervní okruhy, pouze u 

okruhů paralelně vyváděných na více výstupů budou použity translátory CN 157 039 3600/1900 

(okruh JS v RD), přes které se provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní kabely a 

sdělovací zařízení. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Na tradičních 
kabelech se navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v jednom směru za 

provozu a po ukončení manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje zkrácené závěrečné 

měření v obou směrech za provozu. 

Dále se navrhuje na metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil 

• smyčková rezistance 

• izolační rezistance žil 

• rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  
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• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km.  

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Je nutné, aby při pokládce traťového kabelu byly ponechány po 500m kabelové rezervy cca 5m pro 

případné vložení spojky. Kabelové rezervy budou ponechány u přechodů vodních toků, podchodů pod 

silnicemi a u mostních objektů (rez. 5m). Výrobní délka kabelu je 1000m. Spojky na traťovém kabelu 
budou po 1000m a rezervy pro případné spojky pro vykřižování žil na traťovém kabelu se uvažují po 

500m. 

 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

Zemnící pásky (páskové zemniče) se navrhuje ukládat do samostatného výkopu. Je nutné zajistit, aby 

vzdálenost souběhu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemnič, byla alespoň 2m a 

délka souběhu co nejkratší. Pokud toto řešení není možné, např. z prostorových důvodů, je třeba 

uzemnění řešit jiným způsobem, který připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, 
zemnící deska, atd.). 

Součástí realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokládkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotovení 

kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 

součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 

předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-

GŘ-O7). 

3.2.2 Ochranné trubky HDPE 

Pro instalaci optickým kabelů se navrhuje v rámci PS řešících sdělovací kabelizaci položit ochranné 

trubky HDPE 40/33 určených pro zemní uložení. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou 

hustotou HDPE s hladkou vnitřní stranou. 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje používat ochranné trubky HDPE následujících barev: 
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• Barva modrá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 
trubka pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva černá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – rezervní trubka 
pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva zelená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace pro kamerový systém 

• Barva červená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace propojující silnoproudé objekty a rozvaděče OV a EOV v ŽST. 

Ochranné trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby 

bylo možné dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů 

nebo chrániček. Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. 

Ochranné trubky se navrhuje ukončit za vstupy do objektů. Dále se navrhuje optický kabel chránit 
zatažením do ochranné trubky HFXP, která je určena do vnitřních prostor. Ukončení trubek HDPE v 

objektech bude provedeno vodotěsnými průchodkami. 

Po dokončení montáže a před zahrnutím výkopu bude provedeno geodetické zaměření trasy, včetně 

spojek na trubkách HDPE.  

Součástí realizace HDPE trubek v koordinaci s pokládkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotovení 

kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 

součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 

uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 

předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). 

Po pokládce HDPE trubek bude provedena jejich tlaková zkouška a kalibrace pro prověření 

technického stavu a bude vyhotovený písemný protokol o provedení těchto měření a správci (majiteli) 

budou předány měřící protokoly. Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 

předchozích staveb. 

3.2.3 Optická kabelizace 

Do předem instalovaných ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat optická kabelizace 

v provedení SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje požít plně dielektrický 
kabel s jednovidovými optickými vlákny. Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení dvanácti 

vláken bez přerušení ostatních vláken. Kabel se suchou kabelovou duší bude vybaven vodotěsným 

pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Kabel musí obsahovat dvojitou primární ochranu 

vláken, sekundární ochranu provedením „loose tube“ a barevné rozlišení vláken a jednotlivých 
trubiček. 

Ve vnitřních prostorách bude optický kabel chráněn zatažením do ochranné trubky HFXP a uložen na 

kabelových roštech a zatažen v kabelových kanálech a prostupech. V místech ukončení bude, pro 

případnou manipulaci s optickým rozvaděčem, na kabelu ponechána rezerva na optického kabelu 

50m na nástěnném kříži s krytem. 

V místech křížení optické kabelizace s železniční tratí, komunikacemi, vodotečemi a při uložení 

optické kabelizace na umělých stavbách se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, 

které se navrhuje uložit do zemních kabelových komor. Rezervy budou navrženy tak, aby bylo možno 

provádět stavební úpravy bez přerušení provozu nebo spojkování optického kabelu. 

Ukončení optické kabelizace bude realizováno konektory E2000/APC dle příslušných platných 

směrnic SŽDC. 
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Na optických kabelech budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  

• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 

naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky. 

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 

hermetizaci. 

Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC s.o. č .j. 30354/2016-SŽDC-O14 
„Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ ze dne 21.7.2016. 

Markery oranžové barvy (101,4 kHz) se navrhuje použít následujícím způsobem: 

• trasy kabelů sdělovacích optických a trubek HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50m 
a v místech lomových bodů 

• uložení kabelových metalických spojek 

• anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce 

• kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

• odbočné body z páteřních tras optických kabelů a trubek HDPE 

• uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, markery s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže, měření a vyvedení musí 

splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů 

a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j.27150/2017-SŽDC – O14 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM. 

Součástí realizace MOK a DOK v koordinaci s pokládkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i 

vyhotovení kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech 
montážních součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným 

objektům s uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát 

DGN) bude předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: 

S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.2.4 Ochrana stávající kabelizace 

V rámci PS řešících sdělovací kabelizaci se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající 

kabelizaci vybudovanou v rámci předchozích staveb. V případě, že poloha nebo hloubka uložení, 
délka nebo technický stav neumožní stávající vedení, při stavebních úpravách, ochránit bez přerušení, 

navrhuje se vložit nové kabelové vložky stejného typu kabelu.  
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3.3 PS 2009 Kadaň – Kadaň Pruné řov, TK, DOK – dopln ění a úpravy 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového systému, 

rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v jednotlivých železničních stanicích, 

zastávce se v řešeném úseku trati navrhuje vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 

10XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a černé. Do provozní ochranné trubky HDPE se 

navrhuje instalovat dálkový optický kabel o kapacitě 48 vláken SM. 

Metalická kabelizace 

Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit 

takto: 

• ZAST. Kadaň Předměstí, zemní kabelová komora v žkm 26,538 – na TK se navrhuje ponechat 
rezerva v délce 15m. Z důvodu sledování izolačního stavu a celistvosti kabelu se navrhuje 

propojit kabelovou čtyřku, po které bude provozován určený okruh. 

• ŽST Kadaň, VB - TK se navrhuje ukončit oboustranně plným profilem ve výpravní budově 
v 1.PP v kabelovně. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v 

nosnících, které budou upevněny na stávajícím hlavním rozvodu. 

• ZAST. Kadaň sídliště, venkovní skříň. Venkovní skříň se navrhuje připojit PK 10XN0,8. PK 
ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou 

upevněny v nové venkovní skříni (řeší PS rozhlasu). 

• ŽST Kadaň Prunéřov, dopravní pavilon - TK se navrhuje ukončit plným profilem ve sdělovací 
místnosti DP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, 

které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 2010). 

V traťovém úseku se navrhuje výpichem z TK připojit VTO u EZ. Venkovní telefonní objekt v žkm 
30,353 se navrhuje připojit kabelem 5XN0,8. 

V místě odbočení stávajícího kabelu Kadaň – ŠM Prunéřov na vlečku ponechat rezervu na TK v délce 

15m pro případný výpich z TK, místo označit ball markerem. 

Ochranné trubky HDPE 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje v řešeném úseku položit ochranné trubky HDPE ø 

40/33 mm: 

• V úseku zemní kabelová komora na ZAST. Kadaň Předměstí – VB Kadaň – dopravní pavilon 
Kadaň Prunéřov – ATÚ Kadaň Prunéřov se navrhuje instalovat ochranné trubky HDPE ø 40/33 

mm barvy modré a černé.  

• ZAST. Kadaň sídliště, venkovní skříň pro sdělovací zařízení na zastávce (žkm 28,910) se 
navrhuje propojit s novou zemní kabelovou komorou (žkm 28,895) ochrannou trubkou HDPE 

modré barvy. 

Optická kabelizace 

Do předem položené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat nový dálkový optický 
kabel SŽDC 48 vláken SM v úseku VB Kadaň – ATÚ Kadaň Prunéřov. 

Nově instalovaný DOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽDC v těchto místech: 

• ŽST Kadaň, VB (48vl.): 
Dopravní kancelář 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 2009), 

který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně (řeší PS 2001). Nový optický rozvaděč je dimenzován i 

pro DOK ze směru Vilémov. 
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Stavědlová ústředna (48vl. - řeší PS 2009) - 12 vláken ze směru Kadaň Prunéřov (vlákna 1 - 12) 
ukončit (bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči 

pro 48 vláken (řeší PS 2009), který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař. V propojovacím OK 

48 vláken je rezerva i pro směr Vilémov. 

• ZAST. Kadaň sídliště, venkovní skříň (2x 12vl.): 
POK 24 vláken (vlákna 37-48) ze směru Kadaň a Kadaň Prunéřov ukončit v novém optickém 

rozváděči pro 24 vláken (řeší PS 2009). 

• ŽST Kadaň Prunéřov, ATÚ (1x 48vl.): 
Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 2009), 

který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně (řeší PS 2010). 

Stavědlová ústředna, dopravní pavilon (72vl. - řeší PS 2009) - 12 vláken ze směru Kadaň (vlákna 1 - 
12) ukončit (bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém 

rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 2009), který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař. 

V propojovacím OK 72 vláken je rezerva i pro následující stavby. 

Ochrana stávající kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající kabelizaci vybudovanou 

v rámci předchozích staveb. Jedná se o tuto sdělovací kabelizaci:  

• DK 49 (PK 19) Kadaň - Vilémov (PK 19): ochrana v úseku žkm 27,227 – VB Kadaň 

• DK 49 (PK19) Kadaň Prunéřov – Kadaň (PK 19): ochrana v úseku VB Kadaň – žkm 27,322; 

žkm 28,554 – žkm 28,902 (most evid. km 28,565 a km 28,873).  

Pokud to bude technicky možné a délka kabelů bude dostačující, navrhuje se stávající kabelizaci 
ochránit zahloubením nebo stranovou přeložkou. Při ochraně stávající sdělovací kabelizace bude 

navržena provizorní kabelizace. Provizorní kabelizace se navrhuje realizovat „plastovými kabely“, 

které budou na „tradiční“ kabely napojeny ve venkovních kabelových skříních. Po provedení 

stavebních prací bude realizována definitivní kabelizace. Definitivní kabelizace bude realizovaná 
„tradičními“ kabely.  

V mezistaničním úseku se navrhuje zrušit stávající výpich k VTO (zařízení) a zařízení demontovat: 

kabelové vedení a zařízení bude demontováno a odbočná spojka bude nahrazena spojkou rovnou. 

Místo ukončení bude označeno ball markerem. V případě, že stávající výpichy z DK jsou umístěny 

mimo drážní pozemek, navrhuje se zrušení vypichu realizovat ve spolupráci s udržujícími složkami. 

Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo dělených 

chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím 

betonovými silničními panely. 

Materiál navržený zhotovitelem na provedení ochrany sdělovacích vedení, bude konzultován a 

odsouhlasen správcem nebo majitelem upravovaného zařízení. 

Zhotovitel zapracuje změny vyvolané ochranou stávající kabelizace do kabelové knihy plánů a správci 

nebo majiteli zařízení bude předáno geodetické zaměření skutečného stavu sdělovacího zařízení. 

Na tradičních kabelech se navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v 

jednom směru za provozu a po ukončení manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje 
provést zkrácené závěrečné měření v obou směrech za provozu. 

3.3.1 Zemní práce 

Z přiložených situací výkresu v měřítku 1:1000 je patrný rozsah zemních prací, který řeší kabelové 

trasy. Hlavní kabelová trasa v žst. Kadaň a žst. Kadaň Prunéřov bude realizována a rozpočtována 
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včetně mechanické ochrany v rámci PS 2010 Kadaň – Kadaň Prunéřov, místní kabelizace – doplnění 
a úpravy i pro PS 2009. 

Při pokládání sdělovací kabelizace do výkopu realizovaného v rámci tohoto PS se navrhuje výkop 

35x90cm (minimální hloubka krytí 70cm), v místech možného kolize s následnými stavebními 

pracemi, ve stanici a na mostech (propustcích) bude kabelizace uložena do betonových žlabů. Při 
ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do betonových žlabů a do výkopu 

35x50cm (minimální hloubka krytí 30cm). Nad kabely bude uložena výstražná fólie modré barvy šíře 

33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně tělesa 

železničního spodku a chránička musí přesahovat na každou stranu od osy koleje nejméně 4m. Při 

křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka krytí 110cm) a ochrana 
mechanickým zabezpečením. Hloubka uložení a způsob mechanické ochrany jsou patrné ze situací.  

Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického 

vybavení“. 

3.3.2 Inženýrské sít ě 

V trase se nachází řada stávajících inženýrských sítí, které budou v případě potřeby v rámci projektu v 

samostatných objektech přeloženy, nebo provedena jejich ochrana.  

Zákresy stávajících podzemních zařízení (sítí) v situaci neslouží jako vytyčovací výkres. Inženýrské 

sítě byly převzaty z podkladů předaných jejich správci.  

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno vyznačení tras 

podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek na terénu. S druhem inženýrských sítí, jejich 

trasami, hloubkou uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 

práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 

stavební činností narušeny. 
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4 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

4.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 

2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

4.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 
ČSN 34 2600 ed.2. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN EN 

ISO 7010. 

4.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 

ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 
60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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5 ZÁSADY ZAJIŠT ĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY  

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro stavební povolení. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny 

upravované objekty a prostory technologických zařízení. Požární bezpečnost stavby a jednotlivých 

objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, zejména vyhlášky 23/2008 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.), ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, TNŽ 34 2612 
a norem navazujících. Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 

246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů („Požárně bezpečnostní řešení“) a vyhlášky č. 268/2009 

Sb. (vyhláška „O technických požadavcích na stavbu“).  

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární 

bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární 
bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení 

zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na 

vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. Celý posuzovaný úsek železniční trati je pod 

trolejí trakčního vedení. 

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní nehořlavou, požárně odolnou hmotou. Totéž 

platí u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů a mezi stávajícími 

požárními úseku. Požadovaná požární odolnost EI 60C. 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby SŽDC, dále příslušný veřejný útvar 

Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm 
poplachu. 

V objektech se nevyžaduje zřízení jednotky požární ochrany ani požárních hlídek. 

Je požadováno respektovat dříve zpracovaná PBŘS souvisejících staveb a v případě kdy dochází k 

vytvoření nových prostupů obvodovou stěnou či požárně dělícími konstrukcemi požadujeme, aby: 

1. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí byl utěsněn podle českých technických 
norem (ČSN 7308010 a související) a tento prostup byl zřetelně označen štítkem (alespoň na 
jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

2. Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 
požárního úseku). 

3. Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci 
skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele 

4. V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem), 
musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

5. Při vedení volně uložených kabelů sdělovacích a zabezpečovacích při zajištění dálkového ovládání 
zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií 
doporučujeme zvážit i požadavky na tyto kabely B2cab popř. požadavky na chráničku reakce na 
oheň B (s1, d0). 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 

vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 

stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 
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Kabelové ucpávky - doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu 

a) Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

− Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. Osoba, 
která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění 
požadavků výrobce písemně. 

− Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění 
p.p. 

− Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 
Sb., ve znění p.p.“ 

Zároveň doporučujeme nejpozději v dokumentaci skutečného provedení zpracovat soupis všech 
instalovaných požárních ucpávek a těsnění. 

5.1 Požární bezpe čnost 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 

pro zajištění její požární bezpečnosti. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat 

protipožární opatření v návaznosti na předpis SŽDC Ob 14 a směrnici č. 56. Realizační firma zajistí, 
že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a stanovená 

bezpečnostní opatření. 

5.2 Vhodnost staveništ ě z hlediska požární ochrany 

a.) Příjezdové komunikace 

V rámci stavby nedochází ke změně podmínek pro příjezd požární techniky do jednotlivých lokalit a ke 

stávajícím stavebním objektům. 

Během provádění úprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 

zajištěn přístup požárních jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 

zajištěn přístup do jednotlivých lokalit hasičských jednotek a vozidel záchranné služby. 

b.) Zabezpečení požární vody 

Nároky na zabezpečení stávajících objektů dotčených stavbou se nemění. Pro nově navržené 

technologické provozy ve výpravních budovách se ve smyslu čl. 4.4b2) ČSN 73 0873 (06/2003) 

požární voda nezajišťuje. Jedná se o zajištění vnitřních odběrních míst. 

c.) Spojení a signalizace pro požární ú čely 

V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť SŽDC/ČD s možností vstupu do státní telefonní 

sítě. 

d.) Odstupové vzdálenosti 

U stávající zástavby se odstupové vzdálenosti nově nestanoví (jedná se vesměs o změny stavby II.), 
bez změny velikosti požárně otevřených ploch. V rámci této stavby nedochází, ale k žádným změnám 

i stávajících vzdáleností a dokumentů. 
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e.) Zásahové cesty 

S ohledem na charakter stávající zástavby a navrhovaných úprav se vnitřní ani vnější zásahové cesty 

nemění a ani nepožadují. 

f.) Hasební prost ředky 

Stávající technologické provozy v objektech jsou již ve stávajícím stavu řádně vybaveny přenosnými 

hasicími přístroji v souladu s požadavky TNŽ 34 2612. Převážně se jedná o PHP sněhové S 5. 

g.) Závěrečné hodnocení 

Posuzovaná stavba a úpravy technologického zařízení navržené v rámci stavby, splňují požadavky 
požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární bezpečnosti. Stavbou není 

ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a nevznikají nároky na vybavení zasahujících 

hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení 

těchto jednotek speciální mobilní technikou.  

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras, a to i do jiných místností, se utěsní nehořlavou, požárně 
odolnou hmotou. Požární odolnost nejvýše EI 60 minut (A). 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby, případně příslušný veřejný útvar 

Hasičského záchranného sboru, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu.  

Hodnocení požární bezpečnosti je provedeno v rozsahu odpovídajícímu přípravné dokumentaci 
(dokumentaci pro územní řízení). V žádném z technologických objektů není normou požadována 

instalace stabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru (SOZ) ani 

zařízení EPS. 

Normy a předpisy: 

• ČSN 73 0802   ...Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (05/2009) 

• ČSN 73 0804   ...Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (Z2/2015) 

• ČSN 73 08l8   ...PBS - Obsazení objektů osobami 

• ČSN 730821 – ed.2 ...PBS - Požární odolnost stav. konstrukcí 

• ČSN 73 0834  ...PBS - Změny staveb 

• ČSN 730810   …PBS – Společná ustanovení 

• ČSN 73 0873  ... Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

• ČSN 73 0875  ... Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

• ČSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostředí pro el. zařízení 

• TNŽ 34 2612 „Železniční zabezpečovací zařízení. Ochrana zabezpečovacího zařízení před 
požárem.“ 

Normy související: 

• zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

• vyhláška 246/2001 Sb. § 41 Požárně bezpečnostní řešení (ve znění pozdějších předpisů) 

• Vyhláška MD č.177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah. 

• Vyhláška č.268/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 

kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, 
státní  organizace, ve znění změn č. 1 a 2; 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – Údržba a opravy televizních zařízení 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 

nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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8 OSTATNÍ 

8.1 Zvláštní podmínky pro realizaci SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude 

nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 

dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

8.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 

obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 
nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být 

provedena se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, 

informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení ve všech železničních 

stanicích. 

Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro 

stožár TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivými správci sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit 

jejich případnému poškození. 

8.3 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 

běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 

ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 

rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 

přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 

minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 

vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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9 VYTÝČENÍ 

Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

Vytyčovací výkres a tabelogram hlavních a podrobných bodů je obsažen v Geodetické dokumentaci 

stavby, část G. Související dokumentace. 

Seznam vytyčovaných bodů definitivní trasy PS 2009: 

číslo bodu souřadnice Y souřadnice X poznámka 

1 818727.788 997330.498 kabelová trasa 

2 818721.63 997334.574 kabelová trasa 

3 818870.191 998769.277 kabelová trasa 

4 818874.742 998775.768 kabelová trasa 

5 818882.809 998785.642 kabelová trasa 
6 818864.833 998796.665 kabelová trasa 

7 818869.827 998809.584 kabelová trasa 

8 818875.568 998819.663 kabelová trasa 

9 818880.591 998829.954 kabelová trasa 
10 820263.176 995915.348 kabelová trasa 

11 820312.796 995957.933 kabelová trasa 

12 820341.261 995982.593 kabelová trasa 

13 820361.265 996000.801 kabelová trasa 

14 820366.034 996005.573 kabelová trasa 
15 820368.067 996006.652 kabelová trasa 

16 820384.146 996022.413 kabelová trasa 

17 820401.219 996040.417 kabelová trasa 

18 820418.293 996058.422 kabelová trasa 

19 820419.998 996059.082 kabelová trasa 
20 820424.518 996064.093 kabelová trasa 

21 820445.196 996088.498 kabelová trasa 

22 820465.873 996112.904 kabelová trasa 

23 820511.303 996174.181 kabelová trasa 
24 820527.499 996198.312 kabelová trasa 

25 820535.403 996209.634 kabelová trasa 

26 820543.307 996220.957 kabelová trasa 

27 820558.518 996244.513 kabelová trasa 

28 820573.729 996268.07 kabelová trasa 
29 820573.981 996268.97 kabelová trasa 

30 820578.867 996276.618 kabelová trasa 

31 820585.102 996286.779 kabelová trasa 

32 820588.254 996294.878 kabelová trasa 
33 820595.06 996307.093 kabelová trasa 

34 820600.025 996316.542 kabelová trasa 

35 820604.728 996327.412 kabelová trasa 

36 820608.814 996337.772 kabelová trasa 

37 820610.541 996342.529 kabelová trasa 
38 820612.269 996347.286 kabelová trasa 

39 820613.898 996352.182 kabelová trasa 

40 820615.528 996357.077 kabelová trasa 

41 820618.301 996366.258 kabelová trasa 
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42 820621.228 996376.954 kabelová trasa 
43 820623.568 996386.807 kabelová trasa 

44 820626.087 996398.619 kabelová trasa 

45 820627.069 996404.121 kabelová trasa 

46 820628.051 996409.623 kabelová trasa 
47 820629.606 996420.14 kabelová trasa 

48 820631.335 996435.594 kabelová trasa 

49 820631.882 996441.442 kabelová trasa 

50 820632.627 996453.032 kabelová trasa 

51 820633.038 996469.981 kabelová trasa 
52 820633.013 996478.988 kabelová trasa 

53 820632.752 996487.612 kabelová trasa 

54 820632.551 996492.563 kabelová trasa 

55 820631.884 996502.343 kabelová trasa 
56 820630.835 996513.531 kabelová trasa 

57 820629.663 996523.029 kabelová trasa 

58 820629.013 996527.262 kabelová trasa 

59 820628.356 996531.837 kabelová trasa 

60 820626.895 996540.497 kabelová trasa 
61 820625.971 996545.302 kabelová trasa 

62 820625.047 996550.106 kabelová trasa 

63 820622.81 996560.12 kabelová trasa 

64 820620.201 996570.578 kabelová trasa 
65 820617.043 996581.765 kabelová trasa 

66 820612.556 996595.686 kabelová trasa 

67 820610.552 996601.512 kabelová trasa 

68 820605.863 996614.101 kabelová trasa 

69 820599.386 996629.256 kabelová trasa 
70 820596.971 996634.449 kabelová trasa 

71 820593.318 996642.014 kabelová trasa 

72 820590.5 996647.526 kabelová trasa 

73 820594.936 996649.828 kabelová trasa 

74 820591.229 996656.885 kabelová trasa 
75 820583.619 996670.262 kabelová trasa 

76 820580.728 996674.951 kabelová trasa 

77 820575.427 996683.347 kabelová trasa 

78 820570.261 996691.066 kabelová trasa 
79 820567.506 996695.077 kabelová trasa 

80 820561.806 996702.921 kabelová trasa 

81 820549.435 996718.723 kabelová trasa 

82 820539.814 996729.885 kabelová trasa 

83 820536.296 996733.806 kabelová trasa 
84 820524.97 996745.732 kabelová trasa 

85 820513.194 996756.938 kabelová trasa 

86 820497.218 996770.895 kabelová trasa 

87 820489.359 996777.153 kabelová trasa 
88 820476.946 996786.43 kabelová trasa 

89 820467.363 996793.093 kabelová trasa 

90 820454.634 996801.353 kabelová trasa 

91 820444.806 996807.237 kabelová trasa 
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92 820424.533 996817.962 kabelová trasa 
93 820413.838 996823.324 kabelová trasa 

94 820398.86 996829.598 kabelová trasa 

95 820383.882 996835.872 kabelová trasa 

96 820365.532 996841.83 kabelová trasa 
97 820361.782 996843.071 kabelová trasa 

98 820352.543 996845.572 kabelová trasa 

99 820343.305 996848.073 kabelová trasa 

100 820323.943 996852.256 kabelová trasa 

101 820306.746 996855.293 kabelová trasa 
102 820295.405 996857.209 kabelová trasa 

103 820273.966 996858.303 kabelová trasa 

104 820252.527 996859.397 kabelová trasa 

105 820243.694 996859.139 kabelová trasa 
106 820234.861 996858.88 kabelová trasa 

107 820223.007 996858.226 kabelová trasa 

108 820198.918 996856.297 kabelová trasa 

109 820179.559 996853.524 kabelová trasa 

110 820160.2 996850.751 kabelová trasa 
111 820133.864 996846.122 kabelová trasa 

112 820100.559 996840.239 kabelová trasa 

113 820033.646 996828.783 kabelová trasa 

114 819990.122 996821.611 kabelová trasa 
115 819955.162 996816.486 kabelová trasa 

116 819929.152 996810.998 kabelová trasa 

117 819876.564 996802.275 kabelová trasa 

118 819873.092 996801.357 kabelová trasa 

119 819852.237 996797.348 kabelová trasa 
120 819844.812 996796.306 kabelová trasa 

121 819839.627 996796.034 kabelová trasa 

122 819834.442 996795.762 kabelová trasa 

123 819830.806 996793.871 kabelová trasa 

124 819772.223 996783.506 kabelová trasa 
125 819741.586 996779.112 kabelová trasa 

126 819718.784 996775.21 kabelová trasa 

127 819717.05 996773.852 kabelová trasa 

128 819714.647 996774.505 kabelová trasa 
129 819659.522 996765.112 kabelová trasa 

130 819658.002 996763.769 kabelová trasa 

131 819655.824 996764.482 kabelová trasa 

132 819634.249 996760.806 kabelová trasa 

133 819509.184 996739.267 kabelová trasa 
134 819420.441 996723.329 kabelová trasa 

135 819396.661 996720.115 kabelová trasa 

136 819371.108 996716.253 kabelová trasa 

137 819345.434 996713.823 kabelová trasa 
138 819335.859 996713.087 kabelová trasa 

139 819299.825 996712.445 kabelová trasa 

140 819268.466 996715.32 kabelová trasa 

141 819232.449 996721.172 kabelová trasa 



Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň Stupeň DSP 
PS 2009 Kadaň – Kadaň Prunéřov, TK, DOK – doplnění a úpravy  
 

 

 

   24 
 

142 819195.908 996729.506 kabelová trasa 
143 819192.069 996730.702 kabelová trasa 

144 819147.144 996749.53 kabelová trasa 

145 819119.381 996765.037 kabelová trasa 

146 819099.085 996776.151 kabelová trasa 
147 819084.983 996785.943 kabelová trasa 

148 819084.067 996787.519 kabelová trasa 

149 819081.81 996788.146 kabelová trasa 

150 819062.687 996801.424 kabelová trasa 

151 819045.92 996813.774 kabelová trasa 
152 819043.905 996814.013 kabelová trasa 

153 819043.077 996815.868 kabelová trasa 

154 819042.433 996816.342 kabelová trasa 

155 818999.441 996848.27 kabelová trasa 
156 818997.609 996848.792 kabelová trasa 

157 818996.332 996850.564 kabelová trasa 

158 818983.828 996859.85 kabelová trasa 

159 818955.813 996881.658 kabelová trasa 

160 818953.882 996882.164 kabelová trasa 
161 818952.941 996883.931 kabelová trasa 

162 818931.401 996900.654 kabelová trasa 

163 818912.869 996918.07 kabelová trasa 

164 818888.746 996944.245 kabelová trasa 
165 818873.615 996962.812 kabelová trasa 

166 818860.799 996980.333 kabelová trasa 

167 818851.619 996993.638 kabelová trasa 

168 818838.862 997014.368 kabelová trasa 

169 818827.711 997034.614 kabelová trasa 
170 818808.43 997075.373 kabelová trasa 

171 818798.256 997097.587 kabelová trasa 

172 818797.893 997099.847 kabelová trasa 

173 818796.545 997101.424 kabelová trasa 

174 818787.821 997120.438 kabelová trasa 
175 818783.644 997129.847 kabelová trasa 

176 818783.806 997132.759 kabelová trasa 

177 818779.698 997141.681 kabelová trasa 

178 818778.768 997142.267 kabelová trasa 
179 818760.165 997182.718 kabelová trasa 

180 818760.426 997183.705 kabelová trasa 

181 818759.194 997186.641 kabelová trasa 

182 818758.261 997190.807 kabelová trasa 

183 818747.696 997218.616 kabelová trasa 
184 818746.983 997224.873 kabelová trasa 

185 818743.696 997233.683 kabelová trasa 

186 818738.849 997242.934 kabelová trasa 

187 818734.169 997260.597 kabelová trasa 
188 818730.975 997274.897 kabelová trasa 

189 818727.31 997295.16 kabelová trasa 

190 818724.276 997314.971 kabelová trasa 

191 818721.332 997339.514 kabelová trasa 
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192 818718.29 997345.78 kabelová trasa 
193 818712.719 997389.527 kabelová trasa 

194 818712.01 997397.298 kabelová trasa 

195 818709.046 997418.702 kabelová trasa 

196 818707.648 997430.922 kabelová trasa 
197 818703.392 997468.993 kabelová trasa 

198 818689.433 997573.232 kabelová trasa 

199 818681.858 997632.768 kabelová trasa 

200 818678.558 997661.628 kabelová trasa 

201 818676.759 997672.627 kabelová trasa 
202 818698.535 997678.953 kabelová trasa 

203 818695.08 997692.019 kabelová trasa 

204 818673.429 997686.276 kabelová trasa 

205 818672.785 997689.487 kabelová trasa 
206 818672.566 997697.015 kabelová trasa 

207 818669.766 997706.968 kabelová trasa 

208 818666.448 997718.842 kabelová trasa 

209 818660.208 997744.05 kabelová trasa 

210 818651.741 997773.612 kabelová trasa 
211 818645.077 997793.506 kabelová trasa 

212 818632.438 997833.836 kabelová trasa 

213 818621.212 997866.793 kabelová trasa 

214 818606.621 997911.971 kabelová trasa 
215 818599.712 997931.584 kabelová trasa 

216 818594.844 997947.631 kabelová trasa 

217 818581.808 997988.453 kabelová trasa 

218 818568.311 998027.078 kabelová trasa 

219 818555.637 998065.561 kabelová trasa 
220 818545.404 998097.216 kabelová trasa 

221 818532.271 998138.765 kabelová trasa 

222 818527.342 998160.744 kabelová trasa 

223 818519.587 998195.553 kabelová trasa 

224 818518.323 998213.915 kabelová trasa 
225 818516.92 998234.286 kabelová trasa 

226 818518.25 998256.053 kabelová trasa 

227 818519.579 998277.821 kabelová trasa 

228 818521.404 998288.185 kabelová trasa 
229 818523.229 998298.55 kabelová trasa 

230 818530.011 998321.355 kabelová trasa 

231 818536.794 998344.161 kabelová trasa 

232 818543.248 998358.992 kabelová trasa 

233 818978.306 999249.933 kabelová trasa 
234 818979.689 999254.823 kabelová trasa 

235 818985.272 999253.222 kabelová trasa 

236 818994.62 999296.138 kabelová trasa 

237 818994.618 999353.751 kabelová trasa 
238 818989.073 999410.281 kabelová trasa 

239 818984.914 999438.851 kabelová trasa 

240 818981.483 999457.589 kabelová trasa 

241 818975.222 999486.368 kabelová trasa 
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242 818968.961 999515.148 kabelová trasa 
243 818971.187 999526.496 kabelová trasa 

244 818968.405 999540.922 kabelová trasa 

 


