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TECHNICKA ZPRAVA

VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha &.

+  Prehledové schéma TRS
*  Schéma zapojeni TRS

«  7ST Kadar, umisténi zafizeni

a ~ W N

«  7ST Kadar Prunéfov, umisténi zafizeni
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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY
1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:

Stupeni dokumentace:

Druh/Charakter stavby:

Kraj:

"Elektrizace trati Kadan Prunérov - Kadan"

Projekt (P) dle Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 a vyhlasky
€. 146/2008 Sb. (dokumentace pro vydani stavebniho povoleni)

Elektrizace

Ustecky kraj

Vlastnici dot¢enych pozemkUl:  Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o0.,

Misto stavby:

Dodavatel:

Hlavni inzenyr projektu:

Garant profese:

(ostatni viz geodetické Cast )

Tratovy Usek 534A Kadan — Kadan-Prunéfov

Bude urcen na zakladé vybérového fizeni

Ing. Martin Raibr

(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)
Ing. Martin Strof

(martin.Strof@sudop.cz , tel. 267 094 144, 605 229 014)

Projekt byl dokonc¢en k terminu: 11/2017

1.2 Zakladni identifikacni udaje investora

Investor:

Zastoupeny:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Spréava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA as.

208, Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088
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1.4 Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 20083 této stavby je:

e Zadani pfedmétné stavby;

+  Prfipravna dokumentace;

*  Vysledky jednani uskute¢nénych v prtibéhu projektovych praci;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektli a provoznich soubor(.
1.5 Udaje o souvisejicich SO a PS
Souvisejici PS a SO jsou:

+ PS 2002 Kadar - Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni

» PS 2009 Kadarn - Kadan Prunéfov, TK, DOK - doplnéni a Upravy
* PS 2004 Kadarn - Kadan Prunéfov, MRS

 PS 2001 Kadan - Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni

« SO 5101 ZST Kadari, stavebni pravy vypravni budovy
1.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

V pfipravné dokumentaci této stavby bylo uvazovano s vybudovanim nové zakladnové radiostanice a
samostatné kanalové skupiny TRS. Od této koncepce je z dlvodu uvedenych nize upusténo a TRS
bude pouze doplnén.

V Useku Kadan-Prunéfov — Kadan v sou€asné dobé probihaji Upravy TRS v rezii servisni organizace,
piiemz probéhlo oficialni méfeni TUDC pokryti trati signalem. Po méfeni bylo zji§téno, Ze signal TRS
dosahuje ze zakladnové radiostanice v ZST Kadari-Prunéfov az do ZST Kadari. Zastupce TUDC
potvrdil, ze se v pfedmétném tratovém Useku jedna o plnohodnotné pokryti radiovym signalem a v
blizké dobé bude jako zakladni radiové spojeni této trati v TTP (tabulky tratovych pomérd) uveden
radiovy systém TRS. V navaznosti na tuto skuteénost bude do ZST Kadari umistén servisni organizaci
ovladaci blok ZL47 a ZO47 k vyprav&imu do dopravni kancelare. Dojde také k pfemisténi radiovniku.

1.7 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor PS 2003 byla zpracovédna v souladu s platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

1.8 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., DIazdéna 1003/7, 110 00
Praha 1.

1.9 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovéana ve stupni ,Projekt” v souladu s predpisem &€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
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dalSich dodatk( a doplfik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v
souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im prabéhu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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2 STAVAJICIi STAV

V Useku Kadan-Prunéfov — Kadan v sou€asné dobé pokryta radiovym systémem TRS splfiujicim
smérnici SZDC ¢&. 35 (véetné zmény ¢&. 5). Jedna se o kanalovou skupinu &. 60.

Zakladnova radiostanice pokryvajici feSeny Usek trati se nachazi v objektu dopravniho pavilonu v ZST
Kadan-Prunéfov. Anténni jednotky — 2x ZA42 — jsou umistény na stfeSe dopravniho pavilonu na
trubkovém anténnim stozaru ve vySce cca 9m nad terénem. ZR47 a ZL 47 jsou spolu s akubaterii
umistény v chodbé za dopravni kancelafi, v dopravni kancelafi je umisténo na stole vypravc¢iho
ovladaci zafizeni ZO47. Zafizeni je napajeno ze silového rozvodu budovy ze samostatné jiSténych
zasuvek.

Zaznam ZR v ZST Kadai-Prunéfov je provadén na stavajici zaznamové zafizeni ReDat 3 umisténém
v dopravni kancelafi. Z&dznamové zafizeni je osazeno kartou pro nahravani analogovych vstupu.

Do ZST Kadar byl doplnén ovladaci blok ZL47 a ovladaci pristroj ZO47.

sSUDOP
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3 NAVRHOVANY STAV
3.1 ZST Kadan

V ramci této stavby bude v ZST Kadari upraven radiovy systém TRS.

Ovléadaci blok ZL47, ovladaci zafizeni ZO47 a akubaterie budou pfemistény do nové pozice v nové
nouzové dopravni kancelafi/sdélovaci mistnosti. Bude doplnéna nové sdélovaci kabelaz mezi ZO47 a
ZL 47 a ostatnimi sdélovacimi zafizenimi.

Napajeni radiostanice bude feSeno primarné ze silového rozvadéce R Sdél 400V/230V AC TN-S, kde
bude doplnén jisti€ pro technologii TRS. V blizkosti zakladnové radiostanice bude vybudovéna silova
dvojzasuvka s integrovanou prepétovou ochranou. Zasuvka bude opatfena popiskem ,Pouze pro
TRS". V pfipadé vypadku napajeni bude zafizeni ZR47 a ZL47 napéajeno ze zalozni akubaterie.

ZL47 bude propojena do ZST Kadaii-Prunéfov po tratovém kabelu TK 10XNO0,8 &tytka &islo 3. Pro
galvanické oddéleni budou doplnény sdélovaci translatory.

Nahravani ovladaciho bloku bude stazeno po TK do ZST Kadaii-Prunéfov na tamni zaznamové
zafizeni. Zaznamové zafizeni bude doplnéno v ramci tohoto PS o potfebnou licenci pro ZL47 v ZST
Kadan, v¢etné 2x licence pro KAC.

Systém TRS bude v ZST Kadari dopinén zafizenim TRS STOP s moznosti automatického vydani
generalniho stop této zakladnové radiostanice pfi indikaci ze zabezpe€ovaciho zafizeni pfi
nedovoleném projeti navéstidla (VNPN).

Blok TRS s vazbou VNPN bude umistén do datového rozvadéce 01. Napajeni bude feSeno ze zdroje
48V DC/ TT vybudovaného v ramci PS pfenosového zafizeni. Sou€ésti zdroje bude modulérni panel
rozjisténi, do kterého bude v rdmci tohoto PS doplnén DC jisti€. Zdroj bude dimenzovan se zélozni
baterii s dostatecnou kapacitou pro veSkera napdjena zafizeni po dobu min. 6 hodin. Zafizeni TRS
STOP bude instalovano mezi ZO47 a ZL47. Ze stavédlové Ustfedny bude pfipojeno datovym kabelem,
vedenym po kabelovych roStech v chraniéce HFXP.

Po dobu stavebnich Uprav ve VB bude zafizeni TRS demontovano a ulozeno na spravcem schvélené
misto. Po dokonceni stavebnich Uprav v DK/sdélovaci mistnosti bude zafizeni umisténo do navrzené
pozice. B&hem stavebnich Uprav bude nutna vyluka na ovladani systému TRS zZST Kadari.
Vzhledem k tomu, Ze se ve stejném &ase predpoklada i vyluka dopravni (pozastaven provoz mezi ZST
Kadan a Kadan-Prunéfov), nezasahuje vyluka TRS do provozu na draze.

3.2 ZST Kadan-Prunéiov

V ZST Kadaf-Prunéfov bude provedeno nové napojeni na ZL47 z nové budovaného hlavniho rozvodu
(misto ukonéeni TK smér Kadan). Dale bude napojen okruh nahrdvani na rozvod zaznamového
zarizeni.

Dalsi Gpravy TRS nejsou v této ZST navrzeny.

3.3 Vfsvody

V ramci této stavby nebudou upravovany koaxialni svody TRS.

sSUDOP
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3.4 Napojeni na stavajici sdélovaci zarizeni

Pro propojeni zelezni€nich stanic resp. jednotlivych zafizeni TRS a navaznych zafizeni (ReDat) se
navrhuje pouzit okruhd tratového kabelu. V pfipadé pouziti tratového okruhu se zafizeni navrhuje
vzdy oddélit od kabelu sdélovacim translatorem 600:600.

3.5 Okruhy pro trat'ovy radiovy systém TRS

Vybrané ctyrky TK (3 ¢tyfka pro napojeni ZL a prvni par ¢tyfky 7 pro nahravani) k propojeni okruht
TRS jsou uvedeny v obsazovacim planu nového TK v ramci PS2009. Vybrané ¢tyfky budou opatfeny
sdélovacimi translatory v ramci PS 2009.

3.6 Systém STOP TRS (VNPN)

Pro ovladdani systému TRS dispeCerem se pouziva ovladaci skfifiky ZO47. Tato ovlddaci skfifika
umoziuje obsluhu systému TRS, vEetné odeslani signalu stop pro nouzové zastaveni vlaku. Pfi bézné
obsluze je pro vyslani signalu generalniho stopu (pro vSechny G&astniky — hnaci vozidla) potfeba
stlacit na ovladaci skfince sekvenci dvou tlagitek, pro vyslani adresného stop signalu sekvenci je tfeba
zadat Cislo vlaku (vétSinou 5ti mistné) a nasledné sekvenci tlaCitek. V krizové situaci tento systém
ovladani miZze zpulsobit nezadouci zpozdéni odeslani signalu stop.

Systém STOP TRS s vazbou na vystrahu pfi nedovoleném projeti navéstidla (VNPN) bude realizovan
v ZST Kadaf. Systém STOP TRS se pfipojuje mezi zafizeni ZL, ovladaci blok systému TRS, a
ovladaci skfinku ZO. Pfi jeho aktivaci dojde ke kratkodobému odpojeni ovladaci skfifiky ZO od
systému TRS. Po odeslani signalu generalni stop, je ovladaci skfifika ZO pfipojena zpét do systému
TRS a umoznuje jeho daldi normalni ovladani.

Systém STOP TRS je zafizeni umoznujici vzdjemné propojeni zabezpecovaciho zafizeni VNPN a
komunikaéniho systému TRS, umoznujici diky této spolupraci zlepSeni bezpeénosti provozu.

Podle konfigurace sité TRS je signal vyslan pouze v misté dané zakladnové stanice, pokud je
zakladnova stanice, k niz je TRS stop pfipojen nakonfigurovana v rezimu vypravciho, nebo je vyslan
do celé stuhy (v8ech stanic) systému TRS, pokud je zdkladnova stanice v rezimu dispecera.

Vystup zabezpecovaciho zafizeni se pfipojuje do konektoru STOP vstup typu RJ45 na pfednim
panelu STOP TRS. Zapojeni a funkce jednotlivych pint konektoru je nasledujici:

1 — kladny pél vstupu 1 pro vnéjsi ovladani

2 — zaporny p6l vstupu 1 pro vnéjsi ovladani

3 — zaporny pol spinaného vystupu (k pinu 6)

4 — kladny pdl vstupu 2 pro vnéjsi ovladani

5 — zaporny pol vstupu 2 pro vnéjsi ovladani

6 — kladny pdl spinaného vystupu (k pinu 3)

7 - kladny pdl vystupu indikace provozu STOP TRSu

8 — z&porny pol vystup indikace provozu STOP TRSu

VSechny piny musi byt od ostatnich obvod{ STOP TRSu galvanicky oddéleny.
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4 DEMONTAZE A PREMISTENIi SDELOVACIHO ZARIZENI

Postup demontazi bude specifikovan v dal§im stupni projektové dokumentace v zavislosti na postupu
vystavby. O vyuZiti nebo pfipadné fyzické likvidaci demontovaného zafizeni rozhoduje spravce ZTM.
Nicméné zhotovitel tohoto PS musi pfi prejimacim fizeni dolozit spravci celkovy seznam
demontovaného zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé, ze spravce
ZTM rozhodl o dal$im vyuZiti demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi prejimacim Fizeni
prokazatelné dolozit, komu toto zafizeni predal.

DemontaZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem*.

V ramci tohoto PS bude v ZST Kadaf premisténo zafizeni TRS vzhledem k prestavbé dopravni
kancelafe. Potfebné &asti kabelizace mezi jednotlivymi bloky TRS se navrhuji vyménit na zakladé
zkraceni nebo prodlouzeni kabelovych délek.
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5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1
§ 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
predpisl, ndvodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zadvaznym dokumentdm a pozadavkum spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyk& v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich
pusobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny piedpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplisobilymi osobami dle pfedpisu

SZDC Zam1 - o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
acinny od 1. 9. 2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
provozovani dradhy a drazni dopravy
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4.

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na drdze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni
pro vstup do t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

Prehled =zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni c¢innosti ve
stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zékonik préace, v platném znéni,

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni,

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném
znéni,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném
znéni,

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald,
v platném znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni
NV 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpe€im vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpec€nosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi €initeli, v platném znéni,

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.
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Prace a c¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni zZivota nebo
poskozeni zdravi dle pfilohy ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb. v plathém znéni:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostiedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby prFi
povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického
vybaveni.

4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

5.1 POZARNi OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciélni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiéld, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prisluSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.921/1995 Sb. Pfi stavebnich a
montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpe¢i pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecnostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni
kabell pfi vstupu do objektlt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do
RD a chréanicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je
nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

sSUDOP
¥ WPRAHA 13



ELEKTRIZACE TRATI KADAN PRUNEROV - KADAN PROJEKT STAVBY
D.2.8. TRATOVE RADIOVE SPOJENI PS 2003

6 OSTATNI
6.1 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.
6.2 POKYNY PRO MONTAZ

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

6.3 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
6.4 PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

»  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakul, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

 Po dokonc€eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Upravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi€u, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

6.5 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim die CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.5.2 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych c¢asti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zdbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze uréenym
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pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

6.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pred nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati ptislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpisobd ochran:

¢ Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfkové pospojovani nezivych casti.

6.6 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. 0 odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

6.7 ORGANIZACE VYSTAVBY

Struéné zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhoduijici
mezistavy. Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti F Organizace vystavby.

Struéna bilance a nakladani s vyziskanym materidlem a odpady. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti B.3.2
Odpadové hospodarstvi.

6.8 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , Tidnika“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2017.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.
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