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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY
1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:

Stupeni dokumentace:

Druh/Charakter stavby:

Kraj:

"Elektrizace trati Kadan Prunérov - Kadan"

Projekt (P) dle Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 a vyhlasky
€. 146/2008 Sb. (dokumentace pro vydani stavebniho povoleni)

Elektrizace

Ustecky kraj

Vlastnici dot¢enych pozemkUl:  Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o0.,

Misto stavby:

Dodavatel:

Hlavni inzenyr projektu:

Garant profese:

(ostatni viz geodeticka ¢ast)

Tratovy Usek 534A Kadan — Kadan-Prunéfov

Bude urcen na zakladé vybérového fizeni

Ing. Martin Raibr

(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)
Ing. Martin Strof

(martin.Strof@sudop.cz , tel. 267 094 144, 605 229 014)

Projekt byl dokonc¢en k terminu: 11/2017

1.2 Zakladni identifikacni udaje investora

Investor:

Zastoupeny:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Spréava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA as.

208, Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088
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1.4 Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 2004 této stavby je:

e Zadani pfedmétné stavby;

+  Prfipravna dokumentace;

*  Vysledky jednani uskute¢nénych v prtibéhu projektovych praci;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektli a provoznich soubor(.
1.5 Udaje o souvisejicich SO a PS
Souvisejici PS a SO jsou:

+ PS 2002 Kadar - Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni

» PS 2009 Kadarn - Kadan Prunéfov, TK, DOK - doplnéni a Upravy

+ PS 2003 Kadarn - Kadan Prunéfov, Uprava radiovych systému TRS
 PS 2001 Kadan - Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni

« SO 5101 ZST Kadari, stavebni Gpravy vypravni budovy
1.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického Feseni. Bylo upusténo od
vybudovani nové zakladnové radiostanice MRS v ZST Kadari-Prunéfov, stavajici zakladnova
radiostanice je z pohledu servisni organizace plné dostacujici. Zaroveri se pocita s vyhledovym
opusténim dopravniho pavilonu.

V ZST Kadari v sougasné dobé probihaji tpravy radiovych siti 150MHz v reZii servisni organizace,
pficemz dojde pfedevsSim k Upravé stavajiciho anténniho systému, kdy bude sestava smérovych antén
nahrazena véesmeérovou anténou ZZ21L.

1.7 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor PS 2004 byla zpracovéna v souladu s platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

1.8 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., DIazdéna 1003/7, 110 00
Praha 1.

1.9 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovéana ve stupni ,Projekt” v souladu s predpisem &.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkd a doplnikl platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a v
souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prab&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného reseni stavby).

sSUDOP
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2 STAVAJICIi STAV

V souéasné dobé je v ZST Kadari instalovana zakladnova radiostanice MRS v analogovém provedeni.
ZR je umisténa na chodbé za dopravni kancelafi. Na pracovisti vypravciho je umisténo lokalni
ovladani zakladnové radiostanice. Radiostanice neumozriuji zapojeni do pfenosové sité.

Nahravani radiostanic je fe$eno na zdznamové zafizeni ReDat3 v ZST Kadari-Prunérov.

Anténni jednotka ZZ21L bude umisténa na trubkovém stozaru na stfeSe VB ve vySce cca 10m nad
terénem.

sSUDOP
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3 NAVRHOVANY STAV
3.1 ZST Kadan

V ZST Kadar bude umistén novy IP radioblok MRS s jednou zakladnovou radiostanici, ndhradou za
stavajici analogovou ZR, ktera bude demontovana. Radiostanice bude umozriovat SNMP dohled a
bude pfipojena do datového prepinace technologické datové sité. Bude tak mozné ovladat tuto
radiostanici s vyuzitim technologické datové sité z IP dotykového terminalu dispeCera z pracovisté
v ZST Kadan-Prunéfov. Dale bude v ZST Kadar instalovano lokaini ovladani MRS v nouzové
dopravni kancelafi.

IP radioblok bude umistén do datového rozvadéce ,01“. Napajeni bude feSeno ze zdroje 48V DC/ TT
vybudovaného v ramci PS pfenosového zafizeni. Sou¢asti zdroje bude modularni panel rozjisténi, do
kterého bude vramci tohoto PS doplnén DC jisti€. Zdroj bude dimenzovan se zdlozni baterii
s dostate¢nou kapacitou pro veSkera napajena zafizeni po dobu min. 6 hodin.

V ramci tohoto PS bude vyménén stavajici koaxialni svod od antény MRS. Stavajici anténni jednotka
ZZ21L bude ponechéna. Koaxialni svod bude veden vnitfnimi prostory VB v elektroinstalaéni listé
nebo korugované chrani¢ce. Koaxialni svod bude doplnén prepétovou ochranou. Nova izolovana
krabice pro bleskojistku bude umisténa na rozhrani zon 0 a 1 pfed vstupem do budovy a bude
zemnicim vodi€em napojena na stavajici uzemnéni objektu VB. Ve VB ve sdélovaci mistnosti bude
instalovan oddélovaci blok v nové izolované instalacni krabici. Pfipadné bude provedena Uprava
vstupu koaxialniho kabelu z venkovniho prostfedi do VB systémovou prichodkou. Priichod kabelizace
z venkovniho do vnitfniho prostfedi bude utésnén proti vnikani vlhkosti a nesmi zhorSit stavajici
izolacni vlastnosti stfesSni konstrukce.

Radioblok IP MRS bude metalickymi patchcordy propojen do datové technologické sité
prostfednictvim datového switche.

Napajeci kabely propojujici radioblok IP MRS se panelem rozji§téni 48V umisténém ve stejné skfini
se navrhuje vést vnitfnim prostorem skfiné. Zdroj 48V i vSechny dalSi napajeci zdroje, ménie a
stfidacCe pro sdélovaci zafizeni budou souc¢asti PS prfenosovych systému (PS 2001).

V ramci tohoto PS bude dodan i novy radiovy server, ktery bude fidit IP komunikaci se zakladnovou
radiostanici. Server bude umistén do stejného datového rozvadéce jako IP radioblok a bude napéjen
obdobnym zplsobem ze zdroje 48V DC pro sdélovaci zafizeni. Server bude pfipojen do switche
technologické datové sité a bude umoziovat vzdaleny dohled pomoci SNMP protokolu.

Nahravani radiostanice bude feSeno pres zadznamové zafizeni v ZST Kadari-Prunérov, které bude
doplnéno o moznost nahravani IP zafizeni. Soucasti tohoto PS je i doplnéni potfebné licence pro
nahravani této radiostanice, véetné doplnéni licence pro KAC.

3.2 ZST Kadan-Prunéiov

V ZST Kadani-Prunéfov nebude do stavajiciho systému MRS zasahovano.

Pouze dojde k doplnéni funkcionality MRS (z ZST Kadar) v dotykovém terminalu telefonniho
zapojovace na pracovisti dispecera/vypravciho.

sSUDOP
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3.3 Vfsvody

Pro propojeni antény MRS se zakladnovou radiostanici se navrhuje pouzit koaxialni kabel vhodny pro
tyto Ucely, ktery bude opatfeny u zakladnové radiostanice Uhlovym konektorem "N”. Na koaxialni
kabely budou namontovany prepétové ochrany koaxialnich kabeld (pfed prechodem svodi do objektu
VB) a dale oddélovaci ¢len ve sdélovaci mistnosti.

Délku trasy kabelll je tfeba zvolit vzdy co nejkrat§i. Kabely se navrhuje chranit plastovou trubkou,
zaklapavaci liStou nebo kovovym montaznim zlabem s tim, Ze je nutné dodrzet pfedepsané minimalni
ohyby kabelu a pfi instalaci zabranit jeho provéseni pfi dlouhém svislém svodu. Novy svod bude
veden mezi 1.NP a stozarem na stfeSe v trase stavajiciho anténniho svodu. Prostup na stfechu bude
vyuzit stavajici a po protazeni kabelizace bude utésnén proti vnikani vihkosti.

sSUDOP
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4 DEMONTAZE A PREMISTENIi SDELOVACIHO ZARIZENI

Postup demontazi bude specifikovan v dal§im stupni projektové dokumentace v zavislosti na postupu
vystavby. O vyuZiti nebo pfipadné fyzické likvidaci demontovaného zafizeni rozhoduje spravce ZTM.
Nicméné zhotovitel tohoto PS musi pfi prejimacim fizeni dolozit spravci celkovy seznam
demontovaného zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé, ze spravce
ZTM rozhodl o dal$im vyuZiti demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi prejimacim Fizeni
prokazatelné dolozit, komu toto zafizeni predal.

DemontaZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem*.

V ramci tohoto PS bude v ZST Kadaf demontovana stavajici nevyhovuijici zékladnova radiostanice
MRS vcetné prisluSenstvi a kabelizace. ZR bude pfedana spravci pro dal$i vyuziti. Zarover bude
demontovan koaxiélni svod od anténni jednotky a pfepétova ochrana.

sSUDOP
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5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1
§ 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
predpisl, ndvodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zadvaznym dokumentdm a pozadavkum spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyk& v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich
pusobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny piedpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplisobilymi osobami dle pfedpisu

SZDC Zam1 - o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
acinny od 1. 9. 2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
provozovani dradhy a drazni dopravy

sSUDOP
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4.

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na drdze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni
pro vstup do t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

Prehled =zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni c¢innosti ve
stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zékonik préace, v platném znéni,

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni,

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném
znéni,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném
znéni,

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald,
v platném znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni
NV 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpe€im vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpec€nosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi €initeli, v platném znéni,

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

sSUDOP
¥ WPRAHA 11



ELEKTRIZACE TRATI KADAN PRUNEROV - KADAN PROJEKT STAVBY
D.2.8. TRATOVE RADIOVE SPOJENI PS 2004

Prace a c¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni zZivota nebo
poskozeni zdravi dle pfilohy ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb. v plathém znéni:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostiedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby prFi
povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického
vybaveni.

4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

5.1 POZARNi OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciélni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiéld, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prisluSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.921/1995 Sb. Pfi stavebnich a
montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpe¢i pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecnostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni
kabell pfi vstupu do objektlt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do
RD a chréanicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je
nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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6 OSTATNI
6.1 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.
6.2 POKYNY PRO MONTAZ

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

6.3 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
6.4 PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

»  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakul, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

 Po dokonc€eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Upravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi€u, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

6.5 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim die CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.5.2 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych c¢asti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zdbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze uréenym
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pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

6.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pred nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati ptislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpisobd ochran:

¢ Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfkové pospojovani nezivych casti.

6.6 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. 0 odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

6.7 ORGANIZACE VYSTAVBY

Struéné zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhoduijici
mezistavy. Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti F Organizace vystavby.

Struéna bilance a nakladani s vyziskanym materidlem a odpady. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti B.3.2
Odpadové hospodarstvi.

6.8 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , Tidnika“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2017.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.
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