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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. 

Doklady. 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy 

       Příloha č. 

• Přehledové schéma DWDM a MPLS 2 

• Přehledové schéma přenosového systému 3 

• Přehledové schéma sdělovacího zařízení 4 

• Umístění přenosového systému v ŽST Kadaň Prunéřov 5 

• Kabelové schéma přenosového systému v ŽST Kadaň Prunéřov 6 

• Kabelové schéma přenosového systému v ŽST Kadaň 7 

• Umístění přenosového systému v ŽST Kadaň 8 

• Umístění datového switche  v objektu Správy tratí V  ŽST Kadaň 9 

• Obsazení venkovní klimatizované skříně 19" 30u v ochranné ocelové kleci 10 

• TT Kadaň Prunéřov, umístění zařízení 11 

 

• Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu přenosového systému 12 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavb ě 
Název stavby:    Elektrizace trati Kadaň – Kadaň Prunéřov 

Místo stavby ŽST Kadaň Prunéřov, zastávka Kadaň sídliště, ŽST Kadaň a trať Kadaň 
Prunéřov – ŽST Kadaň 

Katastrální území: Kadaň  

  
Pověřená obec:  Kadaň 

Kraj:    Ústecký 

Předmět dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení, DSP) 

1.2 Údaje o žadateli 
Investor a objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00  PRAHA 1 

 IČ: 70 99 42 34 

 DIČ: CZ 70 99 42 34 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 

    Olšanská 1a 

    130 80  PRAHA 3 

    IČO: 25 79 33 49 

    DIČ: CZ 25 79 33 49 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

2.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt/PSŘ (Projektové souhrnné řešení) v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

3.1 Popis stavby z hlediska ú čelu a funkce 

Účelem připravované stavby Elektrizace trati Kadaň – Kadaň Prunéřov je rekonstrukce trati a výstavba 

trakčního vedení a s tím i rekonstrukce a modernizace souvisejícího sdělovacího zařízení. 

Pro zabezpečení dispečerského řízení se navrhuje upravit sdělovací zařízení tak, aby umožnilo 

dispečerské řízení z jednoho pracoviště, tj. zabezpečit propojení sdělovacího zařízení pomocí 

přenosového systému pro maximální kumulaci ovládacích funkcí sdělovacího zařízení do minimálního 

počtu ovládacích terminálů 

V jednotlivých železničních stanicích a zastávkách budou pro možnost dálkového ovládání upravena 

vnitřní technologická zařízení a dále bude v železničních stanicích a zastávkách provedeno lokální 

doplnění kabeláže (metalické, optické) v souvislosti s výstavbou kamerového systému, informačního 

zařízení, doplněním přenosového zařízení a výstavbu nového elektrického ohřevu výhybek. Nová 

kabeláž bude v převážné míře vedena v trasách stávajících kabelů na drážních pozemcích Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC, s.o.“).  

3.2 Umíst ění stavby 

Stavba se nachází na pozemních SŽDC s.o., a ČD a.s. ve stanici Kadaň Prunéřov v budově ATÚ a 
v dopravním pavilonu, v ŽST Kadaň a v zastávce Kadaň sídliště. 
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3.3 Stávající stav 

V současnosti propojení stanic Kadaň Prunéřov - Kadaň je pouze po stávajícím metalickém kabelu a 

tomu odpovídá přenosová zařízení. Jedná se především o modemové propojení pro přenos dat. 

Propojení telefonní je pouze metalickými okruhy. 

3.4 Související PS a SO 

D.2  Železniční sd ělovací za řízení 
 
D.2.1 Místní kabelizace 
PS 2010 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MK - doplnění a úpravy 
 
D.2.2 Rozhlasové za řízení 
PS 2005 Kadaň - Kadaň Prunéřov, rozhlasové zařízení 
 
D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení (ITZ) 
PS 2002 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZ a sdělovací zařízení 
 
D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 2006 Kadaň - Kadaň Prunéřov, kamerový systém 
PS 2008 Kadaň - Kadaň Prunéřov, EZS 
 
D.2.5 Dálková kabelizace (DOK, TK) 
PS 2009 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TK, DOK - doplnění a úpravy 
PS 2011 Úprava stávající kabelizace 
 
D.2.8 Traťové rádiové spojení 
PS 2003 Kadaň - Kadaň Prunéřov, úprava radiových systémů TRS 
PS 2004 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MRS 
 
D.2.9 Jiná sd ělovací za řízení 
PS 2012 Kadaň - Kadaň Prunéřov, integrační koncentrátor 

 

3.5 Navrhovaný stav 

V rámci tohoto provozního souboru „PS 2001 Kadaň – Kadaň Prunéřov, přenosový systém“ je řešeno 

následující: 

Doplnění přenosového boxu MPLS do stávajícího přenosového traktu vybudovaném v rámci předchozí 

stavby „Kontrolní analytické centrum“ (KAC). V rámci této stavby nebyl box MPLS v Chomutově propojen 

se žst Plzeň pomocí opakovače v Chebu a byl pouze připojen na Most a Ústí. Tento způsob zapojení 

nám neumožní zaokruhování přenosového systému. Proto se navrhuje následující: 

1. Doplnění MPLS boxu v ŽST Kadaň Prunéřov a připojit jej na stávající box v Chomutově 

2. Zajistit propojení MPLS boxu přes Cheb do Plzně pro obchozí cestu. To představuje doplnění 

boxů  v následujících bodech: 

� ŽST Karlovy Vary (např. ASR 920) 

� ŽST Cheb (např. ASR 903) 
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� ŽST Planá u Mariánských Lázní (např. ASR 920) 

� Doplnění SFP převodník do stávajícího boxu v ŽST Plzeň (ÚS) ASR 903 

 

  Přenosový systém v úseku trati Kadaň Prunéřov – Kadaň se navrhuje pomocí datových přepínačů 

• Datová síť  UAS (intranet) ve 4 bodech ze switchů L2 10/100/1000 24p + 2SFP 

• Přepínač do objektu dopravního pavilonu v ŽST Kadaň Prunéřov sítě TDS 48 portový L2 

+2SFP 

• Přepínač do objektu ATÚ Kadaň Prunéřov sítě TDS switch L3 24p s 4SFP 

• Přepínač do zastávky Kadaň sídliště L3 8p s 2SFP 

• Přepínač do objektu ŽST Kadaň L3 48p s 4SFP 

• Přepínač do TS v objektu ŽST Kadaň L2 24p s 2SFP 

• Ring switch 4-6p 10/100 +2SFP v nn rozvaděči-EOV – 3ks 

• Centrální napájecí zálohované zdroje v ATÚ a VB Kadaň Prunéřov a v ŽST Kadaň. 

• Požaduje se datové připojení stávající TNS Kadaň Prunéřov; navrhuje se L2 switch 24p po 

samostatných vláknech připojený na L3 switch v objektu ATÚ Kadaň Prunéřov. 

 

 

3.5.1 Dopln ění sm ěrovače MPLS do stávajícího p řenosového traktu 

Navrhuje se ŽST Kadaň Prunéřov připojit pomocí směrovače PE MPLS zapojeného do stávajícího traktu 

vybudovaného v rámci stavby KAC. Box bude zapojen mezi ASR 902 v ATÚ Chomutov a box v ŽST 

Karlovy Vary, Cheb a Planá u Mariánských Lázní. Na PE bude připojen směrovač CE, který zajišťuje 

oddělení koncových zařízení od MPLS sítě (VoIP, DŘT, DTS, DS intranet atd.). Z důvodů možnosti 

funkce NAT se navrhuje směrovač CE s touto funkcí. 

Pro vysvětlení použitých pojmů PE a CE. 

• CE (Customer Edge) – směrovač, který zajišťuje oddělení zákaznických koncových zařízení od 
MPLS sítě; 

• PE (Provider Edge) – páteřní směrovač, který je na hranici páteřní MPLS sítě a je odpovědný za 
přidělení MPLS značek tzv. label k zákaznickému provozu; 

 

Dále je nutné zajistit synchronnost obou přenosových traktů pomocí propojení BITS mezi ASR 902 a 

SPO 1460 v ŽST Chomutov. Požaduje se, aby všechny boxy MPLS podporovaly synchronní ethernet, 

tedy musí mít řídící kartu superviser verze 2. 
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Dohled nad novým přenosovým systémem směrovače MPLS bude realizován pomocí stávajícího 

dohledového pracoviště PRIME vybudovaného v rámci stavby KAC. V rámci řešené stavby budou 

doplněny příslušné licence. 

 

3.5.2 Přenosový systém v úseku Kada ň Pruné řov – Kada ň 

Přenos v tomto úseku je řešen pomocí přepínačů L3. Na směrovač CE bude připojen switch L3, na který 

budou připojeny switche ze  zastávky a ŽST. Dále na L3 budou připojeny L2 přepínače ze ŽST Kadaň 

Prunéřov z dopravního pavilonu a v ŽST Kadaň z rozvodny nn od TS (v rámci objektu VB po OK).  

Datové přepínače budou napájeny z nových napájecích zdrojů složených z usměrňovače 48V, akubaterií 

48V/155-170Ah a střídače 48VDC/230VAC. Se zálohou při výpadku na dobu  6 hodin zálohy. L3 switche 

budou napájeny 48VDC ostatní L2 230VAC. V nn rozvodně bude napájení z rozvaděče vlastní spotřeby 

zálohovaného akubateriemi (řešeno v rámci silnoproudé části). Pro případné krátké výpadky se navrhuje 

doplnit zdroj UPS s dobou zálohy na 15 minut. V zastávce Kadaň sídliště bude napájení z UPS na dobu 

zálohy do 15 minut provozu. 

 

3.5.3 Přenosový systém v úseku Kada ň Pruné řov – Plzeň 

Pro zajištění obchozí cesty přenosového traktu MPLS, který nebyl realizován v rámci stavby KAC, 

navrhují  se opakovače signálu v ŽST Karlovy Vary, Planá u Mariánských Lázní a v ŽST Cheb 

plnohodnotný směrovač MPLS (viz výkres č.04). Umístění zařízení bude ve stávajících skříních. Napájení 

se navrhuje ze stávajících napájecích zdrojů 48VDC. 

 

 

3.5.4 Datová sí ť pro propojení rozvad ěčů EOV a osvětlení 

Datová síť se navrhuje pomocí průmyslových switchů „ring switchů“ zapojených v kruhové topologii. 

Celkem se jedná o 3 body (rozvaděčů EOV a OS), které připojují rozvaděče k řídícímu MSU umístěného 

v nn rozvodně a dále do  DTS a InK umístěné ve sdělovací místnosti ŽST Kadaň. Propojení do kruhové 

topologie je realizováno propojením v OR ve sdělovací místnosti.  

Napájení ring switchů bude ze zdroje 24VDC. Ve sdělovací místnosti ze zdroje 48VDC. V rozvaděčích 

nebude napájení zálohováno. 

 

3.5.5 Datová sí ť v zastávce Kada ň sídlišt ě 

V zastávce bude klimatizovaná skříň, kde bude mimo jiné umístěn datový switch L2 s 8p 10/100/10100 + 

2SFP. Switch bude zapojen do kaskády (viz výkres č.2) se switchi v ŽST Kadaň Prunéřov a ŽST Kadaň. 

Napájení switche bude ze zdroje UPS 230VAC se  zálohou na dobu cca 15 min. Dále ve skříni bude 

umístěn IP telefon do služební telefonní sítě SŽDC. 
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3.5.6 Datová sí ť intranet 

Součástí provozního souboru PS 2001.1  Kadaň – Kadaň Prunéřov, přenosové zařízení 

je i výstavba nové  datové sítě intranet a to ve 4 bodech. Datové přepínače budou L2 10/100/1000 24p + 

2SFP. Umístění přepínačů bude v bodech: 

• ŽST Kadaň Prunéřov, dopravní pavilon 

• ATÚ  Kadaň Prunéřov – ve stávající skříni  

• ŽST Kadaň, sdělovací skříň v DK 

• V objektu Správy tratí Kadaň 

Datové přepínače (switche) budou napájeny ze společných napájecích zálohovaných zdrojů 230VAC. 

Výjimkou bude napájení v ST Kadaň kde napájení se navrhuje pomocí UPS.  

 

3.5.7 Umíst ění zařízení, napájení  

Umístění přenosového zařízení PE, CE a umístění datových přepínačů, ukončení optického připojení a 

napájecí zdroje je uvedeno na výkresech, které jsou přílohou.  Napájení se navrhuje z rozvaděče veřejné 

sítě . Pro zálohy napájení se navrhuje akubaterie kapacity na dobu zálohy 6 hodin provozu. V ŽST Kadaň 

se požaduje napájení ze zajištěné sítě 3x400V. Přívod z nn rozvodny bude z rozvaděče RZS-2 a jištěn 

jističem 25A/B. Přívod bude ukončen v SR rozvaděči ve sdělovací místnosti a DK. Přívod je řešen v rámci 

silnoproudého zařízení. U napájecího zdroje 48VDC a 230VAC v ŽST Kadaň, který je napájen ze 

zajištěné sítě, budou akubaterie pro zálohování provozu se sníženou kapacitou na 62Ah. Doba zálohy 

bude snížena na cca 2 hodiny provozu. 

Centrální napájecí zdroje v ŽST Kadaň Prunéřov se navrhují v objektu ATÚ a v objektu dopravního 

pavilonu. V ŽST Kadaň ve sdělovací místnosti. Napájecí zdroj se skládá: 

� Usměrňovače 230VAC/48VDC osazený dvěma moduly 2x2000W s možností doplnění 1x modulu 

2000W 

� Střídače 48VDC/230VAC osazený dvěma moduly 2x2000W 

� Akubaterie 4x12V/170Ah, v ŽST Kadaň 4x12V/62Ah 

Komponenty jsou o rozměrech 19“ pro umístění ve skříních. Akubaterie budou umístěny na policích ve 

stejné skříni (viz pohled na osazení skříní). V dopravním pavilonu ŽST Kadaň Prunéřov a v ŽST Kadaň 

jsou napájecí zdroje doplněny o samostatné zdroje pro napájení NTZ (požadavek provozu). 
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4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákoníku práce - zákon č. 262/22006 Sb.; 

• č. 324/90Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací; 

• ČSN 34 32100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení; 

• Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky; 

• ČSN 34 32109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho 

blízkosti; 

• SŽDC Bp1 - Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v žel. dopravě; 

• Zákon 2174/21968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce; 

• Vyhl. č. 21210/21975 ČÚBP o evidenci pracovních úrazů; 

• Vyhl. ČÚBP č. 48/21982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

 bezpečnosti práce a technického zařízení; 

• Vyhl. ministerstva stavebnictví č.77/21965 a výcviku, způsobilosti a registraci  obsluh 

 stavebních strojů; 

Vyhláška číslo 324/90Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. Ve 

vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 

• proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje; 

• vedení evidenci o školení; 

• opatřit pracovníky ochrannými pomůckami; 

• zajistit označení staveniště; 

• vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky; 

• provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti; 

• před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí; 

• dodržovat ochranná pásma těchto sítí; 

• provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení; 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení ČD, železničních předpisů, PTPŽ a zvláště 

předpisů o bezpečnosti práce. 
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Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 

6 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.921/21995 Sb. Při stavebních a 

montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu 

výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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7 OSTATNÍ 

7.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude nutno 

tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 

dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

7.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení (přenosový systém, telefonní 

zapojovač, kamerový systém, rozhlasové a informační zařízení atd.) a kabelů (optické, metalické) jsou 

obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být 

provedena úzká koordinovanost prací s pokládkou mís tní kabelizace, rozhlasové kabelizace, 

informa čního systému, zabezpe čovacího za řízení a venkovního osv ětlení ve všech železni čních 

stanicích. 

7.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců SŽDC s.o. 

• Op14 – železniční požární řád 

• Bp1 SŽDC – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 

 signalizace 

• Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu 

před  nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 
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• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

 zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy 

elektrické trakce  25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

•  

7.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, 

chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

 produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně 

likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na 

místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 

 odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu 

povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i 

komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

8 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

8.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

8.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

8.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz 

(3x380/220V) 
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• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 

48V,  60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

10 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze soupis prací dodávek a hlavního materiálu. 

 


