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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
@ PRAHA PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pridbéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti casti H.
Doklady.

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pf¥ilohy

Priloha €.
* Prehledové schéma DWDM a MPLS 2
e Prehledové schéma prenosového systému 3
» Prehledové schéma sdélovaciho zafizeni 4
+  Umisténi pfenosového systému v ZST Kadan Prunéfov 5
« Kabelové schéma pienosového systému v ZST Kadan Prunéfov 6
« Kabelové schéma pfenosového systému v ZST Kadar 7
+ Umisténi pfenosového systému v ZST Kadan 8
« Umisténi datového switche v objektu Spravy trati V ZST Kadar 9
* Obsazeni venkovni klimatizované skfiné 19" 30u v ochranné ocelové kleci 10
« TT Kadan Prunéfov, umisténi zafizeni 11
* Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu pfenosového systému 12

3/15



Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
@ PRAHA PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavb &
Nazev stavby: Elektrizace trati Kadan — Kadan Prunéfov

Misto stavby ZST Kadan Prunéfov, zastavka Kadan sidlisté, ZST Kadan a trat Kadan
Prunéfov — ZST Kadari

Katastralni Gzemi: Kadarn
Pov éfena obec: Kadarn
Kraj: Ustecky

Predmét dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni, DSP)

1.2  Udaje o Zadateli
Investor a objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a
130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49

DIC: CZ 2579 33 49

4/15



Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
@ PRAHA PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

e Zadani predmétné stavby;

» Pripominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

» Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;
» Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;
» Navazné stavby (realizované, v realizaci).

2.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projekt/PSR (Projektové souhrnné feSeni) v souladu s pfedpisem
€.146/2008 Sh. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezniénich drahdch celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatkd a doplikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prab&hu pfipravy investice dopracovat do formy DPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
@ PRAHA PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

3 CHARAKTERISTIKA UZEMIi A STAVEBNIHO POZEMKU

3.1 Popis stavby z hlediska 0 €elu a funkce

Ucelem pFipravované stavby Elektrizace trati Kadaf — Kadan Prunéfov je rekonstrukce trati a vystavba
trakéniho vedeni a s tim i rekonstrukce a modernizace souvisejiciho sdélovaciho zafizeni.

Pro zabezpeceni dispecerského fizeni se navrhuje upravit sdélovaci zafizeni tak, aby umoznilo
dispecerské Fizeni zjednoho pracovisté, tj. zabezpeéit propojeni sdélovaciho zafizeni pomoci
prfenosového systému pro maximalni kumulaci ovladacich funkci sdélovaciho zafizeni do minimalniho
poctu ovladacich terminal

V jednotlivych Zelezni€nich stanicich a zastdvkach budou pro moznost dalkového ovladani upravena
vnitfni technologicka zafizeni a déale bude v Zelezni¢nich stanicich a zastavkach provedeno lokalni
doplnéni kabelaze (metalické, optické) v souvislosti s vystavbou kamerového systému, informacniho
zafizeni, doplnénim prenosového zafizeni a vystavbu nového elektrického ohfevu vyhybek. Nova
kabeldaZz bude v pfevazné mife vedena v trasach stavajicich kabeld na draznich pozemcich Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (dale jen ,SZDC, s.0.").

3.2 Umisténi stavby

Stavba se nachazi na ppzemm’ch SZDC s.o0., a CD a.s. ve stanici Kadan Prunéfov v budové ATU a
v dopravnim pavilonu, v ZST Kadan a v zastavce Kadan sidlisté.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
@ PRAHA PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

3.3 Stavajici stav

V soucasnosti propojeni stanic Kadan Prunéfov - Kadan je pouze po stavajicim metalickém kabelu a
tomu odpovida prfenosova zafizeni. Jedna se predevSim o modemové propojeni pro prenos dat.
Propojeni telefonni je pouze metalickymi okruhy.

3.4 Souvisejici PS a SO

D.2 Zelezniéni sd élovaci za Fizeni

D.2.1 Mistni kabelizace
PS 2010 Kadarn - Kadan Prunéfov, MK - doplnéni a Gpravy

D.2.2 Rozhlasové za Fizeni
PS 2005 Kadan - Kadan Prunéfov, rozhlasové zafizeni

D.2.3 Integrovana telekomunika éni zafizeni (1TZ)
PS 2002 Kadan - Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni

D.2.4 Elektricka poZarni a zabezpe ¢ovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 2006 Kadan - Kadan Prunéfov, kamerovy systém
PS 2008 Kadan - Kadan Prunéfov, EZS

D.2.5 Dalkova kabelizace (DOK, TK)
PS 2009 Kadar - Kadan Prunéfov, TK, DOK - dopInéni a tupravy
PS 2011 Uprava stavajici kabelizace

D.2.8 Tratové radiové spojeni
PS 2003 Kadan - Kadan Prunéfov, Uprava radiovych systému TRS
PS 2004 Kadan - Kadan Prunéfov, MRS

D.2.9 Jin& sd élovaci za fizeni
PS 2012 Kadan - Kadan Prunéfov, integracni koncentrator

3.5 Navrhovany stav

V ramci tohoto provozniho souboru ,PS 2001 Kadan — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém“ je feSeno
nasledujici:

Doplnéni pfenosového boxu MPLS do stavajiciho pfenosového traktu vybudovaném v ramci predchozi
stavby ,Kontrolni analytické centrum* (KAC). V ramci této stavby nebyl box MPLS v Chomutové propojen

se Zst Plzefi pomoci opakovace v Chebu a byl pouze pfipojen na Most a Usti. Tento zplsob zapojeni
nam neumozni zaokruhovani pfenosového systému. Proto se navrhuje nasledujici:

1. Doplnéni MPLS boxu v ZST Kadari Prunéfov a pripojit jej na stavajici box v Chomutové

2. Zaijistit propojeni MPLS boxu pfes Cheb do Plzné pro obchozi cestu. To pfedstavuje doplnéni
boxd v nasledujicich bodech:

> ZST Karlovy Vary (napf. ASR 920)
> ZST Cheb (napf. ASR 903)
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo
NV APRAHA P (mimo) (mimo)

PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

> ZST Plana u Marianskych Lazni (napf. ASR 920)

> Doplnéni SFP prevodnik do stavajiciho boxu v ZST Plzen (US) ASR 903

Pfenosovy systém v Gseku trati Kadan Prunéfov — Kadan se navrhuje pomoci datovych prepinaci

Datova sit UAS (intranet) ve 4 bodech ze switch(i L2 10/100/1000 24p + 2SFP

Prepina¢ do objektu dopravniho pavilonu v ZST Kadar Prunéfov sité TDS 48 portovy L2
+2SFP

PFrepinaé¢ do objektu ATU Kadar Prunéfov sité TDS switch L3 24p s 4SFP
Pfepinac do zastavky Kadan sidliSté L3 8p s 2SFP

PFepina¢ do objektu ZST Kadari L3 48p s 4SFP

PFepina¢ do TS v objektu ZST Kadaf L2 24p s 2SFP

Ring switch 4-6p 10/100 +2SFP v nn rozvad&cZi-EOV — 3ks

Centralni napajeci zalohované zdroje v ATU a VB Kadari Prunéfov a v ZST Kadan.

Pozaduje se datové pfipojeni stavajici TNS Kadan Prunéfov; navrhuje se L2 switch 24p po
samostatnych vlaknech pfipojeny na L3 switch v objektu ATU Kadar Prunéfov.

3.5.1 Dopln éni smérova ée MPLS do stavajiciho p Fenosového traktu

Navrhuje se ZST Kadar Prunéfov pfipojit pomoci smérovate PE MPLS zapojeného do stavajiciho traktu
vybudovaného v ramci stavby KAC. Box bude zapojen mezi ASR 902 v ATU Chomutov a box v ZST
Karlovy Vary, Cheb a Plana u Marianskych Lazni. Na PE bude pfipojen smérova¢ CE, ktery zajiStuje
oddéleni koncovych zafizeni od MPLS sité (VolP, DRT, DTS, DS intranet atd.). Z dvodd moZnosti
funkce NAT se navrhuje smérova¢ CE s touto funkci.

Pro vysvétleni pouzitych pojmu PE a CE.

CE (Customer Edge) — smérovac, ktery zajiStuje oddéleni zdkaznickych koncovych zafizeni od
MPLS sité;

PE (Provider Edge) — patefni smérovag, ktery je na hranici patefni MPLS sité a je odpovédny za
pridéleni MPLS znacek tzv. label k zdkaznickému provozu;

Daéle je nutné zajistit synchronnost obou pfenosovych trakti pomoci propojeni BITS mezi ASR 902 a
SPO 1460 v ZST Chomutov. PoZaduje se, aby v3echny boxy MPLS podporovaly synchronni ethernet,
tedy musi mit Fidici kartu superviser verze 2.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
@ PRAHA PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

Dohled nad novym pFfenosovym systémem smérovate MPLS bude realizovan pomoci stavajiciho
dohledového pracovisté PRIME vybudovaného vramci stavby KAC. Vramci feSené stavby budou
doplInény pfislusné licence.

3.5.2 Pi¥enosovy systém v Useku Kada i Prunéifov —Kadan

PFfenos v tomto Useku je feSen pomoci prepinacld L3. Na smérova¢ CE bude pfFipojen switch L3, na ktery
budou pfipojeny switche ze zastavky a ZST. Déle na L3 budou pfipojeny L2 pfepinace ze ZST Kadan
Prunéfov z dopravniho pavilonu a v ZST Kadari z rozvodny nn od TS (v ramci objektu VB po OK).

Datové piepinac¢e budou napajeny z novych napajecich zdroji slozenych z usmérhovace 48V, akubaterii
48V/155-170Ah a stfidace 48VDC/230VAC. Se zalohou pfi vypadku na dobu 6 hodin zalohy. L3 switche
budou napéajeny 48VDC ostatni L2 230VAC. V nn rozvodné bude napéjeni z rozvadéce vlastni spotfeby
zalohovaného akubateriemi (feSeno v rdmci silnoproudé ¢asti). Pro pfipadné kratké vypadky se navrhuje
doplnit zdroj UPS s dobou zalohy na 15 minut. V zastavce Kadan sidlisté bude napajeni z UPS na dobu
zalohy do 15 minut provozu.

3.5.3 PrFenosovy systém v GUseku Kada i Prunéfov — Plze i

Pro zajiSténi obchozi cesty pfenosového traktu MPLS, ktery nebyl realizovan v ramci stavby KAC,
navrhuji se opakovage signalu v ZST Karlovy Vary, Plana u Marianskych Lazni a vZST Cheb
plnohodnotny smérova¢ MPLS (viz vykres ¢.04). Umisténi zafizeni bude ve stavajicich skfinich. Napajeni
se navrhuje ze stavajicich napajecich zdroji 48VDC.

3.5.4 Datova sit pro propojeni rozvad é¢a EOV a osv étleni

Datova sit se navrhuje pomoci primyslovych switch( ,ring switch(“ zapojenych v kruhové topologii.
Celkem se jedn& o 3 body (rozvadécu EOV a OS), které pfipojuji rozvadéce k fidicimu MSU umisténého
v nn rozvodné a dale do DTS a InK umisténé ve sdélovaci mistnosti ZST Kadan. Propojeni do kruhové
topologie je realizovano propojenim v OR ve sdélovaci mistnosti.

Napajeni ring switch( bude ze zdroje 24VDC. Ve sdélovaci mistnosti ze zdroje 48VDC. V rozvadécich
nebude napajeni zalohovano.

3.5.5 Datova sit’' v zastavce Kada n sidlist é

V zastavce bude klimatizovana skfin, kde bude mimo jiné umistén datovy switch L2 s 8p 10/100/10100 +
2SFP. Switch bude zapojen do kaskady (viz vykres &.2) se switchi v ZST Kadar Prunéfov a ZST Kadarn.
Napéjeni switche bude ze zdroje UPS 230VAC se zalohou na dobu cca 15 min. Déale ve skfini bude
umistén IP telefon do sluZebni telefonni sité SZDC.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
@ PRAHA PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

3.5.6 Datova si t’ intranet
Soucasti provozniho souboru PS 2001.1 Kadan — Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni

je i vystavba nové datové sité intranet a to ve 4 bodech. Datové pfepinace budou L2 10/100/1000 24p +
2SFP. Umisténi pfepinacl bude v bodech:

« 7ZST Kadan Prunéfov, dopravni pavilon

e ATU Kadan Prunéfov — ve stavajici skfini

+ ZST Kadan, sdélovaci skFifi v DK

* V objektu Spravy trati Kadan

Datové prepinace (switche) budou napajeny ze spolecnych napéjecich zalohovanych zdroju 230VAC.

Vyjimkou bude napajeni v ST Kadar kde napajeni se navrhuje pomoci UPS.

3.5.7 Umisténi zafizeni, napajeni

Umisténi pfenosového zafizeni PE, CE a umisténi datovych pfepinacd, ukonceni optického pfipojeni a
napdjeci zdroje je uvedeno na vykresech, které jsou pfilohou. Napajeni se navrhuje z rozvadéce verejné
sité . Pro zalohy napajeni se navrhuje akubaterie kapacity na dobu zalohy 6 hodin provozu. V ZST Kadan
se pozaduje napajeni ze zajiSténé sité 3x400V. Pfivod z nn rozvodny bude z rozvadéce RZS-2 a jiStén
jistitem 25A/B. Privod bude ukoncen v SR rozvadéci ve sdélovaci mistnosti a DK. Pfivod je FeSen v ramci
silnoproudého zafizeni. U napéajeciho zdroje 48VDC a 230VAC v ZST Kadaf, ktery je napajen ze
zajiSténé sité, budou akubaterie pro zalohovani provozu se snizenou kapacitou na 62Ah. Doba zalohy

bude sniZzena na cca 2 hodiny provozu.

Centralni napéjeci zdroje v ZST Kadar Prunéfov se navrhuji v objektu ATU a v objektu dopravniho

pavilonu. V ZST Kadar ve sdé&lovaci mistnosti. Napajeci zdroj se sklada:

» Usmérmovace 230VAC/48VDC osazeny dvéma moduly 2x2000W s moznosti doplnéni 1x modulu
2000W

> Stfidace 48VDC/230VAC osazeny dvéma moduly 2x2000W
> Akubaterie 4x12V/170Ah, v ZST Kadar 4x12V/62Ah

Komponenty jsou o rozmérech 19“ pro umisténi ve skfinich. Akubaterie budou umistény na policich ve
stejné skfini (viz pohled na osazeni skiini). V dopravnim pavilonu ZST Kadari Prunéfov a v ZST Kadan

jsou napajeci zdroje doplnény o samostatné zdroje pro napajeni NTZ (pozadavek provozu).
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PS 2001 Kadain — Kadan Prunéfov, pfenosovy systém

4 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢.
2185/20021Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(l je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

VSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

Zakoniku prace - zakon €. 262/22006 Sb.;

€. 324/90Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci;

CSN 34 32100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a préci na el. zafizent;

Vyhlasky 50/78Sh. o odborné zplsobilosti z elektrotechniky;

CSN 34 32109 Bezpeénostni predpisy pro ¢&innosti na trakénim vedeni a v jeho

blizkosti;

SZDC Bp1 - Smérnice o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci v zel. dopravé;

Zakon 2174/21968 Sb. o statnim dozoru nad bezpecénosti prace;

Vyhl. &. 21210/21975 CUBP o evidenci pracovnich Grazd;

vyhl. CUBP ¢&. 48/21982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecénosti prace a technického zafizeni;

Vyhl. ministerstva stavebnictvi ¢.77/21965 a vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroj;

VyhlaSka &islo 324/90Sb. je zavazna pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Ve
vyhlaSce jsou stanoveny zakladni povinnosti pfedevsim se jedna:

proskoleni pracovnik(, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje;
vedeni evidenci o Skolent;

opatfit pracovniky ochrannymi pomudckami;

zajistit oznaceni stavenisté;

vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky;

provadét stavebni prace osobami s odbornou zpusobilosti;

pfed zahajenim stavby nechat vytycit spravci pribéh podzemnich siti;

dodrzovat ochranna pasma téchto siti;

provadét pravidelné kontroly stroj a zafizeni;

PFi praci je tfeba dbat v3ech pfisludnych norem a ustanoveni CD, Zelezni¢nich predpist, PTPZ a zvlasté
predpist o bezpecénosti prace.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
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Pfi stavebni €innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

PFi montazi, provozu a udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a smérnice
tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracoviSté je povinen dbat na to, aby
pracovisté bylo Fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim pfedpistim.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci €ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéFen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpeénost prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny Fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecnosti
prace s pfihlédnutim na konkrétni pomeéry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na
rizikové okolnosti.

PFi praci v dopravni kancelari musi vSichni montéfi dbat pokyna zodpovédnych dopravnich pracovniki.

Pfed uvedenim zabezpecovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jisténi a
dimenzovani vodicu.
VSechna nebezpeéna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O vysledku

pfislusnych zkouSek a komisiondlnich Fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého
provozu se provede protokolarni zaznam.

6 POZARNI OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materidl, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢€.921/21995 Sb. Pfi stavebnich a
montéznich pracich je nutno dodrZzovat protipozarni opatfeni. Realizacni firma zajisti, Zze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka a bezpecnostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabellu pfi
vstupu do objektt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a
chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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7 OSTATNI

7.1  Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v ramci dané stavby, bude nutno
tuto skuteCnost podFidit stavebnim postupiim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naruSen provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

7.2 Pokyny pro montaz a demontéz

Veskeré prace spojené s montdzi a demontazi sdélovacich zafizeni (pfenosovy systém, telefonni
zapojovac, kamerovy systém, rozhlasové a informacni zafizeni atd.) a kabel( (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyZaduji zvlaStniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovand zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalS§i moznou montadz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena Uzka koordinovanost praci s pokladkou mis tni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informa éniho systému, zabezpe ¢ovaciho za fizeni a venkovniho osv étleni ve vSech Zelezni ¢nich
stanicich.

7.3 PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tykd se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

+ Zam1 — PFedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancd SZDC s.o.

* Opl4 - Zelezni¢ni pozarni fad

+ Bpl SZDC - pravidla o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

» T4 - provoz technickych zafizeni datové sité

* T10 - 4drzba a opravy televiznich siti

e T31 - udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

e T35 — Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni
signalizace

« PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu

pfed nebezpeénym dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a

zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN
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« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. PFedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi a ruSivymi vlivy
elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnittni rozvody sdélovacich vedeni

7.4 Péée o Zivotni prost Fedi
PFi navrhované vystavbe je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

» ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych

produktl, elektrolytu, odfezky kabelt a jejich obaltd atd.) musi byt odborné
likvidovan podle ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na
mistech praci.

» po dokonc¢eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné

odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umozfiujiciho finalni Gpravu
povrchu

e predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabeld a vodi¢d, stavebnich natér(, natérovych hmot a Fedidel jakoz i
komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.

8 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U

8.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

8.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €4sti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych ¢Easti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

8.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych  ¢&asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpusobu ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje vsiti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz
(3x380/220V)
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» Ochrana nezivych ¢asti obvod(l FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V,
48V, 60V).
U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpeénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni

umisténého v prostorach zvlast nebezpecénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

9 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady bé&éhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sbh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

10 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpoctu

Rozpoc&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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