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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy          Příloha č. 

• Blokové schéma DDTS ŽDC        2 

• ŽST Kadaň, schéma zapojení        3.1 

• ŽST Kadaň, umístění zařízení        3.2 

• ŽST Kadaň, obsazení skříní        3.3 

• Zast. Kadaň sídliště, schéma zapojení       4 

• ŽST Kadaň-Prunéřov, schéma zapojení       5.1 

• ŽST Kadaň-Prunéřov, umístění zařízení       5.2 

• ŽST Kadaň-Prunéřov, obsazení skříně       5.3 

• TT Kadaň, schéma zapojení        6.1 

• TT Kadaň, umístění zařízení        6.2 

• TT Kadaň, obsazení skříní        6.3 

• Seznam kabelů          7 

• Seznam diagnostikovaných zařízení       8 
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2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

2.1 Základní údaje stavby 

Název stavby: "Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň" 

Stupeň dokumentace: Projekt (P) dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. (dokumentace pro vydání stavebního povolení) 

Druh/Charakter stavby: Elektrizace 

Kraj: Ústecký kraj 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železniční dopravní cesty, s.o.,  

 (ostatní viz geodetická část ) 

Místo stavby: Traťový úsek 534A Kadaň – Kadaň-Prunéřov 

Dodavatel: Bude určen na základě výběrového řízení 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Raibr  

 (martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036) 

Garant profese: Ing. Martin Štrof 

 (martin.štrof@sudop.cz , tel. 267 094 144, 605 229 014) 

Projekt byl dokončen k termínu: 11/2017 

2.2 Základní identifikační údaje investora 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 

Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

 Stavební správa západ,  

 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

2.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. 

 208, Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

 Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

 IČ: 257 93 349 

 DIČ: CZ 257 93 349 

 Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2.4 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního 

souboru PS 2012 této stavby je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Přípravná dokumentace; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. 

2.5 Údaje o souvisejících SO a PS 

Související PS a SO jsou: 

• PS 2002 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZ a sdělovací zařízení 

• PS 2009 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TK, DOK - doplnění a úpravy 

• PS 2005 Kadaň - Kadaň Prunéřov, rozhlasové zařízení 

• PS 2006 Kadaň - Kadaň Prunéřov, kamerový systém 

• PS 2008 Kadaň - Kadaň Prunéřov, EZS 

• PS 2001 Kadaň - Kadaň Prunéřov, přenosové zařízení 

• PS 3151 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, technologie 

• PS 3152 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba 

• SO 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy 

• SO 5301 ŽST Kadaň Prunéřov, stavební úpravy DK 

• SO 6162 ŽST Kadaň, úprava rozvodu nn a osvětlení 

• SO 6262 Zast. Kadaň Sídliště, rozvod nn a osvětlení 

• SO 6141 ŽST Kadaň, EOV 

• PS 3431 TT Kadaň, rozvodna 25kV, úprava technologie 

• PS 3433 TT Kadaň, filtračně kompenzační zařízení, úprava technologie 

• PS 3434 TT Kadaň, vlastní spotřeba, úprava technologie 

 

2.5.1 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.5.2 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro tento provozní soubor PS 2012 byla zpracována v souladu s platnými 

normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.5.3 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1. 
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2.5.4 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Projekt“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 

(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně 

dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v 

souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době není v traťovém úseku Kadaň – Kadaň-Prunéřov vybudovaný systém DDTS ŽDC. 

Integrační server pro region, do kterého spadá řešená trať, je umístěn na ústředním stavědle (ÚS) 

ŽST Ústí n. Labem.  
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci části tohoto PS bude v traťovém úseku ŽST Kadaň – Kadaň-Prunéřov vybudován systém 

DDTS ŽDC.  

Předmětem DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky 

železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v souladu s technickou 

specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ 

(v platném znění) a gestorského výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, č.j. 

5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. Systém bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění 

v souladu s pokračujícími a navazujícími stavbami. 

Integrační koncentrátor DDTS ŽDC (InK) bude vybudován v ŽST Kadaň ve sdělovací místnosti. Tento 

koncentrátor bude sloužit pro zaintegrování všech určených systémů z této stavby.  

V rámci stavby musí být veškerá zařízení, která budou integrována do systému DDTS ŽDC a zařízení 

související, včetně přenosového systému a technologické datové sítě uvedena do provozu a plně 

funkční (provedena konfigurace), aby bylo možné systém DDTS ŽDC realizovat dle smluvního 

termínu realizace stavby včetně zkoušek a předání investorovi. 

Předmětem bude integrace následujících technologických systémů (TLS) z těchto lokalit: 

ŽST Kadaň: 

• Rozhlasový systém (ROZ) 

• Informační systém pro cestující (ISC) 

• Kamerový systém (KAM) 

• Odečet spotřeby el. energie (OSE) 

• Určené stavy jističů, přepěťových ochran apod. energetických a elektronických systémů (EE) 

• Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

• Vzduchotechnika (VZT) 

• Elektrický ohřev výměn (EOV) 

• Osvětlení (OSV) 

• Switche/aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS) 

• Zdroje 48V DC pro sdělovací technologii 

Zast. Kadaň sídliště: 

• Rozhlasový systém (ROZ) 

• UPS pro zálohu datového switche 

• Odečet spotřeby el. energie (OSE) 

• Osvětlení (OSV) 
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ŽST Kadaň-Prunéřov: 

• Kamerový systém (KAM) 

• Rozhlasový systém (ROZ) 

• Informační systém pro cestující (ISC) – pouze server 

• Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

• Vzduchotechnika (VZT) 

• Zdroje 48V DC pro sdělovací technologii 

TT Kadaň: 

• Kamerový systém (KAM) 

• Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

• Analyzátor sítě 

• Odečet spotřeby el. energie (OSE) 

Součástí PS je i SW doplnění integračních serverů (InS) DDTS v Ústí n. Labem (ÚS) a v CDP Praha. 

Data z InK budou zasílána na InS v Ústí n. Labem a následně replikována na InS v CDP Praha. 

Dále je součástí tohoto PS i doplnění vybraných klientských pracovišť nebo dodání pracovišť nových. 

4.1 Integrační koncentrátor 

Pro zpracování diagnostických informací z TLS v z řešeného úseku tratě bude nasazen integrační 

koncentrátor InK, který zajišťuje připojení komunikačních rozhraní jednotlivých zařízení TLS, 

zpracování diagnostických informací z těchto zařízení a jejich přenos po TDS na integrační server InS. 

InK bude umístěný v datovém rozvaděči 01 v ŽST Kadaň a komunikačně napojen na switch 

technologické datové sítě (TDS). Připojen bude InK do sítě TDS pomocí datových switchů a 

přenosového systému. InK musí umožnit přímé připojení klienta, který bude připojen shodně jako InS 

protokolem ČSN EN 60870-5-104. 

Jako integrační koncentrátor je použit průmyslový počítač se systémovým a aplikačním programovým 

vybavením s dostatečným počtem komunikačních portů, bez pohyblivých částí a musí obsahovat min. 

dva nezávislé Ethernet porty pro TDS a LTDS. Požadavkem je dále síťová konektivita k InS a to 

Ethernet 100 Mbit. 

V případě, že systémy EOV a osvětlení již komunikují pomocí protokolu ČSN EN 60870-5-104 

předepsané TS 2/2008-ZSE v platném znění, je možné tyto systémy zapojit rovnou do TDS mimo InK. 

Pro integrační koncentrátor bude dodáno programové vybavení umožňující připojení a ovládání 

jednotlivých diagnostikovaných zařízení TLS. 

Integrační koncentrátor je vybaven programovým vybavením zajišťujícím: 

• Obsluhu komunikací s jednotlivými diagnostikovanými zařízeními TLS 
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• Obsluhu komunikací s integračními servery; 

• Časovou synchronizaci připojených zařízení. 

Dodávka a parametrizace programového vybavení zahrnuje: 

• Implementaci softwarového vybavení a parametrizaci integračního koncentrátoru; 

• Instalaci driverů pro vysílání a přijímání telegramů s diagnostikovanými zařízeními TLS; 

• Instalaci driveru IEC 60870-5-104 pro komunikaci s integračními servery; 

• Plnění telemetrických struktur; 

• Plnění datových a řídicích struktur; 

• Definici rozsahu přenášených dat; 

• Plnění technologických struktur. 

4.2 Umístění zařízení 

Všechny prostupy jednotlivými příčkami v rámci tohoto PS pro kabelizaci budou stavebně začištěny 

(případně požárně utěsněny, pokud se jedná o rozhraní požárních úseků) a pohledově upraveny, tak 

aby nepůsobily rušivě proti okolí. Pro kabelové trasy vedené lištou platí maximální míra koordinace 

s jinými PS stavby, aby byly pokud možno kabely sdružovány do jedné lišty. 

ŽST Kadaň 

Rozvaděč RDD1 bude umístěn v ŽST Kadaň v rozvodně NN. Dále bude zařízení DDTS umístěno 

v datovém rozvaděči 01 ve sdělovací místnosti (InK + měnič 48/24V DC na 19“ polici). 

Umístění rozvaděče RDD a návrh vnitřního uspořádání datových rozvaděčů a RDD je uveden na 

výkresech, které jsou přílohou.  

Rozvaděč RDD1 bude mít půdorysný rozměr 600x600mm. V rozvaděči budou instalovány DIN lišty, 

na kterých bude umístěno zařízení DDTS (převodníky, PLC, atd…). V rozvaděči bude možné 

instalovat zařízení určené pro 19“ datové rozvaděče (patchpanel, switch…). Rozvaděč RDD1 bude 

řešen jako uzamykatelná, oceloplechová skříň. Přívody do rozvaděče jsou variantně řešeny spodem 

kabelovým kanálem. 

Do RDD1 umístěny svorkovnice, přepěťové ochrany, PLC automat a převodník RS 485 + M-

Bus/Ethernet. V rozvaděči bude instalována uzemňovací sběrnice a servisní silová zásuvka. 

V rozvaděči bude instalován patchpanel na kterém budou ukončeny propojovací datové kabely FTP 

4x2x0,5. Dva datové porty na patchpanelu budou využity pro servisní zásuvky TDS a LTDS. 

Servisní datové zásuvky TDS a LTDS budou vybudovány také ve sdělovací místnosti v rozvaděči 02 

na patchpanelu a popiskem budou označeny dané porty pro servisní zásuvky. 

ŽST Kadaň-Prunéřov – Dopravní pavilon 

V ŽST Kadaň-Prunéřov bude zařízení DDTS umístěno v datovém rozvaděči 02-01. Zde bude na DIN 

lištu umístěn převodník RS485/ETH, přepěťové ochrany atd. 
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Servisní datové zásuvky TDS a LTDS budou vybudovány ve sdělovací v datovém rozvaděči 02-02 na 

patchpanelu a popiskem budou označeny dané porty pro servisní zásuvky. 

Vzhledem k získaným podkladům od projektanta klimatizace není jasné, jak budou klimatizační 

jednotky komunikovat do systému DDTS. Z tohoto důvodu byl započítán jeden PLC automat navíc, 

který by případně v realizaci nahradil převodník RS485/Ethernet v této lokalitě. 

TT Kadaň – Dozorna 

V TT Kadaň bude zařízení DDTS umístěno ve sdělovacím datovém rozvaděči. Zde bude na DIN lištu 

umístěna přepěťová ochrana atd. 

4.3 Programovatelný automat v RDD 

PLC je volně programovatelný, modulárně rozšiřitelný systém, určený zejména pro logické řízení 

technologických procesů a zařízení s vysokou spolehlivostí. Konstrukce programovatelných automatů 

umožňuje realizovat rozsáhlé systémy distribuovaného nebo hierarchického řízení. 

Vstupní a výstupní jednotky jsou konstruovány pro přímé připojení signálů na úrovně, které se 

vyskytují v technologických provozech, včetně používaných 24V DC a 230V AC. Na čelní straně 

desek je LED diodami signalizováno sepnutí vstupních a výstupních kontaktů. Analogové jednotky 

umožňují bezproblémové připojení požadovaných proudových rozsahů 1mA, 5mA, 20mA. 

Technické parametry zařízení PLC: 

• Provozní prostředí:  normální bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty:  0°C až +55°C  

• Životnost:                 10 let 

• Relativní vlhkost:  10 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím:  dle ČSN EN 60068-2-6 - v pásmu 10 až 57 Hz –  

     amplituda 0,075mm  57 až 150 Hz – zrychlení 1G       

Zařízení musí být schváleno pro provoz na SŽDC, kompatibilní se stávajícími používanými 

modernizovanými zařízeními v obvodu OŘ Ústí n. Labem. Dále je nutno zařízení koncipovat pro 

bezobslužný a bezúdržbový provoz. 

Trvalé servisní pracoviště není budováno, bude možné využít servisní kanál v síti DDTS ŽDC 

umožňující servisní organizací přístup na jednotlivá PLC / technologie přes InK a InS. 

4.4 Napájení zařízení DDTS 

ŽST Kadaň 

Ve sdělovací místnosti bude zařízení DDTS napájeno z rozvodu 48V DC zdroje pro sdělovací 

zařízení, který bude instalován v rámci PS 2001. Do distribučního pole 48V DC v racku 01 bude 

v rámci tohoto PS doplněn jistič DC 10A. Za tímto vývodem bude instalován měnič 48V/24V DC, který 

bude napájet InK. 
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V rozvodně NN bude zařízení DDTS napájeno z rozvaděče ATJ/ATN, který bude instalován v rámci 

PS 3152. V rozvaděči bude připraven 10A/B/1 jistič pro napájení technologie DDTS a dále 10A/B/1 

jistič pro napájení UPS sdělovacího zařízení. Dále bude v rozvaděči RH připraven jistič 16A/B pro 

servisní zásuvku. 

V rozvaděči RDD1 bude pro napájení zařízení DDTS umístěn napájecí zdroj 24V DC do 10A (s 

rozsahem pracovních teplot -10 °C až +60 °C). Napájecí zdroj bude zálohován akumulátorem 7,2Ah. 

Vnitřní elektronika terminálu bude galvanicky oddělena od napájecího zdroje. Zdroj bude předávat 

informace o provozu na záložní baterii, dobíjení atd.. Z tohoto zdroje budou napájeny zařízení v rámci 

RDD (PLC automat, převodníky, …) mimo switche TDS, který bude napájen samostatně. 

Napájecí kabely jsou součástí tohoto PS. 

ŽST Kadaň-Prunéřov 

Ve sdělovací místnosti bude zařízení DDTS napájeno z rozvodu 48V DC zdroje pro sdělovací 

zařízení, který bude instalován v rámci PS 2001. Do distribučního pole 48V DC v racku 02-01 bude 

v rámci tohoto PS doplněn jistič DC 4A. Za tímto vývodem bude instalován měnič 48V/24V DC, který 

bude napájet převodník RS485/ETH. 

V dopravní kanceláři bude klientské pracoviště DDTS napájeno ze stávajícího rozvodu 230V AC. Pro 

krátkodobou zálohu a adekvátní ukončení zařízení bude dodána UPS. 

TT Kadaň 

V TT Kadaň není třeba zařízení DDTS napájet. 

4.5 Integrační server 

Součástí této části tohoto provozního souboru je: 

• Doplnění Integračního serveru InS ÚS Ústí n. Labem (SW konfigurace a parametrizace dat); 

• Doplnění Integračního serveru InS CDP Praha (SW konfigurace a parametrizace dat); 

• Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS do provozu s verifikací přenášených dat. 

Veškerá komunikace bude probíhat dle směrnice TS 2/2008 – ZSE pro dálkovou diagnostiku. Na 

úrovni InS je možná komunikace protokolem ČSN EN 60870-5-104. 

Integrační server InS 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění (SW konfigurace a parametrizace dat) stávajícího integračního 

serveru InS v Ústí nad Labem a v CDP Praha. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i 

z ostatních v budoucnu realizovaných a navazujících staveb. Požadavky na integrační servery InS 

jsou definovány technickou specifikací SŽDC  TS 2/2008-ZSE v platném znění včetně všech 

vydaných příloh do data vydání této dokumentace. 
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4.6 Dohledová pracoviště 

V rámci tohoto provozního souboru budou dodány dvě nová mobilní/přenosná pracoviště. Mobilní 

klientská pracoviště budou dodány OŘ Ústí n. Labem (SSZT a SEE OE Most). Nové stacionární 

klientské pracoviště bude vybudováno v ŽST Kadaň-Prunéřov v dopravní kanceláři. Dále budou 

doplněna stávající pevná pracoviště. 

V technologických strukturách jsou obecně systémem dálkové diagnostiky TS ŽDC nadefinovány 

přístupová práva pro tyto skupiny uživatelů: 

• Klient ED SŽDC (energetický klient); 

• Klient SŽE (energetický klient); 

• Správce systému; 

Klient DDTS v dotykovém terminálu telefonního zapojovače 

Klient v dotykovém terminálu nebude touto stavbou budován. 

Pevné klientské pracoviště DDTS 

V rámci tohoto PS budou SW doplněny následující klientská pracoviště: 

• ED SŽDC Ústí n. Labem; 

• SŽE Hradec Králové, včetně oblastní správy ÚNL; 

V rámci tohoto PS budou SW dodány následující klientská pracoviště: 

• ŽST Kadaň-Prunéřov, dopravní kancelář – Mikro PC a LCD monitor – tzv. „tlustý klient“ 

Toto pracoviště bude sloužit výhledově do doby, než bude předmětný traťový úsek technologicky 

v rámci budoucí stavby začleněn do DOZ a ovládán z CDP Praha.  

Do té doby bude sloužit toto pracoviště výpravčímu v ŽST Kadaň-Prunéřov pro přehled nad TLS 

v řešeném traťovém úseku – provizorní náhrada za DŽDC. 

Mobilní klientské pracoviště DDTS 

Mobilní pracoviště bude tvořeno přenosným PC (Notebookem). Jádro bude tvořit výkonný procesor s 

parametry min. 2-jádra, s výkonem 2 GHz. Operační paměť bude tvořena moduly s min. kapacitou 4 

GB. Přenosné PC bude osazeno min. jedním síťovým rozhraním Ethernet 100Mbit a HDD 80 GB. 

Velikost displeje je min. 17“ s rozlišením min. 1920x1080. 

Přenosný PC bude vybaven bezdrátovou technologií (GPRS a integrovaný 4G modem a Wifi) pro 

připojení do TDS přes servisní kanál. 

Pracoviště budou dodány s plnohodnotnou klientskou aplikací DDTS včetně všech potřebných licencí 

a SW. 

Nově dodané mobilní klientské pracoviště SSZT bude v rámci PS 2006 opatřeno SW pro správu 

kamerového systému. 
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Parametry klientského a mobilního pracoviště se mohou měnit v závislosti na době výstavby. 

Konfigurace klienta bude odsouhlasena investorem v době výstavby. 

Zároveň budou SW doplněny další dvě mobilní klientská pracoviště, která byla dodána v rámci 

předchozích staveb. 

4.7 Konfigurace SMS Gateway Praha 

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ŽDC a konfigurace SMS Gateway 

umístěné v Praze pro zasílání poruchových hlášení (zpráv) o stavu TLS na mobilní telefony 

udržujících pracovníků. 

4.8 Požadavek na správce technologie 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící 

nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části).  

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou 

přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 

využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny 

jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání 

provozovatelem.  

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající 

se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či 

celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době 

pouze se svolením zhotovitele.  

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 

jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok 

na licenční klíče potřebné k jejich editaci. 
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5 ZPŮSOB ZPROVOZNĚNÍ 

5.1 Zprovoznění v objektu stanice 

Pro objekt stanice bude provedena dodávka v tomto rozsahu: 

Po vychystání zařízení rozvaděče RDD v prostorách dodavatele bude provedena: 

• Kontrola úplnosti dodávky; 

• Naplnění softwarového vybavení; 

• Software pro obsluhu zařízení a jeho parametrizace; 

• Naplnění telemetrických dat modelu technologie; 

• Odzkoušení softwarového vybavení zahrnující připravenost pro připojení technologie a pro 

připojení na komunikační kabel. 

Takto osazené zařízení bude převezeno do prostor stanice a namontováno do připravených prostor. 

Následně bude provedeno:  

• Připojení napájecí jednotky na napájení (napájení PLC, switchů, napájení servisní zásuvky); 

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností DDTS ŽDC; 

• Oživení a odzkoušení programového vybavení; 

• Oživení přenosových sítí; 

• Závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu; 

• Revize dle platných ČSN; 

• Vydání průkazu způsobilosti UTZ dle zákona č. 266/1994 Sb.; 

• Dokumentace skutečného provedení. 

5.2 Závěrečná zkouška 

Závěrečná zkouška bude probíhat: 

• V normálních provozních podmínkách; 

• Za řízení provozu dispečery; 

• Při využívání komplexního systému DDTS ŽDC. 

Cílem závěrečné zkoušky bylo ověření provozních parametrů komplexního systému dálkové 

diagnostiky technologických systémů. 
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6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 

§ 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 

pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně 

činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční 

dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 
SŽDC Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
účinný od 1. 9. 2014 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 
vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy 
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4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení 
pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 

stavebnictví: 

• Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
• Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění, 

• Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění, 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném 
znění, 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném 
znění, 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, 

v platném znění, 
• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, 
• Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 
• Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, v platném znění, 
• Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 

do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění, 
• Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu 
pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli, v platném znění, 

• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 
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Práce a činnosti v rámci stavby vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m 

2. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při 

povodni. 

3. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení. 

4. Zemní práce prováděné protlačováním. 

5. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

6.1 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 

vozidla požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.921/1995 Sb. Při stavebních a 

montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu 

výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 

technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění 

kabelů při vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do 

RD a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je 

nutné provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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7   OSTATNÍ 

7.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pro realizaci předmětného PS nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. 

7.2 Pokyny pro montáž 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby případně demontovaná zařízení byla i nadále 

použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

7.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 

kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

7.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) 

 a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

 produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
 ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

 kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 
 odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 

 minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
 vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 

 likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

7.5 Ochrana elektrických rozvodů 

7.5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 

2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

7.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
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pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními 

tabulkami. 

7.5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 

ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 

tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 

7.6  Životní prostředí, likvidace 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

7.7 Organizace výstavby 

Stručné zásady postupu výstavby, zaměřené na realizovatelnost navrženého řešení, rozhodující 

mezistavy. Zvláštnosti v požadavcích na přípravu staveniště (plochy, cesty, objekty). 

Podrobnosti jsou řešeny v části F Organizace výstavby.  

Stručná bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady. Podrobnosti jsou řešeny v části B.3 

Odpadové hospodářství.   

7.8 Rozpočtová část – výkaz výměr  

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této dokumentace. 


