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1 TECHNICKA ZPRAVA

VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha €.
«  Blokové schéma DDTS ZDC 2
«  ZST Kadaf, schéma zapojeni 3.1
«  7ST Kadar, umisténi zafizeni 3.2
«  7ST Kadari, obsazeni sk¥ini 3.3
«  Zast. Kadan sidlisté, schéma zapojeni 4
«  7ZST Kadai-Prunéfov, schéma zapojeni 5.1
«  ZST Kadari-Prunéfov, umisténi zafizeni 5.2
«  ZST Kadaf-Prunéfov, obsazeni skfiné 5.3
e TT Kadan, schéma zapojeni 6.1
 TT Kadan, umisténi zarizeni 6.2
« TT Kadan, obsazeni skFini 6.3
*  Seznam kabeli 7
+  Seznam diagnostikovanych zafizeni 8
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2 VSEOBECNE UDAJE STAVBY
2.1  Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: "Elektrizace trati Kadan Prunéfov - Kadan"
Stupeni dokumentace: Projekt (P) dle Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 a vyhlasky
€. 146/2008 Sb. (dokumentace pro vydani stavebniho povoleni)
Druh/Charakter stavby: Elektrizace
Kraj: Ustecky kraj

Vlastnici dot¢enych pozemkUl:  Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o0.,

(ostatni viz geodetické Cast )

Misto stavby: Tratovy Usek 534A Kadan — Kadan-Prunéfov
Dodavatel: Bude urcen na zakladé vybérového fizeni
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Martin Raibr

(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)
Garant profese: Ing. Martin Strof
(martin.Strof@sudop.cz , tel. 267 094 144, 605 229 014)
Projekt byl dokonc¢en k terminu: 11/2017
2.2 Zakladni identifikacni udaje investora
Investor: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Spréava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
2.3 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel: SUDOP PRAHA as.
208, Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088

sSuUDOP
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2.4 Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 2012 této stavby je:

e Zadani pfedmétné stavby;

»  Prfipravna dokumentace;

*  Vysledky jednani uskute¢nénych v prtibéhu projektovych praci;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich soubort.

2.5 Udaje o souvisejicich SO a PS
Souvisejici PS a SO jsou:

+ PS 2002 Kadar - Kadan Prunéfov, TZ a sdélovaci zafizeni

« PS 2009 Kadarn - Kadan Prunéfov, TK, DOK - doplnéni a Upravy
+ PS 2005 Kadar - Kadan Prunéfov, rozhlasové zafizeni

 PS 2006 Kadan - Kadar Prunéfov, kamerovy systém

+ PS 2008 Kadar - Kadan Prunéfov, EZS

« PS 2001 Kadan - Kadan Prunéfov, pfenosové zafizeni

« PS 3151 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, technologie

«  PS 3152 ZST Kadan, TS 22/0,4kV, vlastni spotfeba

« SO 5101 ZST Kadari, stavebni pravy vypravni budovy

« S0 5301 ZST Kadari Prunéfov, stavebni Gipravy DK

« SO 6162 ZST Kadan, prava rozvodu nn a osvétlenf

SO0 6262 Zast. Kadan Sidlisté, rozvod nn a osvétleni

« SO 6141 ZST Kadar, EOV

e PS 3431 TT Kadan, rozvodna 25kV, Uprava technologie

 PS 3433 TT Kadan, filtracné kompenzacni zafizeni, Uprava technologie

« PS 3434 TT Kadan, vlastni spotfeba, Uprava technologie

2.5.1 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.
2.5.2 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor PS 2012 byla zpracovédna v souladu s platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5.3 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., DIazdéna 1003/7, 110 00
Praha 1.

sSUDOP
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2.5.4 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovéana ve stupni ,Projekt” v souladu s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkd a doplnikl platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a v
souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prab&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).

sSUDOP
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3 STAVAJICIi STAV

V sougasné dobé& neni v tratovém Useku Kadari — Kadar-Prunéfov vybudovany systém DDTS ZDC.

Integradni server pro region, do kterého spada fesena trat, je umistén na Ustfednim stavédle (US)
ZST Usti n. Labem.

sSUDOP
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4 NAVRHOVANY STAV

V ramci &asti tohoto PS bude v tratovém UGseku ZST Kadaf — Kadari-Prunéfov vybudovan systém
DDTS ZDC.

Pfedmétem DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému dalkové diagnostiky
zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou
specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systém zelezni¢ni dopravni cesty”
(v platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, ¢.j.
5641/2016-SZDC-0O14 ze dne 8.2.2016. Systém bude umoziovat jeho nasledné rozsiteni a doplnéni

v souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

Integraéni koncentrator DDTS ZDC (InK) bude vybudovan v ZST Kadari ve sdélovaci mistnosti. Tento

koncentrator bude slouzit pro zaintegrovani vSech uréenych systému z této stavby.

V ramci stavby musi byt vedkera zafizeni, ktera budou integrovana do systému DDTS ZDC a zafizeni
souvisejici, v€etné pfenosového systému a technologické datové sité uvedena do provozu a piné
funk&ni (provedena konfigurace), aby bylo mozné systém DDTS ZDC realizovat dle smluvniho

terminu realizace stavby vcetné zkouSek a pfedani investorovi.
Predmétem bude integrace nasledujicich technologickych systému (TLS) z téchto lokalit:
ZST Kadaii:
* Rozhlasovy systém (ROZ)
» Informacni systém pro cestujici (ISC)
e Kamerovy systém (KAM)
« Odecet spotieby el. energie (OSE)
« Urcené stavy jisticl, pfepétovych ochran apod. energetickych a elektronickych systému (EE)
» Elektronicka zabezpecovaci signalizace (EZS)
*  Vzduchotechnika (VZT)
» Elektricky ohfev vymén (EQV)
« Osvétleni (OSV)
»  Switche/aktivni prvky lokélni technologické datové sité (LTDS)
» Zdroje 48V DC pro sdélovaci technologii

Zast. Kadan sidlisté:

* Rozhlasovy systém (ROZ)

*  UPS pro zalohu datového switche
* Odecet spotreby el. energie (OSE)
¢ Osvétleni (OSV)

sSUDOP
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ZST Kadai-Prunérov:

* Kamerovy systém (KAM)
* Rozhlasovy systéem (ROZ)
« Informacni systém pro cestujici (ISC) — pouze server
» Elektronicka zabezpecovaci signalizace (EZS)
*  Vzduchotechnika (VZT)
e Zdroje 48V DC pro sdélovaci technologii
TT Kadari:
« Kamerovy systém (KAM)
» Elektronicka zabezpecovaci signalizace (EZS)
* Analyzator sité
* Odecet spotreby el. energie (OSE)
Soucasti PS je i SW doplnéni integracnich servera (InS) DDTS v Usti n. Labem (US) a v CDP Praha.

Data z InK budou zasilana na InS v Usti n. Labem a nasledné replikovana na InS v CDP Praha.

Dale je soucasti tohoto PS i dopInéni vybranych klientskych pracovist nebo dodani pracovist novych.

4.1 Integra¢ni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v z feSeného Useku traté bude nasazen integrani
koncentrator InK, ktery zajiStuje pfipojeni komunika¢nich rozhrani jednotlivych zafizeni TLS,

zpracovani diagnostickych informaci z téchto zafizeni a jejich pfenos po TDS na integraéni server InS.

InK bude umistény v datovém rozvadédi 01 vZST Kadai a komunikadné napojen na switch
technologické datové sité (TDS). Pfipojen bude InK do sit¢ TDS pomoci datovych switchii a
pfenosového systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni klienta, ktery bude pfipojen shodné jako InS
protokolem CSN EN 60870-5-104.

Jako integraéni koncentrator je pouZit pramyslovy pocita¢ se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostateénym poc¢tem komunikaénich portd, bez pohyblivych €asti a musi obsahovat min.
dva nezavislé Ethernet porty pro TDS a LTDS. Pozadavkem je dale sitova konektivita k InS a to
Ethernet 100 Mbit.

V pfipadé, Ze systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104
predepsané TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto systémy zapoijit rovhou do TDS mimo InK.
Pro integra¢ni koncentrator bude dodano programové vybaveni umoziujici pfipojeni a ovladani
jednotlivych diagnostikovanych zafizeni TLS.

Integracni koncentrator je vybaven programovym vybavenim zajistujicim:

*  Obsluhu komunikaci s jednotlivymi diagnostikovanymi zafizenimi TLS

sSUDOP
¥ \PRAHA 9



ELEKTRIZACE TRATI KADAN PRUNEROQV - KADAN PROJEKT STAVBY

D.2.9. JINA SDELOVACI ZARIZENi PS 2012

*  Obsluhu komunikaci s integracnimi servery;
«  Casovou synchronizaci pfipojenych zafizeni.
Dodavka a parametrizace programového vybaveni zahrnuje:
* Implementaci softwarového vybaveni a parametrizaci integracniho koncentratoru;
» Instalaci driver( pro vysilani a pfijimani telegramu s diagnostikovanymi zafizenimi TLS;
» Instalaci driveru IEC 60870-5-104 pro komunikaci s integracnimi servery;
*  PInéni telemetrickych struktur;
*  PInéni datovych a Fidicich struktur;
»  Definici rozsahu pfenasenych dat;

«  PInéni technologickych struktur.

4.2 Umisténi zarizeni

VSechny prostupy jednotlivymi pfickami v ramci tohoto PS pro kabelizaci budou stavebné zacistény
(pfipadné pozarné utésnény, pokud se jedna o rozhrani pozarnich Useku) a pohledové upraveny, tak
aby nepusobily rusivé proti okoli. Pro kabelové trasy vedené listou plati maximalni mira koordinace

s jinymi PS stavby, aby byly pokud mozno kabely sdruzovany do jedné listy.
ZST Kadari

Rozvadé¢ RDD1 bude umistén v ZST Kadari v rozvodné NN. Déle bude zafizeni DDTS umisténo

v datovém rozvadéci 01 ve sdélovaci mistnosti (InK + méni¢ 48/24V DC na 19“ polici).

Umisténi rozvadée RDD a navrh vnitfniho usporadani datovych rozvadéc¢tu a RDD je uveden na

vykresech, které jsou pfilohou.

Rozvadé¢ RDD1 bude mit pldorysny rozmér 600x600mm. V rozvadéci budou instalovany DIN listy,
na kterych bude umisténo zafizeni DDTS (pfevodniky, PLC, atd...). Vrozvadéci bude mozné
instalovat zafizeni urCené pro 19" datové rozvadéce (patchpanel, switch...). Rozvadé¢ RDD1 bude
feSen jako uzamykatelnd, oceloplechova skfin. Pfivody do rozvadéce jsou variantné feSeny spodem

kabelovym kanalem.

Do RDD1 umistény svorkovnice, pfepétové ochrany, PLC automat a pfevodnik RS 485 + M-
Bus/Ethernet. V rozvadéci bude instalovana uzemnovaci sbérnice a servisni silova zasuvka.
V rozvadéci bude instalovan patchpanel na kterém budou ukonéeny propojovaci datové kabely FTP
4x2x0,5. Dva datové porty na patchpanelu budou vyuzity pro servisni zasuvky TDS a LTDS.

Servisni datové zasuvky TDS a LTDS budou vybudovany také ve sdélovaci mistnosti v rozvadéci 02

na patchpanelu a popiskem budou oznaceny dané porty pro servisni zasuvky.

ZST Kada#-Prunéfov — Dopravni pavilon

V ZST Kadari-Prunéfov bude zafizeni DDTS umisténo v datovém rozvadéci 02-01. Zde bude na DIN

liStu umistén pfevodnik RS485/ETH, pfepétové ochrany atd.

sSUDOP
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Servisni datové zasuvky TDS a LTDS budou vybudovany ve sdélovaci v datovém rozvadéci 02-02 na

patchpanelu a popiskem budou oznaceny dané porty pro servisni zasuvky.

Vzhledem k ziskanym podkladdm od projektanta klimatizace neni jasné, jak budou klimatizaéni
jednotky komunikovat do systému DDTS. Z tohoto divodu byl zapoc€itan jeden PLC automat navic,

ktery by pfipadné v realizaci nahradil pfevodnik RS485/Ethernet v této lokalité.

TT Kadan — Dozorna

V TT Kadarn bude zafizeni DDTS umisténo ve sdélovacim datovém rozvadéci. Zde bude na DIN liStu

umisténa prepétova ochrana atd.

4.3 Programovatelny automat v RDD

PLC je volné programovatelny, modularné rozsifitelny systém, uréeny zejména pro logické fizeni
technologickych procesl a zafizeni s vysokou spolehlivosti. Konstrukce programovatelnych automati

umoziuje realizovat rozsahlé systémy distribuovaného nebo hierarchického fizeni.

Vstupni a vystupni jednotky jsou konstruovany pro pfimé pfipojeni signald na drovné, které se
vyskytuji v technologickych provozech, véetné pouzivanych 24V DC a 230V AC. Na celni strané
desek je LED diodami signalizovano sepnuti vstupnich a vystupnich kontaktG. Analogové jednotky

umoznuji bezproblémové pfipojeni pozadovanych proudovych rozsahl TmA, 5mA, 20mA.

Technické parametry zafizeni PLC:

«  Provozni prostfedi: normalni bez vodivého prachu, agresivnich par a soli
*  Provozni teploty: 0°C az +55°C

«  Zivotnost: 10 let

* Relativni vlhkost: 10 az 95% bez kondenzace par

e Odolnost proti vibracim: dle CSN EN 60068-2-6 - v pasmu 10 az 57 Hz —

amplituda 0,075mm 57 az 150 Hz — zrychleni 1G

Zafizeni musi byt schvaleno pro provoz na SZDC, kompatibilni se stavajicimi pouzivanymi
modernizovanymi zafizenimi v obvodu OR Usti n. Labem. Dale je nutno zafizeni koncipovat pro

bezobsluzny a bezudrzbovy provoz.

Trvalé servisni pracoviété neni budovano, bude mozné vyuzit servisni kanal v siti DDTS ZDC

umoznujici servisni organizaci pfistup na jednotlivd PLC / technologie pres InK a InS.

4.4 Napajeni zafizeni DDTS
ZST Kadaf

Ve sdélovaci mistnosti bude zafizeni DDTS napéajeno zrozvodu 48V DC zdroje pro sdélovaci
zafizeni, ktery bude instalovan v ramci PS 2001. Do distribuéniho pole 48V DC v racku 01 bude
v ramci tohoto PS doplnén jistic DC 10A. Za timto vyvodem bude instalovan méni¢ 48V/24V DC, ktery

bude napajet InK.

sSUDOP
¥ WPRAHA 11



ELEKTRIZACE TRATI KADAN PRUNEROQV - KADAN PROJEKT STAVBY

D.2.9. JINA SDELOVACI ZARIZENi PS 2012

V rozvodné NN bude zafizeni DDTS napajeno z rozvadéce ATJ/ATN, ktery bude instalovan v ramci
PS 3152. V rozvadéci bude pfipraven 10A/B/1 jisti€ pro napajeni technologie DDTS a dale 10A/B/1
jistic pro napajeni UPS sdélovaciho zafizeni. Déle bude v rozvadéci RH pfipraven jistic 16A/B pro

servisni zasuvku.

V rozvadéci RDD1 bude pro napéjeni zafizeni DDTS umistén napajeci zdroj 24V DC do 10A (s
rozsahem pracovnich teplot -10 °C az +60 °C). Napajeci zdroj bude zalohovan akumulatorem 7,2Ah.
Vnitfni elektronika terminalu bude galvanicky oddélena od napajeciho zdroje. Zdroj bude predavat
informace o provozu na zalozni baterii, dobijeni atd.. Z tohoto zdroje budou napajeny zafizeni v ramci

RDD (PLC automat, pfevodniky, ...) mimo switche TDS, ktery bude napdjen samostatné.
Napajeci kabely jsou soucasti tohoto PS.

ZST Kada#-Prunéfov

Ve sdélovaci mistnosti bude zafizeni DDTS napédjeno zrozvodu 48V DC zdroje pro sdélovaci
zarfizeni, ktery bude instalovan v ramci PS 2001. Do distribu¢niho pole 48V DC v racku 02-01 bude
v ramci tohoto PS doplnén jisti¢ DC 4A. Za timto vyvodem bude instalovan méni¢ 48V/24V DC, ktery
bude napajet pfevodnik RS485/ETH.

V dopravni kancelafi bude klientské pracovi§té DDTS napajeno ze stavajiciho rozvodu 230V AC. Pro

kratkodobou zalohu a adekvatni ukonéeni zafizeni bude dodana UPS.
TT Kadan

V TT Kadan neni tfeba zafizeni DDTS nap3jet.

4.5 Integracni server

Soucasti této ¢asti tohoto provozniho souboru je:
«  Doplnéni Integragniho serveru InS US Usti n. Labem (SW konfigurace a parametrizace dat);
* Doplnéni Integrac¢niho serveru InS CDP Praha (SW konfigurace a parametrizace dat);

* Uvedeni systému délkové diagnostiky TLS do provozu s verifikaci pfenadenych dat.

Veskerd komunikace bude probihat dle smérnice TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku. Na
arovni InS je mozna komunikace protokolem CSN EN 60870-5-104.

Integracéni server InS

V ramci tohoto PS dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho integraéniho
serveru InS v Usti nad Labem a v CDP Praha. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i
z ostatnich v budoucnu realizovanych a navazujicich staveb. Pozadavky na integrac¢ni servery InS
jsou definovany technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE v platném znéni véetné véech

vydanych pfiloh do data vydani této dokumentace.
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4.6 Dohledova pracovisté

V ramci tohoto provozniho souboru budou dodany dvé nova mobilni/pfenosna pracovisté. Mobilni
klientska pracoviété budou dodany OR Usti n. Labem (SSZT a SEE OE Most). Nové stacionarni
klientské pracovisté bude vybudovano v ZST Kadaf-Prunéfov v dopravni kancelfi. Dale budou

doplnéna stavajici pevna pracoviste.
V technologickych strukturach jsou obecné systémem dalkové diagnostiky TS ZDC nadefinovany
pristupova prava pro tyto skupiny uzivatelu:

+ Klient ED SZDC (energeticky klient);

+  Klient SZE (energeticky klient);

e Spravce systému;

Klient DDTS v dotykovém termindlu telefonniho zapojovace

Klient v dotykovém terminalu nebude touto stavbou budovan.

Pevné klientské pracovisté DDTS

V ramci tohoto PS budou SW doplnény néasledujici klientska pracovisté:

« ED SZDC Usti n. Labem;
«  SZE Hradec Kralové, v&etné oblastni spravy UNL;

V ramci tohoto PS budou SW dodany néasledujici klientska pracovisté:

«  ZST Kadari-Prunérov, dopravni kancelar — Mikro PC a LCD monitor — tzv. ,tlusty klient

Toto pracovisté bude slouzit vyhledové do doby, nez bude pfedmétny tratovy Usek technologicky
v ramci budouci stavby za¢lenén do DOZ a ovladan z CDP Praha.

Do té doby bude slouzit toto pracoviété vypravéimu v ZST Kadaf-Prunéfov pro prehled nad TLS
v Fe§eném tratovém Useku — provizorni nahrada za DZDC.

Mobilni klientské pracovisté DDTS

Mobilni pracovisté bude tvofeno pfrenosnym PC (Notebookem). Jadro bude tvofit vykonny procesor s
parametry min. 2-jadra, s vykonem 2 GHz. Operacni pamét bude tvofena moduly s min. kapacitou 4
GB. Pfenosné PC bude osazeno min. jednim sitovym rozhranim Ethernet 100Mbit a HDD 80 GB.

Velikost displeje je min. 17“ s rozliSenim min. 1920x1080.

Pfenosny PC bude vybaven bezdratovou technologii (GPRS a integrovany 4G modem a Wifi) pro

pfipojeni do TDS pres servisni kanal.

Pracovisté budou dodany s plnohodnotnou klientskou aplikaci DDTS véetné vSech potfebnych licenci
a SW.

Nové dodané mobilni klientské pracovisté SSZT bude v ramci PS 2006 opatfeno SW pro spravu

kamerového systému.
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Parametry klientského a mobilniho pracovist€é se mohou meénit v zavislosti na dobé vystavby.

Konfigurace klienta bude odsouhlasena investorem v dobé vystavby.

Zaroven budou SW doplnény dalSi dvé mobilni klientska pracovisté, ktera byla dodana v ramci

predchozich staveb.

4.7 Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaSeni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefony

udrzujicich pracovnikd.

4.8 Pozadavek na spravce technologie

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a projekty feSici

nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové &asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepséna licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych ¢€éasti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych &asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani

provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systému nebude v8ak zasahovat do knihoven &i
celkd fedicich komunikacni protokoly. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé

pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi predat zadné programové Césti tfeti strané &i pouzit zddné programové &asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok

na licencni klice potfebné k jejich editaci.
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5 ZPUSOB ZPROVOZNENI

5.1

Zprovoznéni v objektu stanice

Pro objekt stanice bude provedena dodavka v tomto rozsahu:

Po vychystani zafizeni rozvadéce RDD v prostorach dodavatele bude provedena:

Kontrola Uplnosti dodavky;

Naplnéni softwarového vybaveni;

Software pro obsluhu zafizeni a jeho parametrizace;

Naplnéni telemetrickych dat modelu technologie;

OdzkouSeni softwarového vybaveni zahrnujici pfipravenost pro pfipojeni technologie a pro
pfipojeni na komunikacni kabel.

Takto osazené zafizeni bude pfevezeno do prostor stanice a namontovano do pfipravenych prostor.
Nasledné bude provedeno:

5.2

PFipojeni napajeci jednotky na napajeni (napajeni PLC, switchl, napajeni servisni zasuvky);
Oziveni a odzkouseni zékladnich provoznich vlastnosti DDTS ZDC;

Oziveni a odzkouseni programového vybavent;

Oziveni pfenosovych siti;

Zaveérecna funkéni zkouska a uvedeni do provozu;

Revize dle platnych CSN;

Vydani prikazu zpusobilosti UTZ dle zakona ¢. 266/1994 Sb.;

Dokumentace skutec¢ného provedeni.

Zavérecéna zkouska

Zavérecna zkouska bude probihat:

Cilem

V normalnich provoznich podminkach;
Za fizeni provozu dispecery;
P¥i vyuZzivani komplexniho systému DDTS ZDC.

zavére€né zkouSky bylo ovéfeni provoznich parametrd komplexniho systému dalkové

diagnostiky technologickych systému.
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6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1
§ 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
predpisl, ndvodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zadvaznym dokumentdm a pozadavkum spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyk& v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich
pusobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny piedpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplisobilymi osobami dle pfedpisu

SZDC Zam1 - o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
acinny od 1. 9. 2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
provozovani dradhy a drazni dopravy
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4.

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na drdze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni
pro vstup do t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

Prehled =zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni c¢innosti ve
stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zékonik préace, v platném znéni,

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni,

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném
znéni,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném
znéni,

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald,
v platném znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni
NV 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpe€im vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpec€nosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi €initeli, v platném znéni,

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.
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Prace a c¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni zZivota nebo
poskozeni zdravi dle pfilohy ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb. v plathém znéni:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostiedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby prFi
povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického
vybaveni.

4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

6.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciélni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiéld, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prisluSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.921/1995 Sb. Pfi stavebnich a
montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpe¢i pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecnostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni
kabell pfi vstupu do objektlt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do
RD a chréanicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je
nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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7 OSTATNI
7.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.
7.2  Pokyny pro montaz

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

7.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
7.4 Péce o zivotni prostiedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

»  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakul, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

 Po dokonc€eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Upravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi€u, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

7.5 Ochrana elektrickych rozvodu

7.5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim die CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

7.5.2 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych c¢asti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zdbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze uréenym
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pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

7.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati ptislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpisobd ochran:

¢ Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych stai provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfkové pospojovani nezivych casti.

7.6  Zivotni prostredi, likvidace

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. 0 odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

7.7 Organizace vystavby

Struéné zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhoduijici
mezistavy. Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti F Organizace vystavby.

Struéna bilance a nakladani s vyziskanym materialem a odpady. Podrobnosti jsou FeSeny v ¢asti B.3
Odpadové hospodarstvi.

7.8 Rozpoctova cast — vykaz vymér

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , Tidnika“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 20186.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.
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