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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název:  Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň  

Stupeň dokumentace:  DSP 

Druh/Charakter stavby:  Elektrizace 

Kraj:  Ústecký kraj 

Vlastníci dotčených pozemků:   Správa železniční dopravní cesty, s.o.,  

  (ostatní viz geodetická část) 

Místo stavby:  Traťový úsek 534A Kadaň – Kadaň-Prunéřov 

Dodavatel:  Bude určen na základě výběrového řízení 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Raibr 

  (martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036) 

Garant profese:  Tomáš Brada 

  (tomas.brada@sudop.cz , tel. 267 091 144) 

Zhotovitel stavby:  bude určen výběrovým řízením 

P byl dokončen k termínu:  11/2017 

1.1.1 Základní identifikační údaje investora 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

 Stavební správa západ,  

 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
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1.1.2 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. 

 208, Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací tech-
niky 

 Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

 IČ: 257 93 349 

 DIČ: CZ 257 93 349 

 Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

1.2 Výchozí podklady 

• Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracování projektu stavby a výkonu autor-
ského dozoru projektanta při realizaci stavby „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň“ vy-
daná SŽDC s.o. 

• Přípravná dokumentace stavby (DÚR) „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň“  

• Směrnice Generálního ředitele č.11/2006, č.j.: 13 511/06-OP ze dne  30.6.2006, ve znění 
Změny č.1, vydané pod č.j.: 24052/10/OTH s platností od 01.06.2010 v platném znění 

• Směrnice GŘ SŽDC, s.o č. 16/2005, č.j.: 3790/05 - 0P„ Zásady modernizace a optimalizace 
vybrané železniční sítě České republiky “ 

• Geotechnický a stavebnětechnický průzkumu 

• Stavebnětechnický průzkum budov včetně demolic 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu celé stavby 

• Doměření kolejiště a vybraných objektů v průběhu zpracování dokumentace projektu stavby,  

• Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření pro-
jektanta. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých poradách. 

1.3 Účel provozního souboru 

Zapojení objektu TT Kadaň do systému automatizovaného řízení PETZ a NZZ z ED Ústí nad La-
bem. 

1.4 Odchylky od přípravné dokumentace stavby 

Došlo pouze k upřesnění technického řešení na základě souvisejících PS a SO.  

1.5 Navazující provozní soubory a objekty 

Tento provozní soubor navazuje přímo na následující technologické provozní soubory a stavební 
objekty stavby: 
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Související provozní soubory: 

• PS 1101 ŽST Kadaň, SZZ 

• PS 1301 ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ 

• PS 2010 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MK - doplnění a úpravy 

• PS 2002 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZ a sdělovací zařízení 

• PS 2009 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TK, DOK - doplnění a úpravy 

• PS 2011 Úprava stávající kabelizace 

• PS 2001 Kadaň - Kadaň Prunéřov, přenosové zařízení 

• PS 2012 Kadaň - Kadaň Prunéřov, integrační koncentrátor 

• PS 3412 ŽST Kadaň, DŘT 

• PS 3431 TM Kadaň Prunéřov, rozvodna 22kV, technologie 

• PS 3433 TM Kadaň Prunéřov, stejnosměrná část 3kV-DC 

• PS 3434 TM Kadaň Prunéřov, vlastní spotřeba, technologie 

• PS 3151 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, technologie 

• PS 3152 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba 

Související stavební objekty: 

• SO 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy 

• SO 6162 ŽST Kadaň, úprava rozvodu nn a osvětlení 

• SO 6163 ŽST Kadaň, DOÚO 

• SO 6462 TM Kadaň Prunéřov, rozvod nn a osvětlení 

• SO 6463 TM Kadaň Prunéřov, DOÚO 

Vzhledem k tomu, že běžně dochází při montáži navazujících technologií ke změnám např. v za-
pojení svorek apod., je nutné před montáží propojovacích kabelů do rozváděčů, přechodových skříní aj. 
ověřit skutečné zapojení navazujících svorkovnic pro přenášené informace, aby se předešlo obtížnému 
hledání chyb v zapojení! Další pokyny viz též kap. 3. a 4. 

2. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Odpovídající současná pevná elektrická trakční zařízení jsou nebo budou dálkově řízena ze stáva-
jícího Elektrodispečinku Ústí nad Labem.   

Technické vybavení ED Ústí nad Labem a navazujících přenosových sítí telemechanizačních za-
řízení vytváří automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení 
(ASDŘ PETZ), který umožňuje částečně nebo zcela vyloučit místní obsluhu jednotlivých PETZ (napáje-
cích stanic - NS (v této oblasti = měníren), napájení zabezpečovacího zařízení – NZZ a umožňuje tak 
ústřední řízení jednotlivých prvků technologie PETZ a NZZ. 

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky správce OŘ SEE Ústí nad Labem mu-
sí být použito zařízení 100% kompatibilní se současným systémem. Zařízení musí mít velmi malé rozmě-
ry, malou spotřebu elektrické energie a hlavně velkou odolnost proti nežádoucím vlivům jako jsou napří-
klad: ochrana proti přepětí a podpětí, malá náročnost na kvalitu přenosových cest aj. 
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2.1 Současný stav 

V současné době se ve stávajícím objektu TT Kadaň nachází stávající zařízení TECOMAT TC 
700 a MŘS pro ovládání stávající TT Kadaň. V rámci tohoto PS bude stávající zařízení  DŘT demonto-
váno a bude vybudováno nové zařízení DŘT a MŘS. Stávající zařízení DŘT bude předáno správci zaří-
zení k dalšímu využití. 

2.2 Navrhovaný rozsah výstavby 

V technologickém objektu TT Kadaň v místnosti dozorny bude osazena nová podřízená stanice 
na bázi PLC automatu a průmyslového PC místního řídícího systému (MŘS) a dále technologický počíta-
če (záznamové zařízení ochran) pro ukládání dat z jednotlivých terminálů a ze systému DŘT vč. vizuali-
zace kompatibilní se systémy DŘT v oblasti řízení spravované SŽDC OŘ SEE Ústí nad Labem, která bu-
dou přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s v přenosovém zařízení spolupracovat s řídící jednotkou v ED 
Ústí nad Labem protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou.  

Rozvodny R25kV, rozvodna RVS budou osazeny podřízenými logickými automaty, ochrannými 
terminály a průmyslovými přepínači. Průmyslové přepínače a ochranné terminály v jednotlivých rozvod-
nách budou navzájem propojeny optickými kabely zajišťující přenos informací mezi jednotlivými PLC 
automaty i v případě jednoho přerušení okruhu. Automaty budou pracovat v režimu vzájemné výměny dat 
a tak bude možné zajistit i logické vazby mezi jednotlivými komponenty navzájem s velmi rychlou časo-
vou odezvou. Vybrané informace ze všech polí budou pak přenášeny do ED Ústí nad Labem, a 
v opačném směru pak povely pro dvoustavové prvky (vypínače, odpojovače). Podřízená stanice tedy bude 
kromě obvyklých „kontaktových“ vstupně-výstupních desek vybavena i příslušnými komunikačními roz-
hraními a průmyslovými přepínači pro zapojení do topologie hvězda. Komunikace bude probíhat pro-
střednictvím optických kabelů prostřednictvím protokolu IEC 61850. Typy průmyslových přepínačů bu-
dou upřesněny při realizaci dle dodavatele jednotlivých rozvaděčů. Průmyslové přepínače osazené v jed-
notlivých rozvodnách budou rozpočtovány v rámci PS řešící příslušné rozvodny. 

Technologie rozvodny 110kV bude připojena s technologií DŘT přes převodníky RS232/optika 
(komunikační protokol SpaBus). Rozsah přenášených informací se předpokládá stejný jako ve stávajícím 
stavu. 

Informace z podřízených PLC automatů a ochranných terminálů budou upřesněny při realizaci 
výrobcem rozvaděče R25kV, RVS. 

Datové metalické kabely připojené do PLC automatu budou opatřeny přepěťovými ochranami. 

V rámci technologie rozvoden bude definováno nastavení ochran, algoritmus ovládání a řešení 
automatického vymezení a odpojení místa poruchy včetně automatické obnovy napájení nepoškozené 
části rozvodu. 

Návaznost DŘT na DOÚO (odpojovač č. N111, N112, N103, 3A, NP1, NP2, NP11, NP12, N102, 
N101) bude řešena prostřednictvím převodníků optika/ethernet (optika/RS 485). Typy převodníků budou 
upřesněny při realizaci dle dodavatele technologie DOÚO. 

Návaznost DŘT na systém EZS bude řešena přes binární vstupy/výstupy přes přechodové členy 
do technologie DŘT prostřednictvím kabelů SYKFY 5x2x0,5. 

V TT Kadaň se navrhuje instalovat místní řídicí systém tak, že jedna jeho část je umístěna ve 
skříni DŘT02 (19“ provedení), ve které bude umístěn průmyslový technologický počítač PC, NTP server, 
technologický počítače (záznamové zařízení ochran). Tato skříň bude umístěna v  místnosti dozorny 
v objektu TT vedle skříně DŘT01 a skříně sdělovacího zařízení. Druhá část MŘS je umístěna v místnosti 
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dozorny na stole pracoviště manipulanta PC (all-in-one). Logické propojení mezi oběma částmi MŘS 
provedeno datovými switchy (optika/ethernet).  

Propojení místní řídicí stanice MŘS, NTP serveru, technologického počítače (záznamové zařízení 
ochran) s podružnou telemechanickou jednotkou PLC je realizováno prostřednictvím rozhraní ethernet.  

Automat PLC a místní řídící stanice bude komunikovat s ED Ústí nad Labem prostřednictvím 
přenosového systému osazeného v rámci sdělovacího zařízení. Rozhraní vůči přenosovému systému bude 
Ethernet, přenosový protokol, IEC 60870-5-104 s časovou značkou, připojení bude stíněným kabelem 
FTP Cat.5e opatřeným konektory RJ45.  

Ve skříni DŘT bude počítáno s prostorovou rezervou 6U pro umístění počítače IPC a jeho příslu-
šenství (monitoring el. energie). 

Z hlediska ovládání jednotlivých rozvoden TT jsou rozlišeny tyto tři úrovně: 

• Místně - z jednotlivých kobek nebo polí TT 

• Dálkově - z dozorny TT pomocí prostředků dálkového ovládání 

• Ústředně - z ED Ústí nad Labem. 

Veškerá návazná technologie bude připojena do technologie DŘT dle zvyklostí a standardů na 
OŘ SEE Ústí nad Labem. 

2.3 Demontáž stávajících zařízení 

Stávající zařízení DŘT a MŘS bude předáno správci zařízení k dalšímu využití. 

2.4 Přenosová cesta  

Programovatelný automat PLC bude komunikovat s Elektrodispečinkem Ústí nad Labem pro-
střednictvím datového přepínače a přenosového systému realizovaného v rámci této stavby. Rozhraní vůči 
přenosovému systému bude Ethernet, přenosový protokol, IEC 60870-5-104 s časovou značkou. 

2.5   Napájení PLC 

Programovatelný automat ve skříni ASX01 bude napájen z rozvaděče ATJ (110V DC) kabelem 
CYKY 3Jx2,5, servisní zásuvky ve skříni ASX01 a ASX02 z rozvaděče ANG (230V AC) kabelem 
CYKY 3Jx2,5. 

Napájení skříně ASX02 s MŘS bude přes skříň ASX01 zajištěno z rozvaděče ATN (230V AC) 
kabelem CYKY 3Jx2,5 zakončeným ve dvojzásuvce rozvaděče MŘS. Napájení zařízení umístěných na 
stole pracoviště velínu je provedeno kabelem CYKY 3Jx2,5, jehož jeden konec je připojen do napájecího 
panelu umístěného v skříni  ASX02 a druhý konec je zakončen ve dvojzásuvce umístěné za stolem praco-
viště manipulanta v dozorně TT. 

3. ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Navrhované práce přímo navazují na ovládání PETZ a NZZ, z čehož vyplývá nutná informova-
nost zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže.  

Práce navrhované v tomto PS navazují na „živá“ vedení a zařízení železniční dopravní cesty. V 
době realizace již také mohou být některá navazující zařízení budovaná v rámci stavby ve zkušebním 
provozu. Z toho důvodu je třeba koordinovat postup prací s pracemi na navazujících PS. 
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Algoritmy blokovacích podmínek a postupů ovládání jsou stanoveny v části technologie VN a 
NN. 

Vybraný zhotovitel musí se správci dotčených zařízení železniční dopravní cesty projednat postup 
prací a rozhodující vlastní speciální technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si 
smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 
jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.). 

Klade se velký důraz na koordinaci prací prováděných v tomto PS s ostatní stavební činností PS a 
SO uvedených v úvodu této technické zprávy. 

4. RŮZNÉ (DOPLŇKOVÉ INFORMACE) 

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce na zařízeních DŘT i na sdělovacích vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 
z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pra-
covní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním před-
pisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, 
závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopra-
vou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím praco-
višti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajiště-
ní BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 
se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční do-
pravní cesty z hlediska BOZP  

♦ Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při prá-
ci. 
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♦ Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu SŽDC 
Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, účinný od 
1.9.2014 

♦ Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu vy-
hlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozo-
vání dráhy a drážní dopravy 

♦ Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na 
dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto 
prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 
Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 
Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění 
NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 
NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technic-
kých zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 
NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnava-
tel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, v platném znění 
Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 
Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bez-
pečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zaří-
zení, v platném znění 
Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách, v platném znění 
Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty uka-
zatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologic-
kých expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění 
Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při ur-
čení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 

4.2 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně platná 
opatření.  
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Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produk-
tů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekolo-
gických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. Poznamenává se, že množ-
ství kabelů určených k likvidaci závisí na rozhodnutích při realizaci stavby (viz údaje uvedené shora). 

Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění nava-
zujících prací.  

4.3 Používané normy 
ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod 

elektrické energie. Všeobecně 
ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití 
ČSN EN 60071-1 ed.2  Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení zá-

kladních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení zá-

kladních charakteristik, definice  
ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajiště-

ní bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 

nadproudy 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace 

- Část 2: Staniční baterie 
ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 
ČSN 33 3505 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické 

napájecí a spínací stanice  
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení zá-

kladních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 

41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrická zařízení. Část 4 - Bezpečnost. Kapitola 43 Ochrana proti nadprou-

dům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elek-

trických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52  ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elek-

trických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje 
pro odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize 
ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti 

přepětí a nadproudu 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení 
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ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zaří-
zení 

ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 
a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a 
zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC 
trakčních soustav 

ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné 
vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím 
ČSN EN 50163 ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 
ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, re-

gionálních a vleček 
ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 
ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 
ČSN EN 60445 ed.4    Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifi-

kaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady 

strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržo-

vatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 
ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektro-

nických systémů souvisejících s bezpečností, část 1 až 7 
ČSN EN 61511-1  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslo-

vých procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, 
definice 

ČSN EN 61511-2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslo-
vých procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1 

ČSN EN 61511-3  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslo-
vých procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bez-
pečnosti 

ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronic-
kých a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s 
bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou 
trakci 

ČSN EN 50122-1 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 
a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN 33 3505 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické 
napájecí a spínací stanice 

ČSN EN 60947-6-1 ed.2   Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - 
Přepínací zařízení. 

ČSN EN 50124-1        Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - vzdušné 
vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 
3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 

ČSN EN ISO 13849-1  Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 
1: Všeobecné zásady pro konstrukci 
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ČSN EN 60947 část 1 až 8 sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem Spínací a 
řídicí přístroje 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 
SŽDC E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení 
SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC č.j. 55 
560/96-S7 ze dne 1.3.1996 

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů že-
lezniční dopravní cesty, druhé vydání (SŽDC s.o., 1.4.2009)  

Zák. č.226/1994 Sb. Zákon o drahách 
Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

č. 107/1995 Sb. Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  
č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

4.4 Používané zkratky a terminologie 

ASDŘ ...... Automatizovaný systém dispečerského řízení 

CPU ......... Centrální jednotka PLC, IPC  

DK ........... Dálkový kabel 

ED............ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

EPZ .......... Elektrické předtápěcí zařízení (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vývody k připojným stojanům) 

IPC ........... Průmyslový počítač PC (Industrial PC) 

KZ............ Kabelový závěr DK, TK 

NS ............ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě) 

NZZ ......... Napájení zabezpečovacích zařízení 

PCM ........ Přenos.zař.na principu časového multiplexu signálu (Pulse Code Modulation) 

PETZ ....... Pevná elektrická trakční zařízení (měnírny, spínací stanice, TS,…) 

PLC.......... Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

SEE .......... Správa elektrotechniky a elektroenergetiky  

STS .......... Staniční transformovna (6kV) 

TK,TKK .. Traťový kabel 

TM-x........ Skříň telemechaniky (obsahující PLC a doplňková zařízení-relé, svorky aj.) 

TS ............ Transformovna nebo technologická stanice 

TTS .......... Traťová transformovna (6kV) 

TV............ Trakční vedení (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC) 

UPS.......... Zdroj nepřerušitelného napájení 

Výh. ......... Výhybna  

Žst. ........... Železniční stanice 

4.5 Napěťové soustavy 
NAPÁJENÍ SERVISNÍCH ZÁSUVEK A ZAŘÍZENÍ VE SKŘÍNÍCH DŘT 
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1 NPE~50Hz 230V/ TN-C-S (DŘT z bezvýpadkových zdrojů) 

 

NAPÁJENÍ IPC A PLC VE SKŘÍNI DŘT (VNITŘNÍ), ZDROJŮ NAPĚTÍ PRO SIGNALIZACI A POVELOVÁ RELÉ 

-vnitřní = 2-24V/ IT (bezpečné napětí nebo s hlídáním zemního spojení) 

-vnější = 1 NPE~50Hz 230V/TN-C-S zajištěná síť 

4.6 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-
41 ED.2 takto: 

- Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. 

- Bezpečným napětím (přednostně) nebo zemněním s indikací zemního spojení v sítích IT. 

4.7 Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

Požadavky dálkové diagnostiky technologických systémů: 

• zaústění signálů a povelů ovládání předmětných zařízení do serveru dálkové diagnostiky dle TS 
2/2008-ZSE 

• zřízení dohledového pracoviště věcně příslušných zařízení pro dílnu silnoproudé údržby s odpo-
vídajícím oprávněním servisního přístupu  

• poskytnutí licence pro dálkový dohled stavu věcně příslušných zařízení prostřednictvím klientské 
WWW aplikace spouštěné z prostředí MS Internet Explorer bez možnosti ovládání pro vrchního 
mistra případně technologa (předpokládáme přístup z intranetu SŽDC), 

• zřízení vzájemného předávání informací (TS 2/2008-ZSE předpokládá xml výměnný formát dat) 
mezi servery dálkové diagnostiky a ústředního ovládání řídícího stanoviště elektrodispečera včet-
ně odpovídajících vizualizací. 

4.8 Prostředí 

Skříně DŘT budou umístěny v místnostech (rozvodny NN) v technologických budovách. Jsou ur-
čeny do normálního prostředí dle příslušných ČSN. 

4.9 Provozní podmínky 

• Pro PLC  v železničním provozu předepisují výrobci většinou tyto provozní podmínky: 

• Provozní prostředí - základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty - 0°C až +40°C  

• Mezní provozní teploty +5°C až +30°C v případě současného umístění zálož. baterií ve skříni 

• Relativní vlhkost -10 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím-v pásmu 10 až 57 Hz amplituda 0,075mm – 150Hz - s max. zrychlení 1G 

4.10 Základní parametry DŘT ve skříních 

Zařízení ve skříních je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ed.2.  

Krytí skříně:  IP 40/ IP20 

Napájecí napětí  230V AC nebo 24V DC pro PLC 

  24V DC pro povelové a signalizační obvody 

  230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 
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Příkon:  zařízení 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)  

  zásuvka max. 2300VA  z 230V AC 

Zařízení třídy ochrany: ČSN EN 61140 ed.2 

Prostředky ochrany: ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ed.2 

Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ed.2 

 Napájení: 

 Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu. 

 Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem (pojistkou). 

 Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č. 48/1982 sb. 

5. DOKLADY 

Doklady jsou součástí dokladové části stavby. 


