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SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek příloha č.1
R e k a p i t u l a c e  

č.pol. položka příloha č. m.j. výměra

1 Výkop pro železnice v hor. 3 tř. , na mezideponii 2 m3 701,0

2 Výkop pro železnice v hor. 3 tř. , na skládku 2 m3 3148,0

3 Úprava pláně se zhutněním 2 m2 5879,3

4 Úprava pláně na stávající štětové vrstvě 2 m2 874,7

4b Zásyp jam, šachet, rýh vytěženým materiálem - hutněný 2 m3 136,0

5 Podkladní vrstva ze ŠD fr. 0/32 mm - nový materiál 2 m3 753,6

6 Mechanicky zpevněné kamenivo 2 m3 210,0

7 Konstrukční vrstva z geomřížky (120 RE) 2 m2 1380,0

8 Separační vrstva z geotextilie 250 g/m2 2 m2 3881,6

11 Šachta trativodní plastová DN400 (2 vstupy) 3 ks 17,0

12 Šachta trativodní plastová DN400 (3 vstupy) 3 ks 1,0

13 Šachta trativodní plastová DN400 - zaslepení vstupu 3 ks 6,0

14 Nasouvací trouba  PE-HD (DN 400) 3 m 14,2

15 Kryt šachty - plastový poklop se zámkem 3 ks 18,0

21 Betonové šachty - výkop 3. třída 6 m3 14,9

22 Betonové šachty - výkop 5. třída 6 m3 6,4

23 Betonové šachty - zához šachet  výkopkem (nenamrz. mat.) 6 m3 10,3

24 Betonové šachty - dno z betonu C12/15 6 m3 3,4

25 Betonové šachty - vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 6 m3 0,7

26 Betonové šachty - hydroizolační nátěr 6 m2 30,2

27 Betonové šachty - šachtová skruž 800/1000/80   6 ks 10,0

28 Betonové šachty - šachtová skruž 800/500/80   6 ks 3,0

29 Betonové šachty - šachtová skruž 800/250/80   6 ks 2,0

30 Betonové šachty - betonový kanalizační poklop (půlený) 6 ks 3,0

31 Betonové šachty - revizní nástavec s poklopem 6 ks 2,0

32 Betonové šachty - pažení stěn šachet             6 m2 64,2

33 Šachtový konus   TBR - Q.1 80-62/60 6 ks 1,0

34 Poklop konusu pro vložení dlažby 6 ks 1,0

41 Trativod PE-HD, DN 150 - délka 4 m 647,3

42 Trativod - výkop rýhy - 3. tř. - š. 0,60m 4 m3 221,3

43 Trativody - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (3. třída) 4 m3 32,8

44 Trativod - výplň rýhy trativodu - štěrkodrť 8/16 4 m3 223,6

45 Trativod - vyrovnávací vrstva písku 4 m3 20,0

46 Trativod - separační geotextilie 200 g/m2 4 m2 1874,3

47 Trativod - příložné pažení - montáž 4 m2 82,1

48 Trativod - příložné pažení - demontáž 4 m2 82,1

49 Trativod - přesyp trativodů na úr. pl. žel. spodku kamenivem fr.8/16 4 m3 233,0

50 Trativod - těsnící vrstva nad svodným potrubím 4 m3 6,6

Podkladní vrstvy

Zemní práce

Trativody

Šachty trativodní

Betonové šachty
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61 Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 200 mm 5 m 64,9

62 Svodné potrubí - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (3. třída) 5 m3 194,6

63 Svodné potrubí - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (5. třída) 5 m3 83,4

64 Svodné potrubí - hutněný zásyp výkopkem (prop nenamr materiál) 5 m3 206,7

65 Svodné potrubí - obsyp pískem 5 m3 58,9

66 Beton C 16/20 pro obetonování 5 m3 11,9

67 Svodné potrubí - příložné pažení - montáž 5 m2 165,0

68 Svodné potrubí - příložné pažení - demontáž 5 m2 165,0

69 Svodné potrubí - kamenná dlažba 5 m2 2,0

70 Malá monol. trativodní výusť - C 12/15, objem  0,4 m3 5 ks 1,0

76 Opěrná zeď U 3 - prefabrikát U 3 7 ks 12,0

77 Opěrná zeď U 3 - podkladní beton C 12/15 7 m3 7,6

78 Opěrná zeď U 3 - hydroizolační nátěr 7 m2 88,4

79 Bourání betonových, kamenných a cihelných konstrukcí (sloupky oplocení) 7 m3 7,5

80 Demontáž pletiva výšky 200cm 7 m 90,0

Odpady
81 výkop na skládku t 6968,7
82 betonová suť t 17,2
83 ocelový odpad t 0,2

Různé

Opěrná zeď U 3

Svodné potrubí
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SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek příloha č.2

číslo stani č vzdá-
PP km lenost m 2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

ZÚ 27,080 8,13 1,60
20,00 162,60 32,00 0,00 118,20

P 5 27,100 8,13 1,60 11,82
25,00 219,87 39,25 59,75 210,62

P 6 27,125 9,46 1,54 4,78 5,03
25,00 250,25 38,75 119,50 127,50

P 7 27,150 10,56 1,56 4,78 5,17
25,00 309,25 38,37 119,50 122,62

P 8 27,175 14,18 1,51 4,78 4,64
25,00 365,12 37,75 119,50 116,12

P 9 27,200 15,03 1,51 4,78 4,65
7,25 103,68 10,95 34,66 33,71

27,207 13,57 1,51 4,78 4,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,207 11,02 0,67 3,85 0,00
12,75 140,51 8,54 49,09 0,00

27,220 11,02 0,67 3,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,220 11,02 0,67 3,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,220 17,31 1,40 4,18 0,00
5,00 86,55 7,00 20,90 0,00

P 10 27,225 17,31 1,40 4,18 0,00
25,00 415,50 35,87 104,50 52,75

P 11 27,250 15,93 1,47 4,18 4,22
23,00 340,52 32,55 94,19 90,62

P 12 27,275 13,68 1,36 4,01 3,66
25,00 340,00 36,75 101,62 124,12

P 13 27,300 13,52 1,58 4,12 6,27
25,00 298,62 42,62 51,50 209,12

P 14 27,325 10,37 1,83 10,46
4,10 42,52 7,50 0,00 42,89

27,329 10,37 1,83 10,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,329 9,32 1,98 13,24
20,90 194,79 41,38 0,00 276,72

P 15 27,350 9,32 1,98 13,24
25,00 241,00 49,12 0,00 340,00

P 16 27,375 9,96 1,95 13,96
25,00 252,12 48,62 0,00 351,75

P 17 27,400 10,21 1,94 14,18
25,00 244,75 48,50 0,00 352,62

P 18 27,425 9,37 1,94 14,03
25,00 232,87 48,62 0,00 344,25

P 19 27,450 9,26 1,95 13,51
14,65 135,66 28,57 0,00 197,92

27,465 9,26 1,95 13,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,465 12,51 2,61 17,94
10,35 129,48 27,01 0,00 185,68

P 20 27,475 12,51 2,61 17,94
25,00 297,25 61,75 0,00 405,37

P 21 27,500 11,27 2,33 14,49
15,00 169,05 34,95 217,35

27,515 11,27 2,33 14,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,515 11,41 2,21 130,10
10,00 114,10 22,10 0,00 715,55

P 22 27,525 11,41 2,21 13,01
25,00 255,75 51,12 0,00 305,75

P 23 27,550 9,05 1,88 11,45
25,00 192,87 39,00 0,00 238,12

P 24 27,575 6,38 1,24 7,60
25,00 135,87 26,00 0,00 156,75

P 25 27,600 4,49 0,84 4,94
25,00 101,75 22,00 0,00 147,37

P 26 27,625 3,65 0,92 6,85
25,00 94,75 28,50 0,00 173,50

P 27 27,650 3,93 1,36 7,03
25,00 102,87 34,50 0,00 183,87

P 28 27,675 4,30 1,40 7,68
5,00 21,50 7,00 0,00 38,40

KÚ 27,680 4,30 1,40 7,68

Suma 5991,4 986,7 874,7 5879,3

celkem kubaturovaný výkop 5991,4
odečet štěrkového lože vč. pražců (kufr) 2142,4
skute čný výkop (pod št ěrkem) 3849,0 m3
úprava pláně na stávající štětové vrstvě 874,7 m2
úprava pláně se zhutněním 5879,3 m2
podkladní vrstva šd - teoretický celkový objem 986,7 m3
odečet přesypu trativodů 233,0 m3
podkladní vrstva šd - pot řebný objem 753,6 m3

vrstva MZK nad št ětem 210 m3
geom řížka (3.kolej) 1380 m2

výkop t řetí třídy Podkladní vrstvy

úprava plán ě
se zhutn ěním

tř. 1 - 4
úprava "plán ě"

na štětové vrstv ě
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TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ: příloha č. 3
trativodní šachty plastové, nasouvací trouba PE-HD, DN 400
výkop a zásyp šachet je započítán ve výkazu materiálu trativodů viz, příloha č, 4

číslo kóta kóta TK kóta *
nasou-

vací
kryt 

šachty
pozn
V=

šachty
vtok/
výtok poklopu 2 vst. 3 vst.

trubka
DN400

se
zám

vrcho-
lová š.

Š1 818908,658 998974,324 297,280 298,680 298,50 1 0,930 1 1 V

Š2 818895,228 998925,124 297,025 298,755 298,58 1 1,260 1

Š3 818884,431 998885,572 297,480 298,816 298,64 1 0,866 1 1 V

Š5 818879,414 998886,941 297,480 298,935 298,76 1 0,985 1 1 V

818874,131 998867,664 297,125 298,964 298,78

818874,131 998867,664 297,125 298,964 298,78

Š7 818861,486 998826,725 297,340 299,007 298,83 1 1,197 1

Š8 818846,243 998786,691 297,555 299,050 298,87 1 1

Š9 818828,445 998747,726 297,770 299,093 298,91 1 1 V

Š10 818809,660 998712,582 297,570 299,132 298,95 1 1,092 1

Š11 818788,796 998678,631 297,369 299,172 298,99 1 1

818766,048 998646,155 297,170 299,200 299,02

818766,048 998646,155 297,420 299,200 299,02

Š13 818744,342 998618,611 297,935 299,320 299,14 1 0,915 1

Š14 818714,888 998584,675 298,160 299,593 299,41 1 0,963 1 1 V

Š21 818902,173 998923,228 296,984 298,731 298,55

Š22 818889,006 998874,992 296,876 298,892 298,71

Š23 818887,282 998864,000 297,290 298,908 298,73

Š24 818878,953 998836,827 297,532 298,948 298,77 1 0,946 1

Š25 818868,770 998809,172 297,680 298,992 298,81 1 0,842 1 1 V

Š31 818775,099 998639,390 297,590 299,213 299,03

Š32 818755,476 998615,919 297,750 299,290 299,11 1 1,070 1

Š33 818734,103 998594,419 297,910 299,471 299,29 1 1

Š34 818717,166 998578,679 298,030 299,611 299,43 1 1

Š35 818700,741 998561,162 298,260 299,757 299,58 1 1,027 1

Š36 818676,972 998534,125 298,650 299,977 299,80 1 0,857 1 1 V

celkem 17 1 13,0 18 6

trat. šachty plastové 2 vstupy 17 ks * kóta poklopu je horní plocha krytu

trat. šachty plastové 3 vstupy 1 ks

nasouvací trouba PE-HD, DN 400  (+ 10% pro řez) 14 m

kryt šachty se zámkem 18 ks

zaslepení vstupu 6 ks

Y X
šachta

zá-
slep
ka

Š6

Š12



TRATIVODY : SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek

potrubí PE-HD, DN 150  (plocha potrubí 0,017 m2), popř. DN 200 (plocha 0,0314m2) Výpočet :
šířka trativodu  0,60m, 0,80m, 0,90m dle hloubky rýhy, nad kanalizací 1,20m, 1,40m prům. hloubka rýhy :        (hloubka rýhy na zač.+ hloubka rýhy na konci) / 2
výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 8/16 výkop rýhy trativodu :       šířka rýhy x prům.hloubka x délka
vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m výplň trativodu :               ((šířka rýhy x prům.hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva) x délka
u trativodu nad svodným potrubím těsnící vrstva tl.0,10m vyrovnávací vrstva :          tl. 0,05 m x šířka rýhy x délka
pro sklon<5‰ nebo při křížení koleje… podbetonování separační geotextilie :     (šířka rýhy + 2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka
separační geotextilie 200 g/m2, podélná a příčná hmotnost 4 kN/m podle filtračního kritéria pažení příložné :              2 x prům. hloubka rýhy x délka

číslo Y X kóta hrana t ěs. vrstva objem hl. délka sklon pr ům.hl ší řka výpl ň vyrov. separ. pažení? pažení pozn.
šachty potrubí z. plán ě těsnění potr větve výkopu rýhy  0,60m 0,80m rýhy vrstva geotex

297,320 297,85 0,53
před Š23 1 6,6 5,5 5,5 0,70 1,20 4,16 0,33 19,75 nad sv. potr.

297,290 297,85 0,56

Š1 818908,658 998974,324 297,280 297,710 0,43
51,0 5,0 0,63 0,60 19,20 16,80 1,53 145,61  

Š2 818895,228 998925,124 297,025 297,750 0,73
41,0 11,1 0,58 0,60 14,33 12,40 1,23 113,36  

Š3 818884,431 998885,572 297,480 297,820 0,34

Š5 818879,414 998886,941 297,480 297,900 0,42
20,0 5,0 0,52 0,60 6,24 5,30 0,60 52,77  

Š6 818874,131 998867,664 297,380 297,900 0,52

Š6 818874,131 998867,664 297,125 297,900 0,77
42,8 5,0 0,80 0,60 20,50 18,49 1,29 136,90  

Š7 818861,486 998826,725 297,340 298,060 0,72
42,8 5,0 0,67 0,60 17,29 15,27 1,29 126,16  

Š8 818846,243 998786,691 297,555 298,080 0,52
42,8 5,0 0,51 0,60 13,17 11,16 1,29 112,45

Š9 818828,445 998747,726 297,770 298,170 0,40
39,8 5,0 0,59 0,60 13,99 12,11 1,20 110,38  

Š10 818809,660 998712,582 297,570 298,240 0,67
39,8 5,0 0,84 0,60 19,98 18,10 1,20 130,35  

Š11 818788,796 998678,631 297,369 298,270 0,90
39,7 5,0 1,04 0,80 32,85 30,59 1,59 153,49 1 82,12

Š12 818766,048 998646,155 297,170 298,240 1,07

Š12 818766,048 998646,155 297,420 298,240 0,82
35,1 14,7 0,63 0,60 13,31 11,66 1,05 100,47  

Š13 818744,342 998618,611 297,935 298,280 0,34
44,9 5,0 0,52 0,60 14,09 11,98 1,35 118,85

Š14 818714,888 998584,675 298,160 298,760 0,60

Š23 818887,282 998864,000 297,290 297,980 0,69
28,4 8,5 0,64 0,60 10,98 9,65 0,85 82,08  

Š24 818878,953 998836,827 297,532 298,030 0,50
29,5 5,0 0,51 0,60 9,00 7,62 0,88 77,15  

Š25 818868,770 998809,172 297,680 298,100 0,42

Š31 818775,099 998639,390 297,590 298,180 0,59
30,6 5,2 0,66 0,60 12,02 10,59 0,92 89,03

Š32 818755,476 998615,919 297,750 298,370 0,62
30,3 5,3 0,67 0,60 12,19 10,76 0,91 89,13

Š33 818734,103 998594,419 297,910 298,530 0,62
23,1 5,2 0,63 0,60 8,81 7,72 0,69 66,36

Š34 818717,166 998578,679 298,030 298,580 0,55
24,0 9,6 0,53 0,60 7,56 6,44 0,72 63,63

Š35 818700,741 998561,162 298,260 298,660 0,40
36,0 10,8 0,40 0,60 8,64 6,95 1,08 86,40

Š36 818676,972 998534,125 298,650 298,950 0,30

celkem 6,6 647,3 221,3 32,8 223,6 20,0 1874,3 82,1

Rekapitulace materiálu : drenážní trubky PE-HD, DN 150     ( + 5% pro řez) 647,3 m
drenážní trubky PE-HD, DN 200 0 m
rýha 0,60m - výkop - zeminy 3. t ř. těžitelnosti 221,29 m3
rýha 0,80m - výkop - zeminy 3. t ř. těžitelnosti 32,85 m3
výpl ň rýhy trativodu - št ěrkodr ť 8/16 223,58 m3
vyrovnávací vrstva písku 20,0 m3
těsnící vrstva - nad kanalizací 0,0 m3
separa ční geotextilie 200 g/m 2 1874,3 m2
betonové lože v č. bočních op ěrek C12/15 0,0 m3
příložné pažení 82,1 m2
přesyp trativod ů na úr. pl. žel. spodku kamenivem fr.8/16
(průměrná plocha přesypu 0,36 m2/m) 233,0 m3
těsnící vrstva - nad kanalizací 6,6 m3

Příloha č.4

výkop rýhy š.

ve výkopu sv. potr.



SVODNÁ POTRUBÍ : SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek příloha č.5

potrubí plastové DN 200 (plocha potrubí 0,032 m2), DN 150
šířka rýhy dle hloubky rýhy 0,8 / 1,0 / 1,2 m (do 1,2 / do 2,0 / nad 2,0 m hloubky
výplň rýhy propustným nesoudržným materiálem
ochrana potrubí při průchodu pod kolejí: pískový obsyp nebo betonové lože C16/20; tl.0,10m

pískový obsyp nebo obetonování betonem C 16/20; 0,10m nad horní úroveň potrubí
šířka obetonování a obsypu - šířka výkopu

ochrana potrubí pro spádový stupeň: obetonování potrubí 0,60/0,60 m C 16/20 na výšku spádového stupně
výkop pro spádový stupeň je součástí výkopu šachty kam se potrubí napojuje (jiný SO)

Výpočet :
prům. hloubka rýhy :         (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) : 2
výkop rýhy :                         šířka rýhy x prům.hloubka x délka
výplň rýhy prop.mater. :   (šířka rýhy x prům.hloubka) - ochrana potrubí - plocha potrubí x délka
ochrana potrubí betonem:   (šířka rýhy x výška obetonování)) - plocha potrubí) x délka
pažení příložné :               2 x prům. hloubka rýhy x délka

úsek svodného potrubí délka DN prům. hl. šířka rýhy výkop rýhy výpl ň rýhy kolem potrubí beton písek pažení

m DN150 DN200 DN250 DN300 m m m3 m3
Beton/písek m3 m3 m2

Š2-Š21 7,20  7,20   200 0,75 0,97 0,86 1,0 6,2 3,3 B 2,9 0,0 0,0

Š20-jímka 35,00    35,00 300 2,00 1,50 2,61 1,0 91,4 73,8 p 0,0 17,5 70,0

Š21-Š20 (stávající) 2,80    2,80 300 2,60 2,62 2,61 1,20 8,8 7,0 p 0,0 1,7 5,6

Š21-Š22 50,00    50,00 300 0,75 1,65 1,20 1,00 60,0 34,9 p 0,0 25,0 0,0

Š22-Š23 22,10  22,10   200 2,60 2,85 2,73 1,20 72,3 61,6 p 0,0 10,6 44,2

Š6-Š23 11,30  11,30   200 1,25 1,35 1,30 1,00 14,7 10,1 B 4,5 0,0 22,6

Š12-Š31 11,30  11,30   200 1,30 1,30 1,30 1,00 14,7 10,1 B 4,5 0,0 22,6

Š31-VO 4,00  4,00   200 1,15 0,60 0,88 0,80 2,8 1,5 p 0,0 1,3 0,0

VB - Š22 9,00  9,00   200 1,00 1,00 1,00 0,80 7,2 4,3 p 0,0 2,9 0,0

152,7 0,00 64,90 0,00 87,80 278,0 206,7 11,9 58,9 165,0

Součet DN300 87,8

Součet DN250 0,0

Součet DN200 64,9

Součet DN150 0,0
výkop podle tříd těžitelnosti: 3. třída …  = 194,6 70%
výkop podle tříd těžitelnosti: 5. třída …  = 83,4 30%

hl. rýhy 
začátek

hl. rýhy 
konec



BETONOVÉ ŠACHTY :
SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek
trativodní šachty betonové DN 800 (koncové a šachty na svodném potrubí)
š. rýhy pro výkop:
bet. šachty DN 800 - 1,5m +  (započítáno navíc 2 x 0,1 rozšíření na pažení) = 1,7m

výkop = plocha rýhy * hloubka výkopu od zemní pláně plocha rýhy: bet. šachty DN 800 - 1,7 * 1,7 = 2,89 m2

zához výkopkem (nenamrzavý materiál) = výkop - bet. lože C 12/15 - vyrovnávací vrstva ŠP - objem šachty 
pažení: pro hloubku > 1,3m  bet. šachty DN 800 - 1,7 *  4 * hloubka od zemní pláně
kryt šachty: betovové - půlené
kóty vtoku a výtoku u kanalizačních šachet vyjadřují kótu zaústění trativodů a svodných potrubí
Poznámka: koncová šachta je poslední šachta umístěná na svodném potrubí, příp. trativodu před jeho vyústěním do hl. sběrače nebo jiného odvod. zařízení
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Š6 818874,131 998867,664 27,226 297,125 297,000 298,96 297,90 298,71 296,53 296,33 1,570 3,53 1,72 0,57 0,11 4,40 1 1 1 1 10,7 0,470

Š12 818766,048 998646,155 27,475 297,420 297,170 299,20 298,24 299,02 296,84 296,64 1,600 3,60 1,76 0,57 0,11 4,40 1 1 1 1 10,9 0,330

Š21 818902,173 998923,228 27,165 296,984 296,610 298,73 297,86 299,10 296,35 296,15 1,710 3,85 1,93 0,57 0,11 6,28 2 1 1 1 11,6 0,260 před nástupištěm

Š22 818889,006 998874,992 27,215 296,876 296,876 298,89 297,91 299,32 296,65 296,45 1,462 3,29 1,55 0,57 0,11 5,03 2 1 1 9,9 0,228
v nástupišti; napojení žlábku z 
SO nást. a dešť. kan. od VB

Š23 818887,282 998864,000 27,226 297,290 296,930 298,91 297,87 298,73 296,65 296,45 1,422 3,20 1,49 0,57 0,11 5,03 2 1 9,7 0,282 vedle dyn. zar.

Š31 818775,099 998639,390 27,475 297,590 297,110 299,21 298,18 299,03 296,70 296,50 1,677 3,77 1,88 0,57 0,11 5,03 2 1 1 11,4 0,407 vně koleje

součet 21,24 10,34 3,40 0,68 30,16 10 3 2 1 3 2 2 64,2 1,977

Rekapitulace materiálu :výkop 3. t řída 70% výkop ů 14,9 m3 detailní řešení, rozměry a popis jednotlivých dílů betonových šachet je součástí "Vzorových listů" dle ČD Ž 3.3
výkop 5. t řída 30% výkop ů 6,4 m3

zához šachet  výkopkem (nenamrz. mat.) 10,3 m3

dno z betonu C12/15 3,4 m3 *) skladba skruží podle polohy otvorů pro potrubí
vyrovnávací vrstva ze št ěrkopísku 0,7 m3

hydroizola ční nát ěr 30,2 m2

šachtová skuž 800/1000/80   10 ks přebytek výkopku#####
šachtová skuž 800/500/80   3 ks
šachtová skuž 800/250/80   2 ks
Šachtový konus   TBR - Q.1 80-62/60 1 ks
poklop konusu pro vložení dlažby 1 ks
betonový kanaliza ční poklop (p ůlený) 3 ks
revizní nástavec s poklopem 2 ks
pažení st ěn šachet 64,2 m2

P
říloha 

č.6



příloha č.7
SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek

Rozšíření tělesa :

úprava koruny pomocí prefabrikátu opěrných zdí U3 pro zřízení zapuštěného ŠL
Výpočet: počet prefab. U3 = délka rozšíření : 3m (délka jednoho prefabrikátu)

podklad - beton
hydroizolační nátěr = délka rozšíření * 1,35 m

žlaby U3
skutečná 

délka
od do

27,301 27,310 3 9 3 9 2,07 12,06
27,312 27,336 3 24 9 24 5,52 32,16

12 33 7,59 44,22

nátěr 2x 88,44 m2

demontáž stávajícího oplocení

od km do km dl. sloupky po sloupků objem hmotnost pletivo dl.
27010 27150 140 3,8 38
27305 27480 175 3,8 48 90
27524 27615 91 3,8 25

celkem 111 7,5 17,2 90 0,2
m3 t m t

objem 1 sloupku vč. základu beton
3 0,15 0,15 0,0675 m3/ks

hmotnost 1m´pletiva 2,4252 kg/m´

25m výšky 200cm, oko 50x50mm 60.63kg 2,4252

plocha pro 
HI nát ěr  

(m2)

CELKEM

Rozšíření svahu  (km)
u koleje

Délka 
rozšíření     

(m)

počet 
prefab. U3      

(ks)

Podkl. 
beton

(m3)



 

č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.
množství 
odpadu

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) t 6 968,70
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) t
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7) t
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t 17,23
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t
9 02 01 03 O Smýcené stromy a keře t
10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t
11 17 02 02 O Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 0,22
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t
25 17 04 02 O Odpad hliníku t
26 17 04 07 O Směsné kovy t
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty kg
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t
46 17 05 04 O Kamenná suť t
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t
48 02 01 03 O Pařezy t
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t

TABULKA ODPADU

SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek
příloha č.10



Výkaz výměr a materiálů :

SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek
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Příloha č.1b Rekapitulace  - výstroj trati
Příloha č.2 Demontáž kolejí podle předkategorizace
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Příloha č.6 Demontáž ocelových konstrukcí
Příloha č.7 Kolejnicové styky, izolované styky
Příloha č.8 Kubatury
Příloha č.9 Zajišťovcí značky
Příloha č.10 Odpady



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek příloha č.1a

R e k a p i t u l a c e  

č.pol. položka č.příl m.j. výměra
Demontáže

1 Odstranění štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem na mezideponii 2 m3 272,0
2 Odstranění štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem na skládku 2 m3 1719,4
3 Odstranění kontaminovaného štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem 3 m3 90,0
4 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ 2 m 4163,0
5 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na DZ 2 m 348,0
6 Vyjmutí a rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích dřevěných na DZ 2 m 251,0
7 Odstranění námezníků 3 ks 7,0

10 Rozebrání betonového zarážedla ks 1,0
11 Rozhrnutí kolejového lože, včetně stezek 2 m2 2 186,4
12 Demontáž koleje bet., v ose, na mezideponii m 14,0
13 Odstranění štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem (pol. 11) m2 30,8

14 Zřízení štěrkového lože - nový materiál 5 m3 2542,8
15 Doplnění štěrk. lože při výškových/směrových úpravách - nový mat. 5 m3 351,0
16 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 0,05 m 5 m2 2555,9
17 Drážní stezka z kamenné drti fr. 32/63 (štěrk) 5 m3 1003,0
18 Doplnění štěrku z výzisku po odtěžení kontaminovaného šl z výhybek m3 45,0
19 Zřízení štěrkového lože - nový materiál (k pol.26)) m3 30,8

21 Kolej 49 E1, B03, up. Skl 14, rozd. "c" - nový materiál 5 m 520,6
22 Kolej 49 E1, B-91 S/2, up. Skl 14, rozd. "u" - nový materiál 5 m 513,0
23 Kolej 49 E1, "u", bezstyk., bet. výhybkové, pružné 5 m 33,4
24 Kolej 49 E1, "u", bezstyk., bet. výhybkové spol, pružné 5 m 28,8
25 Kolej S49 už. tuhé. bet .styk. 5 m 37,7
26 Zpětná montáž koleje v ose, z mezideponie (pol.11) 5 m 14,0
27 Kolej S49 už. tuhé.dř. nové .styk. 5 m 28,8

31 J49 1:9-300,b,ČZ,SK,KS                           č. 4, 5, 6 4 ks 3,0
32 Námezníky 6 ks 4,0
33 Sada společných a přechodových pražců za oba KV výh. J49 1:9-300-L , KS     č.2 ks 1,0
34 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm 6 ks 12,0
35 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:9-300            (53940x) 6 sada 2,0

41 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 5 m 569,0
42 Broušení výhybek 4 m 149,5

51 LIS S49 nezušlechtěný, dl.3,56 m 7 pár 5,0
52 Náhrada stávajícího montovaného IS standardním stykem 7 pár 13,0
53 Náhrada stávajícího LIS kolejnicovou vložkou 7 pár 1,0

61 Zřízení bezstykové koleje a výhybek 5 m 1 245,3
62 Svařování kolejí tvaru S 49 do BK - aluminotermicky 5 ks 24,0
63 Svařování výhybek tvaru S 49 do BK - aluminotermicky 4 ks 42,0
64 Zřízení ochranného styku 7 ks 8,0
65 Zrušení a zřízení BK před a po směrových úpravách 5 m 230,0

Bezstyková kolej

Zřízení železničního svršku

Koleje

LISy

Doplňující konstrukce a práce

Výhybkové konstrukce



R e k a p i t u l a c e  

č.pol. položka č.příl m.j. výměra

71 Zřízení betonového zarážedla typu SUDOP ks 1,0
72 Zřízení dynamického zarážedla (dl. 16m) ks 1,0

Odpady
101 Štěrk z kolejiště 2 t 3 108,7
102 Lokálně znečištěný štěrk z kolejiště (výhybky) 3 t 162,7
103 Železniční pražce dřevěné 2 ks 499,0
104 Železniční pražce betonové 2 ks 1 624,5
105 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolejnice 2 t 127,4
106 PE  podložky 2 t 0,7
107 Pryžové podložky 2 t 1,0
108 Betonová suť (zarážedlo) t 24,8

Doplňující konstrukce a práce



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek
příloha č.1b

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Demontáž kilometrovníků 1 ks
2 Demontáž hektometrovníků 1 ks 4
3 Demontáž ŽB sloupků "Pískejte" 1 ks
4 Demontáž návěsti "Vlak se blíží k zastávce" (0,8232 m2) 1 ks
5 Demontáž rychlostníků - sloupek a základ 1 ks
6 Demontáž rychlostníků - tabule obdélníková 1 ks
7 Demontáž rychlostníků - tabule kulatá 1 ks
8 Demontáž předvěstníků - tabule, sloupek a základ 1 ks 1
9 Demontáž sklonovníků - tabule, sloupek a základ 1 ks
10 Demontáž návěsti "Konec nástupiště" - tabule, sloupek a základ 1 ks
11 Demontáž zajišťovacích značek 1 ks

12a ŽB hektometr ABZ 1 - 100 včetně "kamene" 1 ks
12b ŽB hektometr ABZ 1 - 100 pouze osazení 1 ks 1
13 Osazení mezníků ČD 1 ks
14 ŽB sloupek "Pískejte" AZZ 2 - 12 1 ks
15 Staničník - tabule "úzká" (0,1952 m2) 1 ks 6
16 Staničník - tabule "široká" (0,2928 m2) 1 ks
17 Osazení a montáž značek vč. upevňovacího materiálu na sloupky a stožáry 1 ks 12
18 Sloupky DN 60 z Al slitiny, dl. 3,7 m 1 ks 4
19 Sloupky DN 127 z Al slitiny, dl. 3,8 m 1 ks
20 Ochrana povrchu sloupků otryskáním a ochranným nátěrem 1 m2 2,8
21 Sklonovník - tabule 1 ks 3
22 Návěst "Vlak se blíží k zastávce" - tabule (0,8232 m2) 1 ks
23 Návěst "Vlak se blíží k zastávce" - zmenšená tabule (0,2744 m2) 1 ks
24 Návěst "Konec nástupiště" - tabule 1 ks
25 Předvěstník N - trojúhelníkový štít 1 ks 1
26 Předvěstník NS - tabule 1 ks
27 Předvěstník "3" - terč 1 ks
28 Rychlostník N - tabule 1 ks
29 Rychlostník NS - tabule 1 ks
30 Rychlostník "3" - terč 1 ks
31 Návěst "Konec posunu" - tabule 1 ks 2
32 Návěst "Zkrácená vzdálenost" 1 ks
33 Značka referenčního bodu - dodávka a připevnění 1 ks
34 Zajišťovací značka referenčního bodu (M3-k3-I ČSN 72 2518) 1 ks
35 Hřebová značka (H) umístěná na nástupištích 2 ks
36 Konzolová značka (K) umístěná na sloupech trakčních stožárů 2 ks 22
37 Konzolová značka (K) umístěná na ocelových sloupcích 2 ks 6
38 Konzolová značka (K) umístěná na zdech 2 ks
39 Konzolová značka (K) umístěná na protihlukových zdech 2 ks
40 Konzolová značka (K) umístěná na základech trakčních stožárů 2 ks

41 Betonová suť - km, hm, kolíky a základy ŽB sloupků 1 t 0,5
42 Železný šrot - sloupky, tabule, upevnění 1 t

43 Bezpečnostní značka NB.3.19 s nápisem 05 "Pozor, úzký průřez" ks
44 Výstražný nátěr "Pozor, úzký průřez" - černožluté šikmé pruhy m2

R e k a p i t u l a c e  

Demontáže

Vystrojení trati

Odpady

Doplňující konstrukce a práce



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek příloha č. 2

Tabulka demontovaného materiálu železničního svršku

žst Kadaň K1-_1 K1-_2 K1-_3 K1-_4

Úsek

K
V

2-
K

V
4

K
V

1A
 -

 K
V

3

K
V

2 
- 

K
V

4

ZV
3A

 -
 K

V
3

ZV
3 

- 
K

V
5

ZV
5 

- 
K

Ú

ZÚ
 -

 K
V

2A

K
V

1A
-K

V
2A

ZV
2A

-K
V

3A

ZV
3A

 -
 L

IS

ce
lk

em

kolej 1 2 3 4 2 1 4a sp 4 4

od km 27,080 27,132 27,080 27,441 27,612

do km 27,546 27,548 27,546 27,548 30,325

rozdělení pražců (ks/km) 1436 1548 1639 882 1640

rozdělení pražců

objem štěrku k recyklaci (m3/m´)

objem štěrku k recyklaci  (m3) 0

délka (m) 466 416 466 102 6 2713 80 24 234 4 4 511

délka na bet. pr. 466 416 466 102 2713 4 163

délka na oc. pražcích 0

délka na dř. pr. 6 80 24 234 4 348

řezy kolejnic plamenem (páry) 0

skutečné demontáže
šl m3/m´

dmt v postupu č.

dmt A=celá, P=část A P A P A P A A A

skut dl dmt 466 83 466 33,3 6 68,4 1 123

koef. 0,20 0,33 0,03

Pražce betonové SB5

( R ) Materiál k regeneraci Mat k reg

Kolejnice S49 (m) 700 140 200 33 0 107 80 234 1 494

Pražce betonové SB5 79 79

drobné kolejivo (ks) 2689

drobné kolejivo (t) 1,982

CELKEM 0

( U ) Užitý materiál Užitý materiál

Kolejnice R 65 0

Kolejnice S49 (m) 0

CELKEM 0

pražce užité

Pražce betonové SB5

Pražce betonové SB8P

Pražce dřevěné buk 0

Pražce dřevěné dub 1 1

CELKEM 0

Pražce dřevěné mostnice

drobné kolejivo (ks) 8050 0 0 0 8 050

( X ) Odpad odpad ocel (t)

Kolejnice R65 0 0,0

Kolejnice S49 (m) 232 26,4 732 34,32 12 30 80 48 234 8 1 437 67,5

Kolejnice T 0 0,0

CELKEM 0 kolej

pražce odpad

Pražce betonové SB6 0

Pražce betonové SB5 668 129 764 30 34 1 625 beton

Pražce betonové SB8 0

Pražce drevené buk (ks) 0

Pražce dřevěné mostnice (ks) odpadní pražce z výhybek 186 dřevo

Pražce drevené dub (ks) 9 71 22 207 4 313

CELKEM 0

drobné kolejivo (ks) 17663 4972 29474 1129 203 1153 54 594 dr kolejivo

drobné kolejivo (t) 13,019 3,098 19,001 0,706 0,127 0,850 1,68 0,50 4,91 0,08 0,00 44 44,0

objem "kufru" (dl. * 3,4 * 0,50)m3 792,20 141,10 792,20 56,61 10,20 116,28 1908,59 koleje- kufr

objem 1 pražce 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,11 233,79 výhybky - kufr

objem všech pražců 72,85 14,03 83,20 3,23 1,17 3,70 2142,38 celkem odečet od kubatur výkopů

objem snášeného šl 719,35 127,07 709,00 53,38 9,03 112,58

snesený štěrk v kolejích (po odečtu pražců) 1730,4 ostatní konstrukce

snesený štěrk ve výhybkách 306,0 7,5

vrátí se místo znečištěného štěrku do snesených výhybek

celkem skutečně snesený štěrk v žst 2036,4 m3
vrátí se místo znečištěného štěrku do snesených výhybek -45,00

štěrk zbylý 1991,40 1,81 3600,46 t

z toho do násyp nást Kadaň 189,00

násyp nást Kadaň násyp nást sídliště 83,00 272,00 celkem na mezideponii

štěrk k likvidaci m3 1719,40 1,81 3108,68 t

užitých pražců dř z koleje 1 ks 8,4

užitých pražců dř z výhybek 127 ks z výhybek

odpadních pražců   bet 1625 ks

odpadních pražců (kol+výhy)   dř 499 ks celkem odpad ocel

PE podložky 0,3 2252 pražců 675,5 kg 0,6755 t 127,4

pryžové podložky 0,6 1625 pražců 974,7 kg 0,9747 t

rozhrnutí šl

dl. dmt kolejí k rozhrnutí 342

rozv. dl. dmt výhybek k rozhrnutí 113,499

dl. celkem 455

šířka 4,8

plocha m2 2186,395

67,5

1

1 625

499

snesení zbytných kolejí

342



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek Demontáž výhybek příloha č. 3

hlavní 
součásti

ostatní 
ocel.části

pražce celkem kontam

- - km - - - - - [ks] [t] [t] [ks] [m] [m3] [m3]

3 2 27,548 Obl-o S49  1 : 7.5 190 P l dřevo R/X 10 39 37,833 64 15 1

4 1 27,546 J S49  1 : 9 300 P p dřevo R 58 0 49,846 70 15 1

5 1 27,579 J S49  1 : 9 300 L p dřevo R 59 0 49,846 70 15 1

1A S49  1 : 7.5 190 P p dřevo 2,600 0,200 49 37,833 64 15 1

2A S49  1 : 7.5 190 P p dřevo 2,600 0,200 49 37,833 64 15 1

3A S49  1 : 7.5 190 P l dřevo 2,600 0,200 49 37,833 64 15 1

2 1

127 7,800 0,600 186 251,0 396,0 90,0 7

R o z v i n u t á   d é l k a   d e m .   k o l e j o v é h o   r o z v ě t v e n í 251 m

O d s t r a n ěn í   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h   c e l k e m 396 m3

Z toho: Kontaminovaný štěrk  (15 m3 na 1 výhybku) : 90 m3
162,72 t kontam. odpad

štěrk z výhybek "čistý" 306

ocel celkem 8,4 t

Celkem                              63 ks výhybek

odpadKolej 
číslo

Výh
číslo

Staničení typ
Tvar 

svršku
úhel pražce stavR směr

výmě
ník

užité 
pražce

dmt
námez

p
řílo

h
a č.3

rozvinutá 
délka

objem štěrku



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek
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P
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 d
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oz
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m
 š
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 p
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Z
V
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hy
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 p
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é 
v.

vý
hy

b.
 p

r.
 u
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. v
.

vý
hy

b.
 p

r.
 c

el
ke

m

4 2 27,573 356 J 49 1:09 300 1 P l ČZ b KS SK 49,846 14 70 6 0 5 7 12
5 1 27,579 882 J 49 1:09 300 1 P p ČZ b KS SK 49,846 14 1 70 6 0 5 7 12
6 1 27,616 713 J 49 1:09 300 1 L p ČZ b KS SK 49,846 14 1 70 6 4 0 11 15

2 1 27,047 139 1 6 0 5 7 12

4 0 0 149,5 0 42 2 0 0 210 24 51

ks ks párů párů párů pražců u výhybek celkem 75

Celkem výhybek 3 ks

Nové výhybky: propojky 70cm
jazyk srdc

J49 1:9-300,P,l,b,ČZ,SK,KS č.7 1 ks 2 2

J49 1:9-300,P,p,b,ČZ,SK,KS č.8 1 ks 2 2 J49 1:9-300,b,ČZ,SK,KS 3

J49 1:9-300,L,p,b,ČZ,SK,KS č.9 1 ks 2 2

6 6

celkem 12 3

p
říloha 4

M o n t á ž   v ý h y b e k    a  z ř í z e n í    š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek Z řízení koleje příloha č. 5

kolej
svary *)
(páry)

č.
nové pr. B03

pruž upev

nové pr. 
B91 S/2

pruž upev

nové 
výhyb.
bet. pr.

pruž.up.

nové spol.
bet.pr.

pruž.up.
49 E1 pozn.

kolej 1
výhybka č.2

1 KV2 KV5 466,262 452,392 6,670 7,200 6 z pasů dl. 75m

výhybka č. 8
1 ZV5 KV6 3,600 3,600 0

výhybka č. 9

1 ZV6 KÚ 63,287 60,579 2,708 1

kolej 3a
výhybka č.2

3a KV2 KÚ 126,928 118,659 4,669 3,600 1
zarážedlo bet.

kolej 3
zaráž. dyn. ZÚ KV5 325,397 317,128 4,669 3,600 4

výhybka č.5

kolej 2
2 ZÚ km 27,464 KV4 75,000 66,731 4,669 3,600 0

výhybka č.4
ZV4 KV6 10,328 6,728 3,600 0

výhybka č.5

kolej 4
4 ZÚ KV4 25,002 18,067 3,335 3,600 0

výhybka č.4

celkem 1095,804 520,585 512,971 33,448 28,800 12 páry

520,585 24 kusy

celkem dl. kolejí (m)

pražců 781 770 51 24

objem 1 pr 0,097 0,125 0,157 0,140

objem pražc ů 75,757 96,250 8,007 3,360

objem pražc ů v koleji celkem 183,374

celkem pražc ů v kolejích (ks) 1551

rozvinutá délka výhybek v ŽST (m) 149,538

počet pražc ů u výhybek (ks) 75

celkem kolejí a výhybek (m) 1245,3

celkem pražc ů v kolejích a u výhybek (ks) 1626

*) svary na rozhraní výhybky a koleje jsou započteny vždy u výhybky,

svary na rozhraní stávající a nové koleje jsou započteny vždy u nové koleje

BK (m) 1095,804
149,538

1245,342

uvoln ění a obnova stávající BK
km 27 680 27 860 180,000

vložení kolejí místo snesené výh. - už. S49, tuhé, styk.

kolej 2 místo 1A 37,715

koleje 4 místo 3A 28,767

celkem 66,482

Vyrovnání koleje od do dl. pozn.

kolej 1 (stst za žst) 27680 27806 126

kolej 2 (stáv) 27047 27465 418 (za výh. n č. 1)

kolej 4 (stáv) 25

vyrovnání koleje na betonu celkem 569 m

doplnění šl m3/m´ dl celkem

pro vyrovnání koleje 0,5 569 284,5 m3

nová kolej v místě snes. výh. 1,0 66,482 66,482 m3

celkem 350,982

celková
délka 

pokládaného 
úseku

575,219

1095,804

 nový 49E1

koleje
vyhy

celkem

od do 



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek příloha č. 6

Demontáž ocelových konstrukcí

profil kg/m´ dl ks kg kg celkem

kce km 27,080

stojky U 100 10,6 2,0 4 84,8

horní rám U 100 10,6 3,5 4 148,4

zavětr. "střecha" L70x8 8,4 2,5 4 83,2

zavětr. svislé stěny menší L70x8 8,4 1,2 4 41,6

zavětr. svislé stěny větší L70x8 8,4 2,5 4 83,2

kari síť 1,8 x 3,5m 1 50,0 491,1

kce km 27,080

stojky Ø 130/12 34,9 5,6 4 781,8

horní rám - podél U120 13,4 7,0 2 187,6

horní rám - napříč U120 13,4 6,0 2 160,8

zavětr. "střecha" U120 13,4 2,8 4 151,6

zavětr. svislé U120 13,4 2,1 8 227,4 1509,2

žebřík tamtéž

svislé "chrániče" 40x4 1,256 8,7 4 43,7

obruče 40x4 1,256 1,7 9 19,2

svislice žebříku U 100 10,6 11,2 2 237,4

šprušle Ø 12 0,89 0,3 34 9,1 309,4

lávka nahoře tamtéž

podélné nosníky dl. U120 13,4 7,0 2 187,6

podélné nosníky kr. U120 13,4 3,6 2 96,5

zábradlí stojky L 40x5 2,97 1,2 25 89,1

zábradlí madlo horní L 40x5 2,97 21 1 62,4

zábradlí madla nižší 40x4 1,256 42 1 52,8 488,3

2 rošty vně koleje

svislá pásovina 100x10 7,85 6,2 32 1557,4

 tyče - zpevnění Ø 12 0,89 1,6 8 11,4

vodorovné pásky 30x5 1,8 0,13 780 182,5 1751,4

1 rošt v koleji

svislá pásovina 100x10 7,85 6,2 12 584,0

 tyče - zpevnění Ø 12 0,89 1,2 4 4,3

vodorovné pásky 30x5 1,8 1,2 52 112,3 700,6

nosníky pod kolejí

4 ks I I 400 92,4 6,2 4 2291,5 2291,5

kg 7541,5

celkem tun 7,5



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek příloha č. 7

Tabulka rušených izolovaných styků (párů):

km kolej mont.IS LIS náhrada pozn.

Kadaň předměstí

26,515 1 1 mont. styk ZV1

26,540 vl Reframo 1 mont. styk výh 1, odb.v.

26,548 vl Reframo 1 mont. styk za KV1

26,583 3 1 mont. styk výh 2, odb.v.

26,591 3 1 mont. styk KV 2, odb. v.

26,689 3 1 mont. styk KV 3, odb. v.

26,697 3 1 mont. styk výh 3, odb.v.

trať

26,838 1 1 mont. styk u stávajícího návěstidla

žst Kadaň

27,014 1 1 mont. styk ZV1

27,039 1 1 mont. styk výh 1, přímá v.

27,047 1 1 mont. styk KV1=ZV2

27,072 1 1 mont. styk výh 2, přímá v.

27,501 4 1 mont. styk

27,807 1 1 kolejn. vložky za žst.

celkem rušené IS: 13 1

Tabulka izolovaných styků (párů) po stavbě:

trať+žst Kadaň bez úprav LIS do rozřezu

26,920 1 1 nový LIS do rozřezu kolejnic ve stáv. stykované koleji

27,097 2 1 zachování stávajícího IS u S2 ve stáv. koleji

27,112 3a 1 nový LIS do rozřezu kolejnic v nové koleji

27,239 3 1 nový LIS do rozřezu kolejnic v nové koleji

27,490 2 1 nový LIS do rozřezu kolejnic v nové koleji

27,517 4 1 nový LIS na konci kol. pásů v nové koleji

celkem nové LIS: 5 páry

Tabulka ochranných montovaných styků (párů)

km kol. párů

27,080 1 1 KV2, přímá v.

27,080 3 1 KV2, odb. v.

27,465 2 1 ochr. pole

27,516 4 1 ochr. pole

celkem 4 párů

8 ks



SO 4112 ŽST Kadaň, železni ční svršek příloha č.8

číslo stani č vzdá-
PP km lenost m 2 Σ m2 φ m2 m3 m Σ m φ m m2

ZÚ 27,080 5,60 1,51
20,00 11,20 5,60 112,00 3,02 1,51 30,20

P 5 27,100 5,60 1,51
25,00 10,32 5,16 129,00 3,19 1,60 39,87

P 6 27,125 4,72 1,68
25,00 9,44 4,72 118,00 3,44 1,72 43,00

P 7 27,150 4,72 1,76
25,00 9,32 4,66 116,50 3,27 1,64 40,87

P 8 27,175 4,60 1,51
25,00 9,20 4,60 115,00 2,99 1,50 37,37

P 9 27,200 4,60 1,48
7,25 9,20 4,60 33,35 2,96 1,48 10,73

27,207 4,60 1,48
0,00 6,82 3,41 0,00 1,48 0,74 0,00

27,207 2,22 0,00
12,75 4,44 2,22 28,31 0,00 0,00 0,00

27,220 2,22 0,00
4,00 4,44 2,22 8,88 0,00 0,00 0,00

27,224 2,22 0,00
0,00 4,42 2,21 0,00 0,70 0,35 0,00

27,224 2,20 0,70
1,00 4,40 2,20 2,20 1,40 0,70 0,70

P 10 27,225 2,20 0,70
25,00 6,57 3,29 82,12 2,23 1,12 27,87

P 11 27,250 4,37 1,53
23,00 8,74 4,37 100,51 2,69 1,35 30,94

P 12 27,275 4,37 1,16
25,00 8,74 4,37 109,25 2,88 1,44 36,00

P 13 27,300 4,37 1,72
25,00 8,74 4,37 109,25 2,89 1,45 36,12

P 14 27,325 4,37 1,17
4,10 8,74 4,37 17,92 2,34 1,17 4,80

27,329 4,37 1,17
0,00 9,00 4,50 0,00 3,89 1,95 0,00

27,329 4,63 2,72
20,90 9,26 4,63 96,77 5,44 2,72 56,85

P 15 27,350 4,63 2,72
25,00 9,26 4,63 115,75 5,34 2,67 66,75

P 16 27,375 4,63 2,62
25,00 9,26 4,63 115,75 5,17 2,59 64,62

P 17 27,400 4,63 2,55
25,00 9,26 4,63 115,75 5,13 2,57 64,12

P 18 27,425 4,63 2,58
25,00 9,26 4,63 115,75 5,17 2,59 64,62

P 19 27,450 4,63 2,59
14,65 9,26 4,63 67,83 5,18 2,59 37,94

27,465 4,63 2,59
0,00 11,62 5,81 0,00 5,26 2,63 0,00

27,465 6,99 2,67
10,35 13,98 6,99 72,35 5,34 2,67 27,63

P 20 27,475 6,99 2,67
25,00 13,99 7,00 174,87 4,73 2,37 59,12

P 21 27,500 7,00 2,06
15,00 14,00 7,00 105,00 4,12 2,06 30,90

27,515 7,00 2,06
0,00 15,63 7,82 0,00 3,23 1,62 0,00

27,515 8,63 1,17
10,00 17,26 8,63 86,30 2,34 1,17 11,70

P 22 27,525 8,63 1,17
25,00 14,87 7,44 185,87 2,47 1,24 30,87

P 23 27,550 6,24 1,30
25,00 10,86 5,43 135,75 2,26 1,13 28,25

P 24 27,575 4,62 0,96
25,00 7,32 3,66 91,50 2,18 1,09 27,25

P 25 27,600 2,70 1,22
25,00 5,06 2,53 63,25 2,55 1,28 31,87

P 26 27,625 2,36 1,33
25,00 4,72 2,36 59,00 2,29 1,15 28,62

P 27 27,650 2,36 0,96
25,00 4,72 2,36 59,00 1,92 0,96 24,00

P 28 27,675 2,36 0,96
5,00 4,72 2,36 11,80 1,92 0,96 4,80

KÚ 27,680 2,36 0,96
9,50 0,96 0,48 4,56

27,690 0,00

Suma 2754,6 1003,0

nové štěrkové lože vč. pražců 2754,6 m3
objem pražců v kolejích 183,4
objem pražců ve výhybkách 28,4
nové štěrkové lože 2542,8
objem drážních stezek 1003,0 m3

nové
štěrkové lože drážní stezky št ěrk

Strana 11



SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek příloha č.9
Zajišťovací značky

TS č. km TS nást sloupek

27,080 ZÚ

2, 3 27,106 2

4, 5 27,163 2

27,213275 1 ZP

7 27,221 1

27,238275 1 ZO

8, 9 27,271 2

10, 11 27,311 2

12, 13 27,359 2

14, 15 27,407 2

16, 17 27,455 2

18, 19 27,495 2

27,515638 1 KO

20, 21 27,529 2

27,540638 1 KP

22 27,563 1

23 27,601 1

24 27,651 1

27,680000 KÚ

27,695423 1 ZP

27,805805 1 ZO

celkem 22 6

konzolová



 

č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.
množství 
odpadu

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti-ŠTĚRK NEČIŠTĚNÝ t 3 108,68
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) t
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7) t
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t 162,72
9 02 01 03 O Smýcené stromy a keře t
10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t
11 17 02 02 O Pražcové kotvy t
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks 499,00
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks 1 624,50
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 127,39
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks 0,00
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t
25 17 04 02 O Odpad hliníku t
26 17 04 07 O Směsné kovy t
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty kg
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t 0,68
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t 0,97
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t
46 17 05 04 O Kamenná suť t
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t
48 02 01 03 O Pařezy t
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t
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