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SO 4211 Kadaň - Kadaň-Prunéřov, železniční spodek příloha č.1
R e k a p i t u l a c e  

č.pol. položka příloha č. m.j. výměra

1 Sejmutí biologické vrstvy tl. 15 cm vč. ruderálního porostu v rovině a svahu do 1:5 2 m2 142,7

2 Sejmutí biologické vrstvy tl. 15 cm vč. ruderálního porostu ve svahu nad 1:5 2 m2 0,0

3 Výkop pro železnice v hor. 3 tř.,  na mezideponii 2 m3 227,0

4 Výkop pro železnice v hor. 3 tř., na skládku 2 m3 226,4

5 Zásyp jam, šachet, rýh vytěženým nepropustným materiálem - hutněný 2 m3 8,7

6 Úprava pláně se zhutněním 2 m2 1168,6

7 Zásyp jam, šachet, rýh vytěženým materiálem - hutněný 2 m2 64,0

8 Podkladní vrstva ze ŠD fr. 0/32 mm - nový materiál 2, 9 m3 164,4

9 Separační vrstva z geotextilie 250 g/m2 2 m2 1104,0

11 ZKPP - výkop (3. třída) 7 m3 75,0

12 ZKPP - drcené kamenivo (štěrkodrť) 7 m3 45,0

13 ZKPP - podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - nový materiál 7 m3 30,0

15 Šachta trativodní plastová DN400 (2 vstupy) 3 ks 1,0

16 Šachta trativodní plastová DN400 - zaslepení vstupu 3 ks 2,0

17 Nasouvací trouba  PE-HD (DN 400) 3 m 1,2

18 Kryt šachty - plastový poklop se zámkem 3 ks 1,0

21 Betonové šachty - výkop 3. třída 6 m3 55,8

22 Betonové šachty - výkop 5. třída 6 m3 23,9

23 Betonové šachty - zához šachet  výkopkem (nenamrz. mat.) 6 m3 53,6

24 Betonové šachty - dno z betonu C12/15 6 m3 1,4

25 Betonové šachty - vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 6 m3 0,7

26 Betonové šachty - hydroizolační nátěr 6 m2 95,9

27 Betonové šachty - pažení stěn šachet             6 m2 151,4

28 Betonové šachty - počet 6 ks 6,0

35 Trativod PE-HD, DN 150 - délka 4 m 109,5

36 Trativod - výplň rýhy trativodu - štěrkodrť 8/16 4 m3 91,0

37 Trativod - separační geotextilie 200 g/m2 4 m2 415,8

38 Trativod - těsnicí vrstva 4 m3 15,6

39 Trativod - přesyp trativodů na úr. pl. žel. spodku kamenivem fr.8/16 4 m2 68,8

pozn.: výkopy pro trativod jsou součástí výkopů pro svodné potrubí

Podkladní vrstvy

Zemní práce

ZKPP

Trativody

Šachty trativodní

Betonové šachty



41 Svodné potrubí - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (3. třída) 5 m3 619,6

42 Svodné potrubí - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (5. třída) 5 m3 265,5

43 Svodné potrubí - příložné pažení 5 m2 1180,2

44 Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 600 mm 5 m 205,2

45 Svodné potrubí - vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti štěrkopísku 5 m3 46,2

46 Svodné potrubí - výplň rýhy štěrkodrtí fr. 8/16 obsyp štěrkopískem 5 m3 226,1

47 Svodné potrubí - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 5 m3 346,7

51 Horská vpusť - počet 10 ks 2,0

52 Horská vpusť - výkop šachty (x. třída) 10 m3 57,3

53 Horská vpusť - pažení 10 m2 62,2

54 Horská vpusť - rozepření pažení 10 m3 62,2

55 Horská vpusť - vyrovnávací vrstva štěrkopísku tl. 10 cm 10 m3 0,9

56 Horská vpusť - vyrovnávací vrstva betonu C 12/15 tl. 10 cm 10 m3 0,5

57 Horská vpusť - podkladní vrstva betonu C 30/37 XC4, XF3 tl. 10 cm (dno) 10 m3 0,8

58 Horská vpusť - bednění stěn šachty 10 m2 57,2

59 Horská vpusť - výztuž 10425 10 t 0,4

60 Horská vpusť - beton stěn šachty C 30/37 XC4, XF3 10 m3 5,4

61 Horská vpusť - hydroizolační nátěr 10 m2 78,3

62 Horská vpusť - stupadla vidlicová osazená do otvorů 10 ks 12,0

63 Horská vpusť - poklop 1.70 x 2.60m 10 ks 1,0

64 Horská vpusť - vtoková mříž nad vtokem příkopu ks 1,0

65 Horská vpusť - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 10 m3 42,7

71 Žlaby UC - žlab UCB 2 8 ks 44,0

72 Žlaby UC - poklop příkopových žlabů UC, dl. 0,83 m 8 ks 132,0

73 Žlaby UC - podkladní beton C 16/20 8 m3 26,9

74 Žlaby UC - spádový beton vodostavební V4 T0 tř. B 20 8 m3

75 Žlaby UC - hutněný zásyp výkopkem - nepropustný materiál 8 m3 39,3

76 Žlaby UC - hutněný zásyp výkopkem - propustný materiál 8 m3 32,3

77 Žlaby UC - obsyp - drcené kamenivo fr. 8/63 8 m3 37,4

78 Žlaby UC - separační geotextilie 200 g/m2 8 m2 374,0

79 Žlaby UC - hydroizolační nátěr 8 m2 458,7

80 Žlaby UC - příložné pažení do hloubky 4 m 8 m2 198,0

81 Žlaby UC - mříž zamezující vniknutí větších splavenin do žlabu 8 ks 1,0

82 Žlaby UC - dlažba z lomového kamene tl. do 15 cm vč. bet. lože C 12/15 tl. 5 cm 8 m2 4,2

83 Žlaby UC - příplatek za každých 10 mm tloušťky bet. lože pod kamennou dlažbu 8 m2 21,0

84 Žlaby UC - vyplnění spár dlažby cementovou maltou 8 m2 4,2

Odpady

91 výkop na skládku 6 t 1743,7

Příkopové žlaby

Horská vpusť

Svodné potrubí



SO 4211 Kadaň - Kadaň-Pruné řov, železni ční spodek příloha č.2

číslo stani č vzdá-
PP km lenost m 2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m 2 m m 2

ZÚ 28,833 2,75 5,69 0,00
2,00 5,50 0,00 0,00 0,00 11,38 0,00

P 2 28,835 2,75 5,69 0,00
Z mostu 15,00 41,25 0,00 0,00 0,00 85,35 0,00

P 3 28,850 2,75 5,69 0,00
25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 4 28,875
K mostu 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,52

28,879 3,68 1,11 4,65 7,26
21,00 18,42 5,57 0,00 0,00 97,65 152,46

P 5 28,900 3,68 1,11 4,65 7,26
25,00 87,08 27,83 0,00 0,00 116,63 166,38

P 6 28,925 3,28 1,11 4,68 6,05
25,00 75,57 28,07 0,00 0,00 119,00 126,25

P 7 28,950 2,76 1,13 4,84 4,05
25,00 65,58 28,08 0,00 0,00 121,25 92,88

P 8 28,975 2,48 1,11 4,86 3,38
25,00 62,07 28,57 0,00 0,00 119,50 86,50

P 9 29,000 2,48 1,17 4,70 3,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 9 29,000 4,84 1,14 4,70 3,54
25,00 120,95 27,95 0,00 0,00 130,25 82,00

P 10 29,025 4,83 1,09 5,72 3,02
25,00 121,45 26,70 0,00 8,25 124,00 69,00

P 11 29,050 4,88 1,04 0,66 4,20 2,50
23,00 109,09 23,99 2,07 17,71 96,60 57,50

P 12 29,075 4,60 1,04 0,18 0,88 4,20 2,50
25,00 118,95 26,08 5,38 26,00 105,00 71,63

P 13 29,100 4,91 1,04 0,25 1,20 4,20 3,23
10,00 49,13 10,43 1,25 12,00 42,00 32,30

KÚ 29,110 4,91 1,04 1,20 4,20 3,23
Suma 875,0 233,3 8,7 64,0 1168,6 951,4

celkem kubaturovaný výkop 875,0 úprava plán ě se zhutn ěním 1168,6 m2
odečet štěrkového lože vč. pražců (kufr) 421,6 snesní biol. vrstvy tl. 0.15m 951,4 m2
skute čný výkop 453,4 m3 objem 142,7 m3
zásyp nepropustným materiálem z výzisku 8,7 m3 z toho v rovin ě 0,95 903,8 m2
násyp z výzisku 64,0 m2 ve svahu 0,05 47,6 m2
podkladní vrstva šd - teoretický celkový objem 233,3 m3
odečet přesypu trativodů 68,8 m3
podkladní vrstva šd - pot řebný objem 164,4 m3

snesní biol. 
vrstvy tl. 0.15m

úprava plán ě
se zhutn ěnímvýkop t řetí třídy Podkladní vrstvy

Násyp 
nepropustný Násyp z výzisku
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TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ: příloha č. 3
trativodní šachty plastové, nasouvací trouba PE-HD, DN 400
výkop a zásyp šachet je započítán ve výkazu materiálu trativodů viz, příloha č, 4

číslo kóta kóta TK kóta *
nasou-

vací
kryt 

šachty
pozn
V=

šachty
vtok/
výtok poklopu 2 vst. 3 vst.

trubka
DN400

se
zám

vrcho-
lová š,

š11 818718.937 997343.409 320,000 321,587 321,41 1 1,117 1 1 V

VO2 1

celkem 1 0 1,1 1 2

trat. šachty plastové 2 vstupy 1 * kóta poklopu je horní plocha krytu

trat. šachty plastové 3 vstupy 0

nasouvací trouba PE-HD, DN 400  (+ 10% pro řez) 1,2

kryt šachty oby čejný 0

kryt šachty se zámkem 1

zaslepení vstupu 2

Y X
šachta zá-

slepka



TRATIVODY : SO 4211 Kadaň - Kadaň-Pruné řov, železni ční spodek

potrubí PE-HD, DN 150  (plocha potrubí 0,017 m2), popř. DN 200 (plocha 0,0314m2) Výpočet :
šířka trativodu  0,60m, 0,80m, 0,90m dle hloubky rýhy, nad kanalizací 1,20m, 1,40m prům. hloubka rýhy :        (hloubka rýhy na zač.+ hloubka rýhy na konci) / 2
výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 8/16 výkop rýhy trativodu :       šířka rýhy x prům.hloubka x délka
vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m výplň trativodu :               ((šířka rýhy x prům.hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva) x délka
u trativodu nad svodným potrubím těsnící vrstva tl.0,10m vyrovnávací vrstva :          tl. 0,05 m x šířka rýhy x délka
pro sklon<5‰ nebo při křížení koleje… podbetonování separační geotextilie :     (šířka rýhy + 2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka
separační geotextilie 200 g/m2, podélná a příčná hmotnost 4 kN/m podle filtračního kritériapažení příložné :              2 x prům. hloubka rýhy x délka

číslo Y X kóta stani čení hrana t ěsnění? hl. délka sklon pr ům.hl ší řka výkop výpl ň vyrov. t ěsnící separ. pažení? pozn.
šachty potrubí km z. pláně potr větve výkopu rýhy rýhy vrstva vrstva geotex

š11 818719,136 997343,434 320,00 28 887,000 320,522 0,52
8,20 6,10 0,62 0,60 3,06 2,67 0,25 0,00 23,30 před nástupištěm

Š4 818720,178 997335,305 319,95 28 895,180 320,570 0,62 pažení
1 37,9 10,8 0,76 1,50 výkop 34,36 2,85 5,69 152,91 nad sv. potr.

Š5 818725,508 997297,739 320,36 28 933,240 320,870 0,51 započten započteno
1 34,1 5,9 0,72 1,50 ve výkopu 28,77 2,55 5,11 134,50 nad sv. potr.

Š6 818731,953 997264,296 320,561 28 967,500 321,100 0,54 svodného u svodného
1 32,3 5,4 0,74 1,50 potrubí 27,92 2,42 4,85 128,39 potrubí nad sv. potr.

VO2 818739,918 997234,246 320,734 28 998,800 321,270 0,54

celkem celkem 104,3 91,0 7,8 15,6 415,8

Rekapitulace materiálu : drenážní trubky PE-HD, DN 150     ( + 5% pro řez) 109,5 m
výpl ň rýhy trativodu - št ěrkodr ť 8/16 91,04 m3
vyrovnávací vrstva písku 7,8 m3
těsnící vrstva - nad kanalizací 15,6 m3
separační geotextilie 200 g/m 2 415,8 m2
přesyp trativod ů na úr. pl. žel. spodku kamenivem fr.8/16
(rýha š. 1,1m - průměrná plocha přesypu 0,66 m2/m) 68,8 m3

Příloha č.4



SVODNÁ POTRUBÍ :SO 4211 Kadaň - Kadaň-Prunéřov, železniční spodek příloha č.5

potrubí plastové DN 200 (plocha potrubí 0,032 m2), DN 150
šířka rýhy dle hloubky rýhy 0,8 / 1,0 / 1,2 m (do 1,2 / do 2,0 / nad 2,0 m hloubky
výplň rýhy propustným nesoudržným materiálem
ochrana potrubí při průchodu pod kolejí: pískový obsyp nebo betonové lože C16/20; tl.0,10m

pískový obsyp nebo obetonování betonem C 16/20; 0,10m nad horní úroveň potrubí
šířka obetonování a obsypu - šířka výkopu

ochrana potrubí pro spádový stupeň: obetonování potrubí 0,60/0,60 m C 16/20 na výšku spádového stupně
výkop pro spádový stupeň je součástí výkopu šachty kam se potrubí napojuje (jiný SO)

Výpočet :
prům. hloubka rýhy :         (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) : 2
výkop rýhy :                         šířka rýhy x prům.hloubka x délka
výplň rýhy prop.mater. :   (šířka rýhy x prům.hloubka) - ochrana potrubí - plocha potrubí x délka
ochrana potrubí betonem:   (šířka rýhy x výška obetonování)) - plocha potrubí) x délka
pažení příložné :               2 x prům. hloubka rýhy x délka

úsek
sv. potr.

délka DN šířka rýhy výkop objem 
podsyp
pískem

obsyp
pískem

dosyp
zeminou

pažení

m začátek konec průměr m m3
začátek konec průměr rýhy m3 m3 m3 m2

Š1 - Š2 42,00 600 1,82 3,82 2,82 1,50 177,7 1,82 3,82 2,82 177,7 9,4 46,3 107,1 236,9

Š2 - Š3 41,89 600 1,36 4,51 2,93 1,50 184,3 1,36 4,51 2,93 184,3 9,4 46,2 113,9 245,7

Š3 - Š4 18,22 600 4,51 3,57 4,04 1,50 110,5 4,51 3,57 4,04 110,5 4,1 20,1 79,9 147,3

Š4 - Š5 37,94 600 3,57 2,93 3,25 1,50 185,0 1,68 1,53 1,61 91,3 8,5 41,8 27,6 246,7

Š5 - Š6 34,06 600 2,93 2,31 2,62 1,50 133,7 1,53 1,29 1,41 72,0 7,7 37,5 14,8 178,2

Š6 - VO2 31,09 600 2,31 1,73 2,02 1,50 94,1 1,29 1,10 1,20 55,7 7,0 34,3 3,5 125,5

DN600 205,21 885,2 46,2 226,1 346,7 1180,2

Součet 205,2
štěrkopísek celkem 272,31

výkop podle tříd těžitelnosti: 3. třída …  = 619,6 70%
výkop podle tříd těžitelnosti: 5. třída …  = 265,5 30%

výška zásypu (pod trtv nižší)hloubka výkopu
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BETONOVÉ ŠACHTY :
SO 4211 Kadaň - Kadaň-Pruné řov, železni ční spodek
trativodní šachty betonové DN 800 (koncové a šachty na svodném potrubí)
š. rýhy pro výkop:
bet. šachty DN 800 - 1,5m +  (započítáno navíc 2 x 0,1 rozšíření na pažení) = 1,7m

výkop = plocha rýhy * hloubka výkopu od zemní pláně plocha rýhy: bet. šachty DN 800 - 1,7 * 1,7 = 2,89 m2

zához výkopkem (nenamrzavý materiál) = výkop - bet. lože C 12/15 - vyrovnávací vrstva ŠP - objem šachty 
pažení: pro hloubku > 1,3m  bet. šachty DN 800 - 1,7 *  4 * hloubka od zemní pláně
kryt šachty: betovové - půlené
kóty vtoku a výtoku u kanalizačních šachet vyjadřují kótu zaústění trativodů a svodných potrubí
Poznámka: koncová šachta je poslední šachta umístěná na svodném potrubí, příp. trativodu před jeho vyústěním do hl. sběrače nebo jiného odvod. zařízení
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Š1 818749,188 997429,902 0,013000 312,130 312,130 42,000 25,0 313,800 314,735 311,980 311,83 1,970 7,880 5,2 0,225 0,1125 10,732 2,755 15,0 0,150 v cestě

Š2 818741,473 997388,617 0,055000 315,645 313,180 41,895 25,0 316,850 317,754 313,019 312,87 3,981 15,924 10,8 0,225 0,1125 18,446 4,735 30,3 0,150 v cestě obložení čedičem

Š3 818733,779 997347,435 0,096500 316,691 316,691 18,224 25,0 321,050 321,350 316,525 316,38 4,675 18,700 12,7 0,225 0,1125 18,796 4,825 35,5 0,150 vedle cesty

Š4 818720,178 997335,305 28,895200 317,146 317,146 37,942 25,0 321,600 320,570 321,410 316,985 316,84 3,735 14,940 10,1 0,225 0,1125 17,238 4,425 28,4 0,150 zšl, ZKPP

Š5 818725,508 997297,739 28,933224 318,093 318,093 34,058 25,0 322,355 320,870 322,205 317,930 317,78 3,090 12,360 8,3 0,225 0,1125 16,654 4,275 23,5 0,150 v nástupišti

Š6 818731,953 997264,296 28,967500 318,944 318,944 31,088 25,0 322,545 321,100 322,392 318,777 318,63 2,473 9,892 6,6 0,225 0,1125 14,083 3,615 18,8 0,150 v nástupišti

VO2 818739,918 997234,246 29,000000 319,720 319,720 321,30

součet 79,696 53,610 1,350 0,675 95,948 151,4

Rekapitulace materiálu :výkop 3. t řída 70% výkop ů 55,8 m3 detailní řešení, rozm ěry a popis jednotlivých díl ů betonových šachet
výkop 5. t řída 30% výkop ů 23,9 m3 viz p říloha 9.3 Tabulka šachet
zához šachet  výkopkem (nenamrz. mat.) 53,6 m 3

dno z betonu C12/15 1,4 m3

vyrovnávací vrstva ze št ěrkopísku 0,7 m3

hydroizola ční nátěr 95,9 m2

pažení st ěn šachet 151,4 m2

celkem šachet 1-6 6,0 ks

p
říloha 

č. 6



SO 4211 Kadaň - Kadaň-Pruné řov, železni ční spodek

vtokové objekty

tl. výkop pažení vyr. štp vyr.bet beton dno bednění výztuž beton hydroiz. stupadla zásyp

délka šířka hloubka stěny tl. 0,10 m tl. 0,1 m tl. 0,25 m 10425 stěn nátěr 2x ks m3

m m m m3 m2 m3 m2 m2 m3 m2

VO2 km 29,000 1,6 1,3 2,55 0,2 25,5 33,6 0,4 0,2 0,4 24,7 29,6 2,4 29,6 7 19,8

VO1 km 29,110 1,6 1,3 2,15 0,2 21,8 28,7 0,4 0,2 0,4 20,7 24,9 2,0 24,9 5 16,9
křídlo 1 2,0 0,2 1,4 5,0 0,1 0,0 6,2 5,6 0,6 12,3 3,0
křídlo 2 2,0 0,2 1,3 5,0 0,0 5,7 5,2 0,5 11,4 3,0

celkem 57,3 62,2 0,9 0,5 0,8 57,2 65,3 5,4 78,3 12 42,7

hmotnost 0,350 t
překrytí:
VO2 poklop 1.30 x 1.60mvtoková mříž nad vtokem příkopu
VO1 poklop 1.30 x 1.60m

mříž nad vtokem příkopu

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ :

stavební 
objekt  č.

staničení  
stavebního 

objektu

délka 
ZKPP (m)

konstrukce 
ZKPP                   

pod k. č.
šd
m3

DK (šd)
m3

výkop
m3

0,20 šd + 1 15,00 22,50 37,50
 0,30 DK 0,00
0,20 šd + 1 15,00 22,50 37,50
 0,30 DK 0,00
celkem 30,0 45,0 75,0

p
říloha 

č.7

vnější rozměry

most
SO 4042
ev. km 
28.873

před mostem 15

za mostem 15



SO 4211 Kadaň - Kadaň-Pruné řov, železni ční spodek

pref. příkopové zídky UCB 2 dl. 2,49 m s poklopy dl.0,83 m

šířka dna rýhy 1,60 m dle ČD Ž 3.12

hloubka rýhy je měřena od úrovně přilehlé části zemní pláně 

podkladní deska tl. 0,15 m, beton C 12/15 (v agresivním prostředí XA2 se použije beton C 25/30-XA2)

obsyp odvodňovacích otvorů  štěrkodrtí frakce 8/64 do výšky 0,5 m od dna příkopového žlabu

od povrchu terénu až do úrovně obsypu drceným kamenivem bude prostor za rubem žlabu  vyplněn propustným nenamrzavým materiálem 

propustné nenamrzavé materiály včetně vrstvy drceného kameniva budou chráněny proti zanášení filtrační geotextilií o hmotnosti 200 g/m2

plochy prafabrikovaných žlabů budou na styku s okolní zeminou opatřeny hydroizolačním nátěrem v souladu s TKP, kap. 22

od do
29,000 29,110 110,0 44 132 26,95 39,27 32,34 37,40 374,00 458,70 198,00

110,0 44,0 132,0 26,9 39,3 32,3 37,4 374,0 458,7 198,0

separační gtx
od do dl šířka plocha
km km m m m2

28,880 29,110 230 4,8 1104

Zásyp 
neprop. 

Zásyp 
propust. 

Zásyp     
drc. kam. 

Seperační 
geotext. 

Hydroizol. 
nátěr          

P
říloha č.8

Pažení   

(m2)

CELKEM

Podkl.
beton

Příkopové žlaby :

Příkopový žlab               (km) Délka 
žlabu     

žlab
UCB0

Krycí deska  
(ks)



 

č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.
množství 
odpadu

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) t 1 743,69
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) t
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7) t
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t
9 02 01 03 O Smýcené stromy a keře t
10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t
11 17 02 02 O Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t
25 17 04 02 O Odpad hliníku t
26 17 04 07 O Směsné kovy t
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty kg
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t
46 17 05 04 O Kamenná suť t
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t
48 02 01 03 O Pařezy t
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t

TABULKA ODPADU

SO 4211 Kadaň - Kadaň-Prunéřov, železniční spodek
příloha č.10
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SO 4212 ŽST Kadaň - Kadaň-Prunéřov, železniční svršek příloha č.1a

položka č.příl m.j. výměra
Demontáže

1 Odstranění štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem na mezideponii 2 m3 456,0
2 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ 2 m 277,0

5 Zřízení štěrkového lože - nový materiál 5 m3 603,5
6 Doplnění štěrk. lože při výškových/směrových úpravách - nový mat. 5 m3 92,1

9 Kolej 49 E1, B-91 S/2, up. Skl 14, rozd. "u" - nový materiál 5 m 277,0

11 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 5 m 208,0
12 Zvedání koleje na pražcích dřevěných nebo ocelových výšky do 200 mm 5 m 108,0

16 IS se spojkami ALKAMID do řezu 7 pár 2,0
17 LIS S49 nezušlechtěný, dl.3,56 m 7 pár 2,0
18 Náhrada stávajícího montovaného IS standardním stykem + propojky 7 pár 2,0
19 Vrtání otvoru do stojiny kolejnice 7 ks 6,0

21 Zřízení bezstykové koleje a výhybek 5 m 277,0
22 Svařování kolejí tvaru S 49 do BK - aluminotermicky 5 ks 10,0
23 Uvolnění a obnova stávající BK 5 m 137,0

Odpady
31 Železniční pražce betonové 2 ks 137,0
32 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolejnice 2 t 10,2
33 PE  podložky 2 t 0,1
34 Pryžové podložky 2 t 0,3

Zřízení železničního svršku

Koleje

LISy

Doplňující konstrukce a práce

Bezstyková kolej



SO 4212 ŽST Kadaň - Kadaň-Prunéřov, železniční svršek
příloha č.1b

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Demontáž kilometrovníků 1 ks
2 Demontáž hektometrovníků na mezideponii 1 ks 3
3 Demontáž ŽB sloupků "Pískejte" 1 ks
4 Demontáž návěsti "Vlak se blíží k zastávce" (0,8232 m2) 1 ks
5 Demontáž rychlostníků - sloupek a základ 1 ks
6 Demontáž rychlostníků - tabule obdélníková 1 ks
7 Demontáž rychlostníků - tabule kulatá 1 ks
8 Demontáž předvěstníků - tabule, sloupek a základ 1 ks
9 Demontáž sklonovníků - tabule, sloupek a základ 1 ks
10 Demontáž návěsti "Konec nástupiště" - tabule, sloupek a základ 1 ks
11 Demontáž zajišťovacích značek 1 ks 10

12a ŽB hektometr ABZ 1 - 100 včetně "kamene" 1 ks 1
12b ŽB hektometr ABZ 1 - 100 pouze osazení 1 ks 3
13 Osazení mezníků ČD 1 ks
14 ŽB sloupek "Pískejte" AZZ 2 - 12 1 ks
15 Staničník - tabule "úzká" (0,1952 m2) 1 ks
16 Staničník - tabule "široká" (0,2928 m2) 1 ks
17 Osazení a montáž značek vč. upevňovacího materiálu na sloupky a stožáry 1 ks 10
18 Sloupky DN 60 z Al slitiny, dl. 3,7 m 1 ks 5
19 Sloupky DN 127 z Al slitiny, dl. 3,8 m 1 ks 4
20 Ochrana povrchu sloupků otryskáním a ochranným nátěrem 1 m2 9,6
21 Sklonovník - tabule 1 ks 6
22 Návěst "Vlak se blíží k zastávce" - tabule (0,8232 m2) 1 ks 2
23 Návěst "Vlak se blíží k zastávce" - zmenšená tabule (0,2744 m2) 1 ks
24 Návěst "Konec nástupiště" - tabule 1 ks 2
25 Předvěstník N - trojúhelníkový štít 1 ks
26 Předvěstník NS - tabule 1 ks
27 Předvěstník "3" - terč 1 ks
28 Rychlostník N - tabule 1 ks
29 Rychlostník NS - tabule 1 ks
30 Rychlostník "3" - terč 1 ks
31 Návěst "Konec posunu" - tabule 1 ks
32 Návěst "Zkrácená vzdálenost" 1 ks
33 Značka referenčního bodu - dodávka a připevnění 1 ks
34 Zajišťovací značka referenčního bodu (M3-k3-I ČSN 72 2518) 1 ks
35 Hřebová značka (H) umístěná na nástupištích 2 ks
36 Konzolová značka (K) umístěná na sloupech trakčních stožárů 2 ks 5
37 Konzolová značka (K) umístěná na ocelových sloupcích 2 ks 6
38 Konzolová značka (K) umístěná na zdech 2 ks
39 Konzolová značka (K) umístěná na protihlukových zdech 2 ks
40 Konzolová značka (K) umístěná na základech trakčních stožárů 2 ks

41 Betonová suť - km, hm, kolíky a základy ŽB sloupků 1 t
42 Železný šrot - sloupky, tabule, upevnění 1 t

43 Bezpečnostní značka NB.3.19 s nápisem 05 "Pozor, úzký průřez" ks
44 Výstražný nátěr "Pozor, úzký průřez" - černožluté šikmé pruhy m2

R e k a p i t u l a c e  

Demontáže

Vystrojení trati

Odpady

Doplňující konstrukce a práce



SO 4212 ŽST Kadaň - Kadaň-Prunéřov, železniční svršek příloha č. 2

K1-_1

Úsek

K
V

2-
K

V
4

ce
lk

em

kolej 1

od km 28,833

do km 29,110

rozdělení pražců (ks/km) 1640

rozdělení pražců

objem štěrku k recyklaci (m3/m´)

objem štěrku k recyklaci  (m3) 0

délka (m) 277 277

délka na bet. pr. 277 277

délka na oc. pražcích 0

délka na dř. pr. 0

řezy kolejnic plamenem (páry) 0

skutečné demontáže
šl m3/m´

dmt v postupu č.

dmt A=celá, P=část P

skut dl dmt 277 277

koef.

( R ) Materiál k regeneraci Mat k reg

Kolejnice S49 (m) 554 554

drobné kolejivo (ks) 10339

Pražce betonové SB5 318

CELKEM 0

( U ) Užitý materiál Užitý materiál

Kolejnice T 0

Kolejnice S49 (m) 432 0

CELKEM 0

pražce užité

Pražce betonové SB5

Pražce betonové SB8P

Pražce dřevěné buk 0

Pražce dřevěné dub 0

CELKEM 0

Pražce dřevěné mostnice

drobné kolejivo (ks) 615 615

( X ) Odpad odpad ocel (t)

Kolejnice R65 0 0,0

Kolejnice S49 (m) 122 122 5,7

Kolejnice T 0 0,0

CELKEM 0 kolej

pražce odpad

Pražce betonové SB6 0

Pražce betonové SB5 137 137 beton

Pražce betonové SB8 0

Pražce drevené buk (ks) 0

Pražce dřevěné mostnice (ks) dřevo

Pražce drevené dub (ks) 0

CELKEM 0

drobné kolejivo (ks) 6106 6 106 dr kolejivo

drobné kolejivo (t) 4,500 0,00 5 4,5

objem "kufru" (dl. * 3,4 * 0,50)m3 470,90 objem kufru mimo most 421,60

objem 1 pražce 0,11

objem všech pražců 14,92 421,60 celkem odečet od kubatur výkopů

snesený štěrk v kolejích (po odečtu pražců) 456,0 m3

využití štěrku do náspů

nást ŽST Kadaň

nást zast. Kadaň sídliště 456,0

reg. pražců bet 318 ks

odpadních pražců   bet 137 ks 10,2

celkem odpad ocel

PE podložky 0,3 455 pražců 136,5 kg

pryžové podložky 0,6 455 pražců 273 kg

5,7

0

137

0



příloha č. 5

SO 4212 ŽST Kadaň - Kadaň-Pruné řov, železni ční svršek
Zřízení koleje

kolej  nový 49E1 svary (páry) *)

č.
nové pr. B91 

S/2
pruž upev

49 E1 pozn.

kolej 1

28,833 29,110 277,000 277,000 5 z pasů dl. 75m

celkem 277,000 277,000 5 páry

10 kusy

celkem dl. kolejí (m) 277,000

pražců 462 rozd. u

objem 1 pr 0,125

objem pražc ů 57,750

uvoln ění a obnova stávající BK

km 31 473 31 610 137,000

Vyrovnání koleje od do dl. pozn.

kolej 1 (před zast) 50

kolej 1 (ve zvýšeném úseku) 108

kolej 1 (za zast.) 50

vyrovnání koleje na betonu celkem 208

dopln ění šl zvýšení o m3/m´ délka m3

při vyrovnání 0,2 208 41,6

při zvyšování 0,05 0,3 33 8,25

0,1 0,5 28 14

0,15 0,6 47 28,2

zvýšení dl. celkem 108

doplnění šl celkem 92,05

od do 

celková
délka 

pokládaného 
úseku



SO 4212 ŽST Kadaň - Kadaň-Prunéřov, železniční svršek příloha č. 7

Tabulka rušených izolovaných styků (párů):

km kolej mont.IS LIS náhrada pozn.

odbočka Armabeton

30,305 1 1 mont. styk KV, výh Armabeton, přímá v.

30,316 vlečka 1 mont. styk výh Armabeton, přímá v.

celkem rušené IS: 2 0

Tabulka nových izolovaných styků (párů):

mont.do řezuLIS do stávající BK

30,281 vlečka 1 nový IS ve stáv. stykované koleji

30,313 odvrat vl. 1 nový IS ve stáv. stykované koleji

31,533 1 1 nový IS ve stáv. BK

31,558 1 1 nový IS ve stáv. BK

celkem nové IS: 2 2

vrtání otvorů ks

km 31.478 2

km 31,600 2

km 31,800 2

celkem 6



SO 4212 ŽST Kadaň - Kadaň-Pruné řov, železni ční svršek p říloha č.8

číslo stani č vzdá-
PP km lenost m2 Σ m2 φ m2 m3

ZÚ 28,833 2,36
2,00 4,72 2,36 4,72

P 2 28,835 2,36
Z mostu 15,00 4,72 2,36 35,40

P 3 28,850 2,36
0,00 5,08 2,54 0,00

28,850 2,72
25,00 5,14 2,57 64,25

P 4 28,875 2,42
4,00 5,14 2,57 10,28

28,879 2,72
K mostu 0,00 5,42 2,71 0,00

28,879 2,70
21,00 5,16 2,58 54,18

P 5 28,900 2,46
25,00 4,89 2,45 61,13

P 6 28,925 2,43
25,00 4,75 2,38 59,37

P 7 28,950 2,32
25,00 4,69 2,35 58,63

P 8 28,975 2,37
13,00 4,74 2,37 30,81

K nást 28,988 2,37
12,00 4,55 2,28 27,30

P 9 29,000 2,18
25,00 4,36 2,18 54,50

P 10 29,025 2,18
zač. UCB 25,00 4,54 2,27 56,75

P 11 29,050 2,36
25,00 4,75 2,38 59,37

P 12 29,075 2,39
25,00 4,82 2,41 60,25

P 13 29,100 2,43
10,00 4,86 2,43 24,30

KÚ 29,110 2,43

Suma 661,2

nové štěrkové lože vč. pražců 661,2 m3

objem pražců 57,8

nové štěrkové lože 603,5

objem drážních stezek 0,0 m3

nové
štěrkové lože
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Zajišťovací značky příloha č.9

TS č. km základ TS TS nást sloupek

28,833 ZÚ

23 28,836 1

28,885347 1 ZP

24 28,891 1

25 28,931 1

28,959347 1 ZO

26 28,971 1

27 29,010 1

29,029336 1 KO

28 29,052 1

29 29,102 1

29,103336 1 KP

29,110 KÚ

celkem 5 6

ZZ konzolová



 

č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.
množství 
odpadu

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnost t
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) t
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7) t
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t
9 02 01 03 O Smýcené stromy a keře t
10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t
11 17 02 02 O Pražcové kotvy t
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks 137,00
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 10,24
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t
25 17 04 02 O Odpad hliníku t
26 17 04 07 O Směsné kovy t
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty kg
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t 0,14
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t 0,27
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t
46 17 05 04 O Kamenná suť t
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t
48 02 01 03 O Pařezy t
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t

SO 4212 ŽST Kadaň - Kadaň-Pruné řov, železni ční svršek
Tabulka: Odpady v etapě výstavby                                                                                                                                             příloha č.10


