





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS 05/2018

Změna:		Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:			Korespondenční adresa:		
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>			Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 METROPROJEKT		Souprava číslo:	
HIP: Ing. Václav KŘIVÁNEK tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Jan PEŠATA Stupeň: DSP		Podpis: <i>Křivánek</i> Podpis: <i>Jan Pešata</i> Název a účel díla: <h1>Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009</h1>			
Zpracovatelské středisko: STŘEDISKO S52 - STAVEBNÍ tel.: +420 296 154 349 Vedoucí útvaru: Roman DUŠEK Odpovědný projektant: Ing. Ondřej MUSIL		Název části díla: Technologická část Železniční zabezpečovací zařízení Staniční zabezpečovací zařízení		D D.1 D.1.1	
Vypracoval: Ing. Ondřej MUSIL Kontroloval: Bc. Pavel BARTOŇ Skart. znak: V20/2039 Datum: 5/2018 Počet formátů: - Měřítko: -		Název přílohy: SO 05-01-01 Žst. Pačejov, staniční zabezpečovací zařízení Návěstní krakorec v km 301,980		Číslo desek.: D.1.1.1 Číslo příl.: -	
-		IČD:		17 7163 04 01 01 01	