


INVESTOR STAVBY:	SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové				
 Pracoviště 211 - Ostrava	HIP:	Jaromír Kielor		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP. PROJ.:	Ing. Petr Burda		17-025-40-211	
	NAVRHL:	Ing. L. Juchelková		DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Ing. Petr Burda		4/2017	
STAVBA:	Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek			STUPEŇ:	P (DSP)
Část:	SO01: Zrušení izolovaných styků a chodníková dlažba			ČÁST:	
Výkres:	Výkaz výměr			ČÁST:	PŘÍLOHA:
				E.1.1	03

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 002

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati
Choceň - Týniště n.O. - Velký Osek

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Objednatel:

SŽDC s. o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 002

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati
Choceň - Týniště n.O. - Velký Osek

Místo:

Datum: 06.04.2017

Objednatel: SŽDC s. o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

SO 01 Zrušení izolovaných styků a chodníková
dlažba

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - Velký Osek
Objekt: **SO 01 - Zrušení izolovaných styků a chodníková dlažba**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Objednatel:

SŽDC s. o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - Velký Osek

Objekt: SO 01 - Zrušení izolovaných styků a chodníková dlažba

Místo:

Datum:

06.04.2017

Objednatel:

SŽDC s. o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Položky dle SŽDC 201 - Položky dle SŽDC 2017:

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní

Položky dle ÚRS 2017 - Položky dle ÚRS 2017:

5 - Komunikace

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - Velký Osek

Objekt: SO 01 - Zrušení izolovaných styků a chodníková dlažba

Místo: Datum: 06.04.2017

Objednatel: SŽDC s. o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Položky dle SŽDC 201 - Položky dle SŽDC 2017:

5 - Komunikace pozemní

1	K	5907015025,00000	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "u"	m	60,000		
2	M	5957201005,00000	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. R65 - dodávka SŽDC s.o.	m	60,000		
3	K	5907050010,00000	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	24,000		
4	K	5910020120,00000	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	kus	24,000		
5	K	5910040030,00000	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 720,000		
6	K	5910040130,00000	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 720,000		
7	K	5913270010,00000	Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	60,000		
8	M	5964143000,00000	Železniční spodek Fólie hydroizolační	m2	60,000		
9	K	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	50,000		
10	K	5915010020,00000	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	7,000		

9 - Ostatní

11	K	9902100200,00000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	12,600		
12	K	9902200200,00000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	8,377		
13	K	9902200400,00000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	10,000		
14	K	9909000100,00000	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	12,600		

Položky dle ÚRS 2017 - Položky dle ÚRS 2017:

5 - Komunikace

15	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	50,000		
16	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	60,000		
17	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	592282900	deska betonová obkladová vodních toků TZX 41-150 150x49x8 cm	m2	50,000		

998 - Přesun hmot

19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,618		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--