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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Odvétvi:

Misto stavby:

Obecni urad:

Katastralni uzemi:

Objednatel:

Zastoupeny:

Zhotovitel dokumentace:
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Oprava PZSv km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320;

40,885 a 41,692 trati Chocen — Tynisté n. O. — Velky Osek

Projekt (P)
Zelezni¢ni doprava
Zelezni¢ni trat Chocer — Tyni$té n. O. — Velky Osek

Trebechovice pod Orebem

Kraj

Katastralni tzemi | Cislo K.U. Obec
Trebechovice p. O. 769452 | Trebechovice p. O.
Nepasice 703371 | Tfebechovice p. O.
Blesno 605581 | BleSno
Svinary 760765 | Hradec Kralové

Slezské Predmésti 646971 | Hradec Kralové

Kralovéhradecky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Oblastni feditelstvi Hradec Kralové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Kralové

Signal Projekt s.r.o.
Videnska 55
639 00 Brno
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nésledujici podklady:

e mistni Setfeni

e dokumentace stavajiciho stavu

e projektova dokumentace a pozadavky ostatnich profesi

e stdvajici KSUaTP

e normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:

CSN 34 1500 ed. 2
CSN 34 1530 ed. 2
CSN 34 2613 ed. 3
CSN 342614 ed. 3
CSN EN 50122-1 ed. 2
TNZ 34 2603

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 01 PZS v km 39,022
PS 02 PZS v km 39,319
PS 03 PZS v km 39,577
PS 04 PZS v km 40,320
SO 01 Ruseni LIS a chodnikova dlazba
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3. TECHNICKE RESENI

3.1. VSeobecné

Pfedmétem stavby je rekonstrukce prejezdu v km 39,022, 40,320, 40,885 a 41,692 trati Chocenl —
Tynisté nad Orlici — Velky Osek a rekonstrukce ukolejnéni v tratovém useku Trebechovice pod
Orebem — Hradec Kralové Slezské predmésti.

Tratovy Usek je elektrifikovan stejnosmérnou trakéni soustavou 3kV. Vramci stavby budou
demontovany zbyvajici kolejové obvody v tratovém Useku.

Cast E.3.7 vramci stavby zahrnuje obnovu a doplnéni ukolejnéni vodivych konstrukci v POTV dle
platnych predpisl. Stavba bude rozdélena na dva stavebni postupy, které budou probihat sou¢asné.
DGvodem rozdéleni je rozdilnost investord jednotlivych Usekd (od km 38,2 po ZST Trebechovice pod
Orebem je investorem SSZT OR Hradec Kralové, ve zbyvajici &asti pak SEE OR Hradec Kralové).

Obsahem SO ukolejnéni vodivych konstrukci je Uprava stavajiciho feSeni ukolejnéni (montaze a
demontaze) v zavislosti na provedenych stavebnich Upravach koleji a vodivych konstrukci.
S ohledem na pouzitou trakéni soustavu je feSeno ukolejnéni jako nepfimé, pomoci opakovaci
prirazky.

Reseni nepfimého ukolejnéni TP a vodivych konstrukci v POTV spogiva v ptipojeni chranéné vodivé
konstrukce pies zafizeni omezujici napéti na pfilehlou kolejnici se zajist€énym odvodem poruchovych
proudud. Pfipojeni je mozné vyhradné pomoci izolovaného 1 vodie FeZn o praméru min. 10mm.
PFipojeni musi byt provedeno podle Sestavy SZDC, mista vodivého spojeni (kolejnice, svorka, vodig,
konstrukce) musi byt pfed montazi ocisténa na kov, aby se zaru¢ené dosahlo vodivého spojeni.

Ve vefejné pfistupnych mistech a trakénich podpérach, na kterych jsou osazeny odpojovace, bude
navrzeno pouZziti zafizeni omezujiciho napéti o jmenovité hodnoté 250V, které bude s koleji spojeno
dvéma vodi¢i 10mm.

Z davodu demontaze kolejovych obvodl budou instalovany mezikolejnicové propojky po 300m trati.
Vzhledem K jejich absenci ve zbyvajici &asti tratového useku budou instalovany i mimo rozsah
stavajicich kolejovych obvodu.

Zadna vodivé propojena konstrukce nesmi byt ukolejnéna na vice mistech. U konstrukce, kde
vzdalenost od mista ukolejnéni konstrukce pFesahne 50m, musi naméfené dotykové napéti
vyhovovat hodnotam CSN EN 50122-1 ed.2. Mé&feni dotykovych napéti je vtakovém piipadé
predmétem dodavky tohoto SO.

Ukolejnéni konstrukci mostl, propustkl a zdi bude provedeno vyhradné v mistech, kde konstrukce
zasahuje do POTV. Ukolejnén bude kazdy vodivy celek pouze jednou. Za vodivy celek je povazovano
také propojeni nahodné napf. navrtani armovani mostu pfi instalaci zabradli nebo propojeni zaklad
trakénich stozard s mostem, do kterého jsou vetknuty.

Konstrukce, které mohou byt pfi stavbé takovymto zpUsobem propojeny, budou vodivé pospojeny
dratem FeZn primér 10 nebo ukolejfiovaci lanem a ukolejnény jako jeden vodivy celek. V pfipadé
prekroCeni délky vodivé propojeného celku 100m (v€. ukolejiovaciho lana) nebo v pfipadé, Ze se
ukolejnéni naléza dale nez 50m od konce vodivého celku, bude provedeno méfeni dotykovych
napéti.

S ohledem na koordinacni charakter profese ukolejnéni je nutné pred vlastni realizaci ukolejnéni
konkrétni konstrukce provéfit, zda nedoslo v nékteré z koordinovanych profesi ke zméné feSeni nebo
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zda nedoslo k zasadni zméné predpokladanych parametrd vodivych konstrukci (zasah konstrukce do
POTV, vodivé propojeni s jinou konstrukci apod.). Spravnost rozhodnuti o zplsobu ukolejnéni bude
ovéfena po montaZzi konstrukce méfenim a posouzenim feSeni ze strany schvalujicich jednotek.

3.2. Strucny popis soucasného stavu

Trat’ byla elektrifikovana v roce 1965. Ukolejnéni jako takové proSlo rekonstrukci v letech 2000 -
2010.

Od km 38,2 do ZST Ttebechovice pod Orebem jsou instalovany kolejové obvody piejezdd, které
budou nové nahrazeny pocitaci naprav a izolované styky, které k nim pfislusi budou demontovany.
Pfi rekonstrukci bylo opomenuto ukolejnéni silnicniho podjezdu v km 36,862, které je provedeno jako
pfimé.

V celém tratovém useku neni instalovana ani jedna mezikolejnicova propojka.

3.3. Navrzené technické Feseni

Provizorni stav (demontaz stykovych transformatoru)

V ramci stavby se predpoklada demontaz izolovanych stykG vramci jedné vyluky s demontazi
kolejovych obvodu a pfislusnych stykovych transformatord. Provizorni stavy neni nutné fesit.

Definitivni stav

V definitivnim stavu budou nové ukolejnéna navéstidla pfes opakovatelnou prirazku (dnes jsou pres
neopakovatelnou) a budou doplnény mezikolejnicové propojky po 300m trati a v okoli pocitacich
bodU tak, aby byly dodrzeny poZadavky na pasivni ochranu PZZ proti pfepéti. Dale bude nové feSeno
ukolejnéni silniéniho podjezdu v km 36,862. Nadjezd bude nové ukolejnén pres prarazku. Vzhledem
k ocelové svafované konstrukci mostu neni nutné fesit propojeni jednotlivych zabradli. Nové prvky
zabezpecCovaciho zafizeni budou umistény mimo POTV, s vyjimkou pocitacich bod(, které neni
nutno ukolejfiovat.

3.4. Postupné uvadéni do provozu

Stavebni objekt Ize uvést do provozu az na zakladé vystaveni revizni zpravy, prikazu zpUsobilosti
uréeneho technického zafizeni a po ovéfeni zavedeni KSUaTP dotCenymi spravci zafizeni (SEE,
SSZT, TUDC) s naslednym zavedenim do pouzivani OR Hradec Kralové.

3.5. Pokyny pro montaz

MontaZz smi provadét pouze osoba s pfisludnou kvalifikaci dle vyhlaSek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.
V&echny pouzité vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek SZDC s.o.
prokazujici moznost pouZiti vyrobku na Zelezniéni dopravni cesté&, u nichz funkci vlastnika plni SZDC
s.0. a to za podminek stanovenych v dokumentech vydanych SZDC s.o., odborem OAE (O14) pro
kazdy vyrobek — viz smérnice SZDC &.34.

Vystavbu je nutné koordinovat predevSim s postupem vystavby zabezpelovaciho zafizeni a
s demontazi izolovanych stykli, mezikolejnicové propojky nesmi byt instalovany do funké&nich
kolejovych obvodu.

3.6. Zkousky a revize

PFed predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a revizi dle CSN
34 1500 ed.2 a CSN 34 1530 ed.2. Pro v8echny nepiimo ukolejnéné konstrukce zhotovitel doloZi
také méreni dotykovych a pfistupnych napéti, kterym prokaze, Zze hodnoty dotykovych a pfistupnych
napéti na ukolejnénych konstrukcich ve standardnim provozu nepfekra€uji meze dané normami a
legislativou.
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI
Pred zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inZzenyrské sité.

Pfed zahajenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti.

Pti praci se musi pouzivat predepsané ochranné pomucky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpecit dodrZovani platnych bezpecnostnich predpist
v souladu s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatienimi zabranén
vstup na stavenisté nepovolanym osobam. Hranice stavenisté musi byt viditelné oznacené.

V pfipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. vjeho blizkosti, je
bezpodminecné nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich predpist a
technickych norem pfi vSech vykonavanych cinnostech. Z pohledu pracovnik( v kolejisti (resp.
pfichod na pracovisté a odchod z néj) urcit bezpecnou prichodovou cestu pro v uvahu
prichazejici pracovniky a zabezpe¢it jejich znalost predpisu SZDC Bp1.

Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodriovat platné bezpecCnostni a provozni
pfedpisy a normy, a pouzivat materidl spliujici platné normy. Jakékoliv zmény a doplriky
projektové dokumentace musi byt dopredu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim
autorem.
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