

POZNÁMKA:

Toto SO je rozděleno na dva stavební postupy, u kterých se v době zpracování projektu předpokládala souběžná realizace. Důvodem rozdělení do dvou částí je fakt, že část ukolejnění a trakčního propojení bude hrazena z prostředků Správy elektrotechniky a energetiky a zbývající část z prostředků Správy sdělovací a zabezpečovací techniky. Z tohoto důvodu jsou k projektu přiloženy dva soupisy prací.

INVESTOR STAVBY:	SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové				
	HIP:	Jaromír Kielor		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP. PROJ.:	Bc. R. Morawitz	<i>MD</i>	17-025-40-211	
	NAVRHL:	Bc. R. Morawitz	<i>MD</i>	DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Ing. M. Vývoda	<i>Vývoda</i>	4/2017	
STAVBA:	Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek			STUPEŇ:	P (DSP)
Část:	SO 04: KSU a TP			MĚŘÍTKO:	
Výkres:	SOUPIS PRACÍ - 1. STAVEBNÍ POSTUP			ČÁST:	PŘÍLOHA:
				E.3.7	04

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-025-40-211

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				0,00
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-025-40-211

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320

Místo:

Datum: 17.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 04	KSÚ a TP	0,00	0,00
01	ÚPRAVA V RÁMCI REKONSTRUKCE PZS	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320

Objekt: SO 04 - KSÚ a TP

Část: 01 - ÚPRAVA V RÁMCI REKONSTRUKCE PZS

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320

Objekt: SO 04 - KSÚ a TP

Část: 01 - ÚPRAVA V RÁMCI REKONSTRUKCE PZS

Místo: Datum: 17.03.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
OST - Ostatní	0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320

Objekt: SO 04 - KSÚ a TP

Část: 01 - ÚPRAVA V RÁMCI REKONSTRUKCE PZS

Místo: Datum: 17.03.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

OST - Ostatní **0,00**

3	K	7497278010	Připojení izolovaného svodu na kolejnici	kus	18,000			0,00
4	M	7498000686	Trakční vedení Vodiče TV Příčná kolejová spojka v.č. vrtání kolejnice	kus	9,000			0,00
5	M	7498000662	Trakční vedení Vodiče TV Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	4,000			0,00
6	M	7498000828	Trakční vedení Kabely TV, Různé TV Uzemňovací vedení na povrchu, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	10,000			0,00
2	K	7497280010	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	4,000			0,00
7	K	7497301010	Tažení ochranného lana do 240 mm2	m	10,000			0,00
8	K	7497317010	Zpracování KSU a TP pro účely zavedení do provozu za 100 m	kus	24,000			0,00
9	K	7497702010	Měření dotkových napětí u trakčního stožáru	kus	4,000			0,00
1	K	7497901390	Demontáže zařízení trakčního vedení ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	3,000			0,00
10	K	7498010020	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000			0,00
11	K	7498105020	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000			0,00
12	K	7498106010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště	kus	1,000			0,00