



| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01           | -            | -            |
| 02           | -            | -            |
| 03           | -            | -            |

|           |   |             |  |
|-----------|---|-------------|--|
| Investor: | SZDC, s.o.<br>Dlážděná 1003/7<br>110 00 Praha 1 | Objednatel: | SZDC, s.o.<br>Stavební správa západ<br>Sokolovská 278/1955<br>190 00 Praha 9 |
|-----------|---|-------------|--|

|              |  |                          |                  |
|--------------|--|--------------------------|------------------|
| Zpracovatel: | SUDOP PRAHA a.s.<br>Olšanská 1a, 130 80 Praha 3<br>tel.: +420 226 994 111<br>fax: +420 224 230 316<br>e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu: | ING. MATĚJ MAREŠ |
|              |  | Garant profese:          | -                |

|                    |                                |              |                    |
|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Středisko:         | KONCEPCE DOPRAVY (SUDOP PRAHA) | Vypracoval:  | ING. MATĚJ MAREŠ   |
| Vedoucí střediska: | ING. ANDREA PLÍŠKOVÁ           | Kontroloval: | ING. MARTIN VACHTL |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Název akce:   | Číslo smlouvy:     |
| Studie proveditelnosti trati<br>České Velenice - Veselí nad Lužnicí | 15-529.205         |
|   | Projektový stupeň: |
|   | SP                 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Část:          | Datum:       |
|                | 05/2017      |
| Vykresová část | Číslo částí: |
|                | B            |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Název přílohy:  | Měřítko:       | Počet formátů: |
| Celková situace tratě,<br>zákras do ŽÚR Jihočeského kraje | 1:50 000       | 6 x A4         |
|   | Číslo přílohy: | 1.2            |