

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-43

ŽST Praha-Smíchov, ASHS

JKPOV, JKSO:

828 17

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.31.41

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	2,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				
Dodávky				
Ústředna ASHS	ks	2,0		
Hlásiče kouře	ks	14,0		
Siréna s majákem	ks	2,0		
Tlačítko blokování, zrušení	ks	4,0		
Tlaková láhev včetně náplně, příslušenství SÚ	ks	3,0		
Příslušenství (trysky, potrubí, tlak. spínače, spouštěče)	celek	2,0		
Drobný montážní materiál	%	50,0		
Montáže				
Montáž systému ASHS	ks	2,0		
Oživení a naprogramování včetně oživení dohledu ASHS	ks	2,0		
Drobné montážní práce	%	50,0		

CELKEM