

Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov

D.2. Železniční sdělovací zařízení PS 30-02-93

ŽST Praha Smíchov, přenosový systém pro
EOV a osvětlení

404.2

CÚ 2017

SKP, KSD:

31.62.11

| | Procento z nákladů objektu pro: | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------|--------------------------|
| budoucí majitel HIM | SŽDC s.o. | ČD a.s. | jiný | název jiného majitele |
| % podíl na majetku SO | 100 | 0 | 0 | |

Náklady ZRN

(B.2.1.1) tis. Kč

0

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT

| Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu: | | v tis. Kč | | |
|---|------|------------|-----------|-------------|
| položka | m.j. | počet m.j. | jedn.cena | cena celkem |

Dodávky

| | | | | |
|---|-----|----|--|------|
| Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení pro EOVS | kus | 7 | | 0,00 |
| Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení pro rozvaděče u OV | kus | 12 | | 0,00 |
| Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení pro rozvaděče v podchodech | kus | 2 | | 0,00 |
| Switch Ethernet L2 - montáž | kus | 22 | | 0,00 |
| Switch Ethernet L3 24 portů | kus | 1 | | 0,00 |
| Switch Ethernet L3 - montáž | kus | 1 | | 0,00 |
| Převodník - SFP | kus | 48 | | 0,00 |
| Převodník - montáž | kus | 48 | | 0,00 |
| Datový rozvaděč 19" 800x800 do 45 U | kus | 1 | | 0,00 |
| Datový rozvaděč 19" 800x800 - montáž | kus | 1 | | 0,00 |
| Napájecí zdroj 24VDC s akubaterií na 15 min provozu | kus | 22 | | 0,00 |
| Konfigurace datové technologické sítě pro připojení a dohled ring switchů | kus | 1 | | 0,00 |

Montáž a montážní materiál včetně oživení

| | | | | |
|---|---|----|--|------|
| Montáž a montážní materiál včetně oživení | % | 40 | | 0,00 |
| Drobné montážní práce a úpravy | % | 5 | | 0,00 |

CELKEM

0