

# Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

## D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-71

ŽST Praha-Smíchov, informační systém

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				
<b>Dodávka</b>				
Ovládací pracoviště informačního systému	ks	1		
Řídicí servery	ks	2		
SW modul pro automatické hlášení	ks	1		
SW modul pro ovládání informačních tabulí	ks	1		
SW modul pro automatické hlášení do zastávek	ks	1		
SW modul pro komunikaci s IP RÚ	ks	1		
SW modul pro komunikaci s hlásičem pro nevidomé	ks	1		
SW doplnění serveru na CDP	ks	1		
SW modul SW + HW, připojení na GTN zabezpečovacího zařízení	ks	1		
SW modul SW, příprava dat GVD	ks	1		
Tabule odjezdová jednostranná devíti řádková	ks	6		
Tabule příjezdová jednostranná dvanácti řádková	ks	1		
Tabule nástupištní jednostranná	ks	2		
Tabule nástupištní oboustranná	ks	27		
Tabule podchodová jednostranná	ks	24		
Monitor kontrolní	ks	2		
Monitor pro pracovníky provozu	ks	6		
Monitor odjezdový pro cestující	ks	6		
Elektronický zobrazovací panel dvojitý oboustranný	ks	6		
Terminál pro vyhledávání spojení	ks	2		
Modul hlasového výstupu s možností ovládání pro zrakově postižené	ks	11		
Rozvaděče + převodníky	ks	3		
Samostatná konstrukce pro uchycení nástup. panelů se zastřešením pro dva panely	ks	3		
Konstrukce pro uchycení nástup. a podchod. panelů	ks	53		
Konstrukce pro uchycení odjezdových panelů	ks	6		
Konstrukce pro modul hlasového výstupu	ks	11		
Dodávka kabelových rozvodů + pomocný materiál	případ	1		
Ostatní nespecifikovaný materiál	%	5		
Provizorní připojení IS včetně rozvodů a zemních prací	%	5		
<b>Montáže</b>				
Montáž nového IS včetně rozvodů a zemních prací	%	40		
<b>Demontáže</b>				
Demontáž stávajícího IS	případ	1		
Demontáž stávajících kabelových rozvodů	případ	1		
<b>CELKEM</b>				